otk TR A STA W OCEAWEK
UHJ"‘,_') WHAD TA YL W“.:,*’ Ak AN
Ziatony Aynek 11/ ; ;
“sran0w I Wioctawek, dnia 30 lipca 2018 r.

87-800 Wioctar vok

I.RNI.7011.65.2018

Zapytanie ofertowe
w  sprawie  udzielenia  zamodwienia  publicznego,  ktérego  wartosc netto
nie przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30 000 euro.
Na podstawie § 8 ust 1 Zarzadzenia Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Wioctawek z dnia
2 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielania zamowien publicznych, ktérych warto$¢ nie przekracza kwoty
wskazanej w art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamowien Publicznych

l. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO
Gmina Miasto Wioctawek — Urzad Miasta Wioctawek
Zielony Rynek 11/13
87-800 Wioctawek
NIP: 8883031255, REGON: 910866910

IIl. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Nazwa zadania inwestycyjnego :
»Przebudowa fragmentu ulicy od ul. Dziewinskiej w kierunku budynkow mieszkalnych
Smolska 4,6 9".

2. Przedmiot zamdwienia obejmuje przebudowe ulicy Smolskiej w ramach zadania pn. ,Przebudowa
fragmentu ulicy od ul. Dziewinskiej w kierunku budynkéw mieszkalnych Smolska 4,61 9.
Prace swoim zakresem obejmujq rozbidrke istniejacych kraweznikoéw betonowych, zjazdow o
nawierzchni betonowej i czeSciowe frezowanie nawierzchni bitumicznej, ustawienie nowych
kraweznikow, wykonanie zjazdow z kostki betonowej i nowej nawierzchni bitumicznej na dt. 52,6
m oraz trawnikow. Po wykonaniu nawierzchni nalezy dokona¢ dowiazania wysokosciowego
istniejacych chodnikow.

3. KONSTRUKCJE

Jezdnia od km 0+000 do km 0+070
warstwa $cieralna AC 115 50/70 gr.5 cm

Jezdnia od km 0+070 do km 0+085
warstwa Scieralna AC 11S 50/70 gr. 5 cm
warstwa profilujgca z AC 11S 50/70 w il. 100 kg/m?

Zjazdy
nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
podbudowa betonowa z betonu C 12/15 gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm
profilowane i zageszczone poditoze gruntowe

grubos¢ nawierzchni 37 cm
Zestawienie powierzchni utwardzonych
- powierzchnia jezdni — 332 m?
- powierzchnia zjazdow — 26,0 m?
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Uwaga;
W trakcie robot nalezy zwréci¢ szczegoding uwage na media umieszczone w pasie

drogowym.

Szczegotowy opis przedmiotu zamédwienia w tym technologie i zakres robot
okreslone zostaly w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zatacznik nr 1,2 )

Przedmiot zamoéwienia nie obejmuje realizacji robot na terenie dziatki nr 4/1 obrgb
Wioctawek KM 78 stanowiacej wiasnoéé Gminy Miasto Whoctawek w uzytkowaniu
wieczystym osoby prawnej. Roboty te planowane sg do realizacji w ramach
oddzielnego zamowienia udzielonego przez ww. osobeg prawna.

Wykonawca ma chowiazek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w taki sposéb, aby zapewnié
ciagtos¢ ruchu na ul. Smélskiej i ul. Dziewifskiej.

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w ramach zgloszenia wiasciwemu organowi zgodnie
z art, 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
W zakresie przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez uwzglednic:

likwidacje wszelkich odkrytych w toku robof, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysokosciowa urzadzen obeych,
odtworzenie nawierzchni  ulic  przylegltych, réwniez w  przypadku ingerencji  wiekszej
niz przewidujg dokumentacie projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji},

roboty pomiarowe, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, sporzgdzenie projektow tymczasowej
organizacji ruchu {w uzgodnieniu z Wydziatem Komunikacji Urzedu Miasta Whoctawek, Migjskim
Zarzadem Uslug Komunalnych i Drog we Wioctawku),

wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia.

W przedmiotowych lokalizacjach mogg by¢ jednocze$nie prowadzone przez gestordw sieci
na ich rzecz, badz na rzecz Zamawiajacego, inne roboty budowlane. Wykonawca, na polecenie
Zamawiajacego, ma obowiazek wpuscic¢ na plac budowy wskazanych wykonawcow robot.

4, Szczegolowe wymagania dotyczace przedmiofu zaméwienia

a) Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym
i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

b} wszystkie prace powinny by¢ zrealizowane zgodnie z dokumentacig projektows, szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SSTWIORB),
obowiazujacymi normami, wiedza budowlana, przepisami BHP, przeciwpozarowymi, zasadami
bezpieczenstwa oraz zgodnie z zaleceniami inspektorow nadzoru inwestorskiego i nadzoru
autorskiego,

¢) Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze [ zabezpieczajgce,
w szczegolnosci dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoinosci kierownik
budowy sporzgdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia | w terminie nie pdZniejszym
niz w dniu przekazania placu budowy przediozy go do wgladu inspektorowi nadzoru,

d) Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastrukiury
branzowej | innych wynikajacych z przepisdw prawa budowlanego,
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e)

f)

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania konfrolne wskazane w SSTWIORB
oraz inne niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia,

Wykonawca przygoluje oraz przekaze Zamawiajacemu, dokumentacje powykonawczg budowy
(2 kpl) wraz z uwierzytelniong inwentaryzacja geodezyjng  powykonawczg
w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersiji elektronicznej (rysunek przed
oddaniem do zasobu — w ukladzie numerycznym, w panstwowym ukladzie wspotrzednych 2000
- zapisany w  plkach  *dwg lub  *dxf, badz w  rozwarstwieniu
pod ,Ewmape’). Podpisanie protokoft odbioru koncowego moze nastapi¢ po akceptacji ww.
dokumentacji powykonawcze| przez Zamawiajacego.

Wykonawca zapewni na swoj koszt biezgcg obsiuge geodezying robdt,

Wykonawca ma obowiazek zapewni¢ odtworzenie punktow poziomej i wysokosciowej osnowy
geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robot,

Wykonawca ma obowigzek wyznaczy¢ w terenie granice dziatek na odcinkach przylegtych do
zakresu prowadzonych robdt i dba¢ o zachowanie znakow granicznych. W przypadku
zniszczenia ww. znakow w trakcie lub w wyniku prowadzenia robdt, obowigzkiem Wykonawcy
jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punkiow granicznych po zakonczeniu robot
budowtanych. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakow
przed prowadzeniem robot, wszelkie roszczenia w sprawie usuniecia / zniszczenia znakow bedg
traktowane jako wynikle z winy Wykonawey,

badania i proby zwigzane z oceng jakosci materialow i robdt, przewidziane zapisami Specyfikacii
Technicznych bedg prowadzone przez laboratorium zaakceptowane
przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego
akceplacji ww. laboratorium.,

materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny byé fabrycznie nowe
i oznakowane zgodnie z aktualnymi przepisami,

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania inspektorom nadzoru do odhioru wszelkich
wykonanych robdt zanikajacych (ulegajgcych zakryciu) i sporzadzania na wlasny koszt
dokumentacji fotograficznej tych robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy dia
zatrudnionych osob,

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za podjecie $Srodkdw zabezpieczajacych obszar
wykonywania robot | zabezpieczenia przed ewentuainymi szkodami 0sob trzecich,

Wykonawca odpowiada za ubezpieczenia: od pozaru, szkéd poczynionych osobom trzecim,
ryzyka wykonywanych robdt budowlanych i montazowych i inne. Ubezpieczenie budowy
i robot z tytutu szkod, ktére mogq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od rozpoczecia robét do ich zakenczenia
i profokolamego przekazania musi obejmowac: ubezpieczenie od zniszczenia wtasnosci
prywatnej, samorzgdowej i panstwowe] spowodowanej dziataniem lub zaniechaniem
Wykonawcy; ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikow | osdb frzecich, a powstalych
w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdow mechanicznych;
ubezpieczenie od zniszczenia robot objetych umowa, materiatow, sprzetu, i innego mienia
w czasie realizacji zadania. Wykonawca w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia
zawarcia umowy w Sprawie zamowienia publicznego przediozy do wgladu Zamawiajgcego
optacong polise ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze jest
ubezpieczony z tytulu szkod, ktore mogq zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z
przedmiotem zamdwienia na kwote co najmniej; 100 000,00zt; niedopetnienie tego obowiazku
daje Zamawiajacemu podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej,
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Wykonawca w ramach umowy jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywac na wiasny koszt
niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wlasnych,

Wykonawca ma obowiazek ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

Wykonawca ponosi koszt naprawy urzadze sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowii / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu znajdujacych sie

w sasiedztwie prowadzonych robot, kiérych uszkodzenia sa wynikiem prowadzenia robot
budowlanych badz zaniechania dziatan. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany
jest do sporzgdzenia dekumentacii fotograficzne] wszystkich budowli sasiadujacych z pasem
drogowym zlokalizowanych w strefie, w kforej narazone sg na ewentualne uszkodzenia
zwigzane z pracami budowlanymi,

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny koszt wszelkie tablice informacyjne budowy i
ogrodzenie placu budowy,

Wykonawca wykona na wiasny koszt pelng dokumentacje fotograficzng poszczegélnych etapow
robot od poczatku do zakoriczenia robot, jako zatacznik do dokumentacji powykonawczej,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania z
udzialem upowaznionych przedstawiciell Zamawiajacego, Wykonawcy, Migjskiego Zarzadu
Ustug Komunalnych i Drog we Wioctawku, Wydzialu Gospodarki Miejskiej Urzedu Miasta
Wioctawek oraz Wydziatu Komunikacji Urzedu Miasta Wioclawek, ktérego przedmiotem bedzie
ustalenie harmonogramu, okreslajgcego termin rozpoczecia i zakonczenia robot na ulicy oraz
termin protokolarnego przekazywania placu budowy, do przedstawienia inspektorom nadzoru
inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), zawierajacego niezbedne
informacje dotyczace organizacji prac i technologii z uwzglednieniem przepisow BHP,
przeciwpozarowych i ochrony srodowiska | w terminie nie pézniejszym niz w dniu przekazania
placu budowy przekaze go Zamawigjgcemu. Niedopelnienie tego obowiazku daje
Zamawiajacemu podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umowne.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego
bedzie prowadzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy,
Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢
czas zamkniecia odcinka przyleglej drogi dla ruchu kolowego i pieszego. Wykonawca
zobowigzany jest w miarg mozliwosci | potrzeb  zapewnic  przejezdnoéc
przez plac budowy dla uzytkownikéw dzialek przyleglych do placu budowy. Wykonawca
na wiasny koszt wybuduje (na potrzeby czasowe] organizacii ruchu i obsiugi terenu budowy) drogi
tymczasowe, objazdowe ifp. Wykonawca w calym okresie trwania umowy bedzie utrzymywal
przejezdno$¢ ww. drog oraz dekonywat naprawy odcinkdw jezdni, chodnikow, po ktérych odbywa
sie ruch drogowy wynikajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, jak i réwniez
biezace utrzymanie i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowigzek dokonywania
napraw nawierzchni spoczywa na Wykonawcy réwniez w przypadkach, o ktorych mowa w it x i
Y,

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru przebieg tras technologicznych —
dowozu i wywozu materiatow do i z terenu budowy i bedzie odpowiedzialny za usuniecie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu
| pojazdow obstugujacych budowe. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej)
potwierdzajacej stan ulic przed prowadzeniem robét, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen i
uszkodzen bedg traktowane jako wynikte z winy Wykonawcy,

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ oznakowanie robot w pasie drogowym na podstawie
wykonanego (we wlasnym zakresie) projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, uzgodnionego
z Wydziatem Komunikacji Urzedu Miasta Whoctawek, oraz utrzyma¢ oznakowanie przez caly czas
prowadzenia robot. Zamawiajgcemu nalezy przekazaé dwa egzemplarze projektu w formie
wydruku oraz jeden egzemplarz W formie elektronicznej
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{na plycie CD lub DVD). Rysunki musza by¢ zapisane w plikach *pdf oraz *dwg lub *dxf, tekst w
formacie *pdf oraz *doc.

z) najpdzniej w dniu przejecia placu budowy Wykonawca zobowigzany jest poda¢ Zamawiajacemu
dane os6b lub podmiotéw odpowiedzialnych za catodobowe, bezkolizyine funkcjonowanie |
utrzymanie organizacii ruchu oraz numer telefonu komérkowego,
pod kfdrym dane osoby lub podmioty sg dostepne.

za) Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgloszed i powiadomien w zakresie zmiany
organizacii ruchu. Zawiadomi na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robét
budowianych, stanowiacych przedmiot zambwienia, stuzby komunalne,
w  szczegolnosci Wydziat Gospodarki Miejskie] Urzedu Miasta Wioctawek, Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z 0.0., Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalngj ,Saniko”
Sp. z 0.0., Wioctawskie Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0, Komendeg Miejska Policji we
Wioctawku, Wydziat Komunikacji Urzedu Miasta Wioctawek, Miejski Zarzad Ustug Komunainych
i Drog we Whoctawku i stuzby ratownicze o zmianie w organizacji ruchu oraz przekaze kopie tych
zawiadomien Zamawiajacemu; Wykonawca zawrze porozumienie z Miejskim Zarzadem Ustug
Komunalnych i Drég we Wioctawku na zajecie pasa drogowego celem realizacji robdt bedacych
przedmiotem zamoéwienia i przekaze kopie tego porozumienia Zamawiajacemu; niedopetnienie
tego obowigzku daje Zamawiajgcemu podstawe do naliczenia Wykonawcy kary umownej,
na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpadow powstalych z
robdt, z wyjatkiem elementow wskazanych przez inspektora nadzoru stanowigcych wiasnose
Zamawiajacego. Wskazane przez inspektora materialy z rozbiorki nalezy odwiezé we wskazane
przez niego miejsce, nie dalej jednak niz na odlegtos¢ 10km. W odniesieniu do pozostatego
materialu rozhidrkowego - Wykonawca jako wytworca odpadow jest zobowigzany postepowac
zgodnie z przepisami prawa obowigzujgeymi w zakresie gospodarki odpadami. Nadmienia sie,
ze Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatow pochodzacych z rozbiorek przy realizacii
przedmiotu zamowienia; w sz¢zegolnosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek |
koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

zc) Wykonawea jest zobowigzany powiadomic podmioty prowadzace dziafalnos¢ gospodarczg oraz
mieszkancow w rejonie objetym zmiang organizaciji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien
w ruchu drogowym z tygodniowym wyprzedzeniem,

zd) jesli  przy realizacji przedmiotu zamowienia zaistnieje  koniecznos¢  przebudowy
badz usuniecia awarii medidw Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo udostepni¢ plac
budowy wiasciwemu gestorowi sieci.

ze) Wykonawca ma obowiazek — w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania,

ktorego przedmiotem bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia

i zakoriczenia robot na przedmiotowe] ulicy, oraz terminu protokolarnego przekazania placu budowy

— dostarczy¢ Zamawiajgcemu do akceptacii kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo -

finansowy. W harmonogramie rzeczowo finansowym przygotowywanym przez Wykonawce winny

znalez¢ sie co najmniej nastepujace zadania: roboty ziemne, przygotowawcze i rozbidrkowe;
podbudowy, nawierzchnia, krawezniki i obrzeza, roboty wykoficzeniowe.

zf) Na Wykonawcy cigzy obowigzek uzyskania pisemnego potwierdzenia od Zamawiajgcego,

stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robét

na poszczegolnych  odcinkach  podlegajacych  rozliczeniv.  Ninigjsze  potwierdzenie
jest wymagane kazdorazowo jako zatgcznik do faktury.

zg} Wykonawca wykona roboty bedace przedmiotem zapytania ofertowego przy uzyciu sprzetu,

urzadzen | materialow o jakosci odpowiadajacej obowiazujacym przepisom, normom i standardom

zh} Wykonawca na etapie przygotowania oferty winien dokona¢ wizji lokalnej w celu zapoznania sig

z istniejacym stanem technicznym, i oceny zakresu prac niezbednych do wykonania, celem

wlasciwego przygotowania oferty.

zh

~—
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Zi)\Wykonawca jest odpowiedzialny za usuniecie wszelkich zniszczen i uszkodzen powstafych
w wyniku pracy sprzetu.

zj)Minimainy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane powinien wynosié 60 miesigcy
od daty bezusterkowego odbioru kortcowego robot lub potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym robét.

zk) Okres rekojmi na przedmiot zamowienia bedzie wynosil 60 miesiecy.

zl) Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sie szczegdlowo z dokumentacjg i zglosic najpoznie]
do dnia 7 sierpnia 2018 1 swoje uwagi Zamawiajacemu. Na dokumentacje projektowa stanowigca
zatacznik do opisu przedmiotu zaméwienia sklada sie

- projekt wykonawczy

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot

- przedmiar robdt

- kosztorys ofertowy

1. WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

a) Wykonawca, ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, musi wykazat sie posiadaniem
wymienionych ponizej narzedzi i urzadzen technicznych niezbednych do wykonania zaméwienia
| lub przedstawi¢ pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do udostepnienia wymienionych
ponizej narzedzi i urzadzen technicznych niezbednych do wykonania zamowienia, {].

L.p. Rodzaj sprzetu llo§é
1 | Skrapiarka sterowana elektronicznie 1
Koparko-tadowarka 1
3 | Zageszczarka tub ubijak spalinowy o masie min 200 2
kg
4 | Miot pneumatyczny 1
5 | Samochdd skrzyniowy 1
6 | Samochod samowyladowczy o tadownosci min. 10 i
Mg
7 | Pita do cigcia kostki 1
8 | Rozktadarka do nawierzchni bitumicznych ze 1
sterowaniem elekfrycznym
9 | Walec drogowy 1
10 | Laboratorium state lub udokumentowany dostep do 1
ustug laboratoryjoych ...

UWAGA: Spelnienie tego warunku udzialu w postepowaniu nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku zapewnienia pozostatego sprzetu niezbednego
do prawidiowego i terminowego zrealizowania zadania.

b) Wykonawca, ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia, musi wykazaé sie wykonaniem w okresie
ostatnich 5 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej
dwoch robot budowlanych, polegajacych na budowie lub przebudowie drég lub ulic wraz z
infrastrukturg, o wartodci tacznej nie mniejszej niz 100.000,00 zt brutto kazda.

c) Wykonawca ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, musi wykazaé sie dysponowaniem
wymienionymi ponizej osobami przewidzianymi do realizacji zamoéwienia lub przedstawic
pisemne zobowigzanie innych podmiotdw do udostepnienia wymienionych ponizej osob
przewidzianych do realizacji zamowienia, ktore bedg uczestniczyly w realizacji zamowienia i bedg
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycia art. 12 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane:
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— Kierownik budowy, ktory bedzie jednoczednie petnit funkcje kierownika robdt branzy
drogowej - posiadajgcy uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi
w specjalnosci drogowe] i ¢o najmniej 3 lata doSwiadczenia w branzy drogowej
na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robot branzy drogowej,

IV.  WYKAZ DOKUMENTOW JAKIE MAJA BYC ZLOZONE WRAZ Z OFERTA
(jezeli Zamawiajacy zqda takich dokumentow)
Zamawiajacy odstapil od okreslenia wykazu dokumentow jakie maja by¢ zlozone wraz z oferta,

V. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
Do 31 pazdziernika 2018 r.

Vi, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien doktadnie i szczegotowo zapoznac sie
z dokumentacja projektowa, zwracajac szczegolng uwage, czy dokumentacja zawiera w swej
tresci wszystkie niezbedne rozwigzania do wykonania przedmiotu zamdwienia oraz czy
przedmiar robot obejmuje zakres rzeczowy zgodny z dokumentacja,

2. Przez dokumentacje projektowag nalezy rozumieé¢ materiaty udostepnione przez

Zamawiajaceqo.

3. Zamawiajacy informuje o hierarchii dokumentow skiadajacych sie na dokumentacie
projekfowsg;

1) projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych;

2) przedmiary robot.

4. Wykonawca zobowigzany jest obliczy¢ ceng oferty na podstawie przekazane] przez
Zamawiajacego dokumentacii.

5. Zamawiajacy zaznacza, ze przedmiar robot ma charakter pomocniczy. W przypadku roznic
wystepujacych w ilodciach poszczegdInych pozycii przedmiarowych w cenie oferty nalezy ujaé
te wynikajace z dokumentacji budowlane;j.

6. Wykonawca nie hedzie mogt dochodzi¢ zmiany wynagrodzenia z przyczyn wynikajacych z
niedopeinienia obowigzku wymienionego w pkt. 1, chyba ze wady lub braki w dokumentacii
budowlanej miaty charakfer ukryty, ktorych nie mozna bylo stwierdzi¢ przy dofozeniu nalezyte;
starannosci.

7. Catkowita cena oferty musi zawierat wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamdwienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez nie ujete w
dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zaméwienia,
w szczegolnosci:

1) podatek od towardw i usiug (VAT),

2) koszty materiatow budowlanych,

3) koszt wszelkich robét przygotowawczych,

4} koszt wszelkich robot porzgdkowych,

5} koszt zagospodarowania placu budowy,

8) koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie
budowy, ubezpieczenie budowy),

7} koszt utrzymania drog dojazdowych do placu budowy,

8) koszt robot zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istnigjgeych juz
budynkow,

9) koszt oznakowania robot na czas budowy,
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10} koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegodtowych Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowianych (SSTWIORB),

11) koszt biezacej obstugi geodezyjnej robot,

12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

14) koszty robot pomiarowych,

15} koszty sporzadzenia projekiow czasowej zmiany organizagji ruchu,

16) koszty ewentuainego odiworzenia oznakowania, zgodnie z projektem stalej organizacji
ruchu drogowego,

17) koszt odtworzenia punkiow poziome] | wysokosciowej osnowy geodezyinej zniszczonych
w trakcie prowadzonych robdt,

18) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementow zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie
prowadzonych robot,

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy,

20) koszt wykonania peinej dokumentacii fotograficznej poszczegdlnych etapdw robot od
poczatku do zakonczenia robét,

21) koszt wybudowania. (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy)
drog tymczasowych, objazdowych, itp.,

22) koszt ewentualnego usunigcia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowe,
powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe,

23) koszt zagospodarowania odpadow powstalych w wyniku prowadzenia robot,

24) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

25) koszt sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robét zanikajgcych (ulegajacych
zakryciu),

26) koszt ewentualnego prowadzenia robdt budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamowienia, w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

27) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyleglych w przypadku ingerencji
wiekszej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji,

28} koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robot, a nieujawnionych w
dokumentacjach, kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje
wysoko$ciowa urzadzen obeych.

8. Wykonawca w ramach ceny ryczaltowej ma obowigzek wykona¢ wszystkie niezbgdne
roboty, ktore nalezy wykona¢ w celu prawidlowego funkcjonowania przedmiotu zamoéwienia z
punku widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Wykonanie robdt w ilosciach wigkszych niz
przewiduje dokumentacja projektowa, a niezbednych do prawidlowego funkcjonowania
przedmiotu zaméwienia, nie upowaznia Wykonawcy do Zadania podwyZszenia
wynagrodzenia.

9. Jezeli Wykonawca udzieli upustu Zamawiajgcemu, to upust ten musi by¢ wliczony w cene
oferty.

10. Catkowita cena oferty brutto bedzie ceng ryczattows i nie bedzie podlegata waloryzacii
przez caly okres obowigzywania umowy.

- 11. Ceny muszg by¢ podane i wyliczone w zaokragleniu do dwdch migjsc po przecinku
(zasada zaokraglenia: ponizej 5 — nalezy koricowke pominaé¢, powyzej i réwne 5 — nalezy
zaokragli¢ w gore),

12. Catkowita cena oferty brutto winna hy¢ wyrazona w zlotych polskich {PLN).

13. Wykonawca w formularzu ofertowym okresli cene brutto oferty, z uwzglednieniem podatku
VAT zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami.

14. Jezeli w postepowaniu zloZzona bedzie oferta, ktorej wybor prowadzitby do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
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X.

XI.

Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarow i ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim
przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ Zamawiajacego, ze
wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego,
wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / usiugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢
do jego powstania, oraz wskazujgc ich wartos¢ bez kwoty podatku.

VII. KRYTERIUM WYBORU OFERTY
Cena - 100 %.

VIll.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierac:
- nazwe firmy Wykonawcy
- date sporzadzenia oferty
- adres lub siedzibe Wykonawcy, NIP, REGON, numer telefonu
- hazwe zadania
- cene oferty netto oraz brutto
- podpis Wykonawcy

IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN Zt.OZENIA OFERTY
Oferta powinna by¢ dostarczona w terminie do 10 sierpnia 2018 r. listownie badz osobiscie
(do godziny 14.00) w nieprzezroczystej kopercie opisanej ,Oferta na zadanie ,"Przebudowa
fragmentu ulicy od ul. Dziewinskiej w kierunku budynkéw mieszkalnych Smélska 4,619". na adres: Urzad
Miasta Wioctawek Wydziat Inwestycji; 87-800 Wioctawek; Zielony Rynek 11/13 (pok. 504), albo

e-mailem na adres inwestycjie@um.wloclawek.p!.

Oferty ztozone po terminie nie bedg rozpatrywane.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
30 dni
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

e Sposob wynagrodzenia — ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy.

o Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie
moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego.

e Ceny robot nie bedg podlegaly waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

e Pod pojeciem zakonczenia realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, nalezy rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego.

e Przewiduje sie nastepujace odbiory robot:
koficowy — protokot z tego odbioru, zawierajacy zestawienie wartosci wykonanych robot,
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
oraz opis ewentualnych usterek wad nieistotnych i wyznaczenie terminu na ich usuniecie,
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury; w przypadku usterek i wad istotnych
Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru koricowego.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz potwierdzenia
wykonania wszystkich robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

e Wykonawca kazdorazowo poniesie kary umowne za nieterminowe przestrzeganie
przekazanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robot.
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Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe
odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajacym.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacy wyznacza,
w porozumieniu z Wykonawca, termin na ich usuniecie. W przypadku, gdy Wykonawca nie
dopetni obowigzku usunigcia wszystkich wad w wyznaczonym ferminie, Zamawiajacy
okresla kolejny termin. Powtome niewykonanie polecenia stanowi podstawe do skorzystania
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w celu usuniecia wad.
Zamawiajacy dopuszcza moziiwos¢ wprowadzania zmian w tresci umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcey, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
Przediuzenie terminu realizacji zamowienia — moze ono nastapi¢ w przypadku wystapienia
zdarzen, niezaleznych od Wykonawey, takich jak:
- wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez kidra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od
zadnej ze stron, zewnetrzne, niemoZliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejécia w
zycie umowy, w szczegolnoscei: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiolowe, strajki oraz akty
wiadzy | administracji publicznej, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
- wydanie zakazu prowadzenia robét przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie
lub wydanie zakazow nie nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowiazywania zakazu prowadzenia robot,
- wystapienie kolizii z podziemnymi sieciami / urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych
niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego {zamiennych rozwigzan), przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgcy okresow
wstrzymania robét,
- udzielenie w trakcie realizacji umowy zamowien dodatkowych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zaméwiett publicznych zwiazanych z realizacjg
zamowienia podstawowego majacych wplyw na uméwiony termin realizacji zamowienia przy
czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o liczbe dni odpowiadajacy
okresowi wstrzymania robot.
- wydanie Wykonawcy polecenia, skutkujacego koniecznoscig wydtuZzenia terminu
zakonczenia realizacii zamowienia, a w szczegdinosci wydania Wykonawcy polecenia
wsirzymania robot w zwigzku z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami realizowanymi
przez gestorow sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpo$rednim
sgsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymanie robot,
- wystgpienie kolizi z naziemnymi lub podziemnymi sieciami / urzadzeniami,
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie mialo wplyw
na umowiony termin realizacji zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi o liczbg dni, odpowiadajacq okresowi prowadzenia robot budowlanych
zwigzanych z usunieciem tych kolizji,
- wystapienie koniecznoéci wykonania robot zamiennych, zwiazanych z koniecznoscig
dokonania zmian projektowych, badz zmiany technologii (do ktorych wykonania wystarczy
zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
Roboty zamienne:
v' polegajg na tym, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
v' nie powodujq zwigkszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego
w ofercie,
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v" nie mogg spowodowac zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:

v"materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie moga by¢
uzyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich  produkcji
lub zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

v w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisow prawa
budowlanego,

v w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska
Norma),

v'w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane
badz inng technologie wykonania robot.

- wystgpienie niekorzystnych warunkow atmosferycznych (opady, temperatura),

powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robot budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamowienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe
potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacg okresowi wstrzymania
robot budowlanych.

e Zmiana 0sob petnigcych funkcje kierownika budowy / kierownikéw robot (zgloszonych przez

Wykonawce) w trakcie trwania umowy moze nastapic jedynie:

— gdy kwalifikacje tych osdb bedq takie same lub wyzsze od kwalifikacji os6b wymaganych
postanowieniami Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia,

— po Zozeniu przez wyznaczone przez Wykonawce oraz zaakceptowane
przez Zamawiajacego osoby pisemnego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkow
kierownika budowy / kierownika robét, wynikajacych z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow.

e Zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pefnego zakresu robot (roboty zaniechane) — po
sporzadzeniu przez Wykonawce | akceptacji przez Zamawiajacego protokofu robot
zaniechanych,

e Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie.

XIl. POZOSTALE INFORMACJE
Szczegblowych informacji w zakresie wykonania przedmiotu zamowienia udziela Renata
Frydrychowska, Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek, tel. 54 414 40 02.
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