Zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmieniac tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019

zawarta w dniu .....cooceeeeeieiiiin w Urzedzie Miasta Whoctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek - ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na ralizacji zadania pn. Budowa chodnikéw
— ul. Okrezna, bedacego przedmiotem postepowania BZP.271.21.2019.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2)  SIWZ, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

3) ofertg Wykonawcy, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,

4)  kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
5)  obowigzujgacymi przepisami i normami.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, w tym technologie i zakres robét, zostaty okreslone w dokumen-
tacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacych zatacznik do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

4.  Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem rob6t budowlanych, stanowigcym zakres
przedmiotu zamdwienia.

5. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celow
Scisle okreslonych w umowie.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia w terminie ...... miesiecy od dnia zawarcia
umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakoriczenia realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nalezy rozu-
mie¢ pisemne zgtoszenie przez \Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i potwierdzenie przez inspek-
tora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét budowla-
nych, wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.



§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote ......cceevrnne Ziotych brutto (stownie: ...........ccccooiiiiiii ).

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.

Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz iloSci
rob6t wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamo-
wienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci:
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podatek od towardw i ustug (VAT),

koszty materiatow budowlanych,

koszt wszelkich robdt przygotowawczych,

koszt wszelkich robot porzadkowych,

koszt zagospodarowania placu budowy,

koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubez-
pieczenie budowy),

koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy,

koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkéw,

koszt oznakowania robét na czas budowy,

koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB) oraz innych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia,

koszt biezacej obstugi geodezyjnej robdt,

koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

koszty robdt pomiarowych,

koszty sporzadzenia projektow czasowej zmiany organizacji ruchu,

koszty oznakowania docelowego, zgodnie z projektem statej organizaciji ruchu drogowego,

koszt odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli / urza-
dzen / elementéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét,
koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych, tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu
oraz ogrodzenia placu budowy,

koszt wykonania petnej dokumentaciji fotograficznej (stanowigcej zatacznik do dokumentacji powyko-
nawczej) poszczegoinych etapéw robét od poczatku do zakoriczenia robdt,

koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizaciji ruchu i obstugi terenu budowy) drég tymczaso-
wych, objazdowych, itp.,

koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych
w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow obstugujacych budowe,

koszt zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robét,

koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

koszt sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

koszt ewentualnego prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w syste-
mie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych, réwniez w przypadku ingerencji wiek-
szej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizj,

koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robét, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysoko$ciowg urzadzen obcych,
koszt projektu organizacji budowy,

koszt wszelkich projektow niezbednych do realizacji zamdwienia,
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31) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamowienia, w tym inne opracowania lub
rozwigzania zamienne, wynikajace z obowigzujacych przepisow, wraz z kosztem dokonania koniecz-
nych uzgodnien.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podsta-
wa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

2) zorganizowanie w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy spotkania z udzia-
tem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu Ustug Komu-
nalnych i Drég we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wtoctawek oraz Wy-
dziatu Drég i Transportu Zbiorowego Urzedu Miasta Wioctawek, ktdrego przedmiotem bedzie ustalenie
harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakonczenia robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 1,
oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreSlonym w harmonogramie,
o0 ktérym mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania
przez Zamawiajacego kosztorysdw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4)  zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2i 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i terminowa zapfata umoéwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 4.
W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-
kazania placu budowy.
Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolamego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme
pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym
terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy — oprécz obowigzkéw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegdlnosci
nalezy:
1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zamdwienia, zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa,
b) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru robdt budowlanych
(SSTWIORB),
c) obowigzujgcymi normami,
d) wiedzg budowlang,
e) technologia,
f)  przepisami BHP,
g) przepisami przeciwpozarowymi,
h)  zasadami bezpieczenistwa,
i)  zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujacej nadzor autorski,
j)  zgtoszeniem robdt,
2)  wykonanie wszelkich niezbednych rob6t przygotowawczych i zabezpieczajacych, w szczegoinosci do-
tyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
3) dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszer i powiadomien w zakresie infrastruktury branzowej i innych
wynikajacych z przepisow prawa budowlanego,
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przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)
wraz z uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji papie-
rowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu - w uktadzie
numerycznym, w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg lub *dxf,
badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robot zanikajacych
(ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, doku-
mentaciji fotograficznej tych robét,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, petnej dokumentacji fotograficzne;
poszczegoinych etapow robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, od poczatku rob6t
do ich zakoniczenia i dotaczenie jej do dokumentacji powykonawczej,

zagospodarowanie odpadow oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku pro-
wadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, z wyjatkiem elementéw wskaza-
nych przez inspektora nadzoru stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wskazane przez inspektora
materiaty z rozbiérki nalezy odwiez¢ we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niz na odle-
gto$¢ 10 km. W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiorkowego — Wykonawca jako wytwérca od-
padow jest zobowigzany postepowaé zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi w zakresie gospo-
darki odpadami. Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw pochodzacych z rozbiorek przy
realizacji przedmiotu zaméwienia,

ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wladciwemu gestorowi sieci w razie konieczno$ci przebudowy mediow
badz usuniecia ich awari,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytko-
wania,

dokonanie wszelkich zgtoszen i powiadomieh w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym zawiado-
mienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, stuzb komunalnych, w szczegolnosci: Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urze-
du Miasta Wioctawek, Wydziatu Drég i Transportu Zbiorowego Urzedu Miasta Wioctawek, Miejskiego
Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego we Wioctawku Sp. z 0.0., Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunal-
nej SANIKO Sp. z 0.0., Miejskiego Zarzadu Ustug Komunalnych i Drodg we Wioctawku, Komendy Miej-
skiej Policji we Wioctawku oraz stuzb ratowniczych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a nastepnie
przekazanie Zamawiajacemu kopii ww. zawiadomien, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,

ponoszenie kosztow ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli (urzadzen, elementéw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzo-
nych robét, ktorych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przed-
miot zamowienia, badz zaniechania dziatan, oraz sporzadzenie — przed rozpoczeciem rob6t — doku-
mentaciji fotograficznej wszystkich budowli sasiadujacych z pasem drogowym, zlokalizowanych w stre-
fie, w ktdrej narazone sg na ewentualne uszkodzenia,

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu bu-
dowy przez Wykonawce po zakonczeniu robot na poszczegdlnych odcinkach podlegajacych rozlicze-
niu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wyko-
nawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomoca poczty elektronicznej),

zawarcie z Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych i Drog we Wioctawku porozumienia w sprawie za-
jecia pasa drogowego, celem realizacji robdt bedacych przedmiotem zaméwienia, a nastepnie przeka-
zanie Zamawiajacemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego na Wy-
konawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,
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odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robdt budowla-
nych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce ka-
ry umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

realizowanie zaméwienia sitami wtasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia przez Zama-
wiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robdt wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wyko-
nania oraz sporzadzenie przez \Wykonawce protokotow koniecznosci celem przedtozenia do akcepta-
cji,

naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajduja-
cych sie w bezpoSrednim sasiedztwie placu budowy, w tym réwniez niezinwentaryzowanych, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrocenie terenu przylegtego
do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

stworzenie wtasciwych, bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy dla zatrudnionych oséb;
wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robot i dba-
nie o zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdw w trakcie lub w wyniku
prowadzenia robét, obowigazkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) punktow gra-
nicznych po zakornczeniu robét budowlanych. W przypadku braku dokumentaciji (np. fotograficznej) po-
twierdzajacej stan znakéw sprzed prowadzenia rob6t, wszelkie roszczenia w sprawie usuniecia lub
zniszczenia znakow beda traktowane jako wynikajace z winy Wykonawcy,

wykonanie wszystkich niezbednych badan kontrolnych wskazanych w STWIORB oraz innych niezbed-
nych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia,

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

zapewnienie odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych
w trakcie prowadzonych robdt,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu — przed wystawieniem faktury koncowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

1)
2)

przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo—
finansowego,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedtozenia go do wgladu inspekto-
rowi nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku —
innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11
ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia co najmniej na
kwote, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary
umownej, 0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,

przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakoci
(PZJ), zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepiséw BHP, przepisdw przeciwpozarowych i przepiséw ochrony $rodowiska, pod rygorem natoze-
nia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

3. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykonaC zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwe-
storskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowla-
nych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

4. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni
roboczych od daty doreczenia dokumentéw, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do do-
starczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, uwzgledniajacych uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego harmono-
gramu rzeczowo — finansowego.
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Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy, o kté-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng czeS¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub § 14 ust.
1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podsta-
wie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1
pkt 1 lit. r.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14 i 18, ust. 2
pkt 1-4 oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawieraC w szczegélnosci:

1)  oktadke oraz spis tre$ci wraz z numeracjq wszystkich stron,

2) czest opisowq wraz z tabelarycznym okresleniem warto$ci faktycznie wykonanych robét podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

4)  dokumentacje geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz infor-
macje 0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub tere-
nu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5)  dokumenty jakoSciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen, stwierdzajacych jako$¢
wykonanych robét,

7)  dokumentacje fotograficzng poszczegéinych etapdw robdt od poczatku do zakoriczenia robdt,

8) oryginat dziennika budowy oraz o$wiadczenia kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgtoszenia
rob6t budowlanych oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
drogi, ulicy, sagsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,
jednotomowego lub wielotomowego opracowania.
Badania i proby zwigzane z oceng jako$ci materiatow i robot, przewidziane zapisami Specyfikacji Technicz-
nych bedg prowadzone przez niezalezne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego. Wykonawca
bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacji ww. laboratorium. Recepty laboratoryjne
mieszanek betonowych muszg zosta¢ przedtozone Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje przed wbu-
dowaniem.
Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zaméwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie
z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacii
do wbudowania co najmniej jednego materiatu dla kazdej pozyciji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycji koszto-
rysowych wymagajacych jedynie naktadow robocizny i/lub sprzetu), po przedtozeniu, na co najmniej 14 dni
przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zataczonymi dokumen-
tami jakosciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz rozpo-
rzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowa-
nia wtadciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym lub
innych réwnorzednych przepisow Unii Europejskie;.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego bedzie prowa-

dzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac prace w taki sposob, aby do minimum ograniczy¢ czas za-

mkniecia odcinka przylegtej drogi dla ruchu kotowego i pieszego oraz zapewni¢ ciggto$¢ ruchu na ul. Okrez-

nej, w oparciu 0 wykonany we wtasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci i potrzeb zapewni¢ przejezdno$¢ przez plac budowy dla

uzytkownikdw dziatek przylegtych do placu budowy.
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Wykonawca wybuduje, oznakuije i bedzie utrzymywat oznakowanie przez caty czas prowadzenia robét, drogi
tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy.

Wykonawca w catym okresie trwania umowy bedzie utrzymywat przejezdno$¢ drog, o ktérych mowa
w ust. 17, oraz dokonywat naprawy odcinkéw jezdni, chodnikéw, po ktorych odbywa sie ruch drogowy wyni-
kajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt, jak i réwniez biezace utrzymanie i naprawy ulic
wyznaczonych do trasy objazdu. Obowigzek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa na Wykonawcy
rowniez w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 17 19.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
- dowozu i wywozu materiatow do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substanciji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstu-
gujacych budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentaciji fotograficz-
nej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed prowadzeniem
transportu. W przypadku braku dokumentaciji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic sprzed prowadze-
nia robot, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen lub uszkodzen bedg traktowane jako wynikajace z winy
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podmioty prowadzace dziatalnos¢ gospodarczg oraz mieszkan-
cow w rejonie objetym czasowg zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnier w ruchu
drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien by¢ podzielony na branze,
zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzglednia¢ co najmniej nastepu-
jace zadania: roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty ziemne, krawezniki i obrzeza, nawierzchnie
chodnikéw i zjazdow, roboty wykonczeniowe, pod rygorem braku akceptaciji przez Zamawiajacego.

§6

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane nastapi fakturg koricowg, ptatng w terminie 30 dni od daty jej
otrzymania przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru koncowego. W protokole odbioru konco-
wego nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi:
1) podpisany protokét odbioru koncowego, oraz
2) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto-

rym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,

3) pisemne potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce po zakoniczeniu realizaciji ro-

bét, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata
powierzona realizacja czgsci zamowienia.

Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych,

w tym:

1) dokumentacje powykonawczg budowy — w iloéci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

3) dokumentacije zdjeciowa,

4) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2,

5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koricowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych
si¢ do odebranych przez Zamawiajgcego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych pod-
wykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo,
lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo. Wzér zestawienia stanowi
zatgcznik nr 6 do umowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury koricowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonaw-
com, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonaw-
cy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzenn podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wynikaja-
cych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewdw lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie si¢ Wykonaw-
cy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i urucha-
mia procedury, o ktérych mowa w ust. 9 i nast.

4) Wraz z fakturg koicowg, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
o ktdrych mowa w pkt 1i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktdrym okre$li kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalno$ci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny od-

powiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajgcemu

dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcdw lub dalszych podwy-

konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-

zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa
w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2.

W przypadku realizacji robét budowlanych bez udziatu powykonawcow, Wykonawca ztozy, jako zatacznik
do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu robé6t bez udziatu podwykonawcow.

Faktura zostanie wystawiona na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury, o ktérych mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktdrych mowa w nieniejszym paragrafie, nalezy dostarczy¢ do sekreta-
riatu Wydziatu Inwestycji — pokdj nr 504 w Urzedzie Miasta Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wio-
ctawek.

Faktury bez kompletu dokumentdw, wymaganych postanowieniami umowy:

1) sktadane osobiscie — nie bedg przyjmowane,

2) przesylane drogg pocztowg — bedq odsytane.

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje si¢ nastepujace odbiory robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:

1) odbiory robét zanikajacych,

2) odbidr koncowy.

Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych

od dnia ich zgtoszenia.

Odbior koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w celu potwierdzenia wykonania przez

Wykonawce zgtoszonej do odbioru catosci przedmiotu zaméwienia w terminie 10 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego oraz potwierdzenia wyko-

nania wszystkich robot przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego, kse-

rokopii strony dziennika budowy, zawierajgcej wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy wykonanie wszyst-

kich robdt.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbioru kon-

cowego, usterek i wad nieistotnych w odbieranej czesci przedmiotu zamowienia, Zamawiajacy dokona

w protokole odbioru koncowego opisu stwierdzonych wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin

na ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbioru kon-

cowego usterek i wad istotnych w odbieranej czesci przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy moze odmowic¢

dokonania odbioru z podaniem przyczyny odmowy oraz wskazaniem uprawnien Zamawiajacego, o ktorych

mowa w ust. 6.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

2) odstapi¢ od umowy w czesci dotyczacej danej czesci przedmiotu zaméwienia, w ktérej stwierdzone
zostaty usterki i wady istotne, lub zada¢ wykonania przedmiotu zamdwienia po raz drugi, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu przeprowadzenia odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) komplet przewidzianych przepisami obowigzujgcego prawa dokumentéw odbiorowych,

2) dokument, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,



3) kserokopie strony dziennika budowy, zawierajacej wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy wykonanie
wszystkich rob6t budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia.

8. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajgcemu w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzo-
wych od dnia zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego:

1) dokumentacje powykonawczg budowy,
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
3) dokumentacije zdjeciowa.

9. Zamawiajacy zobowigzany jest sprawdzi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych przedtozong
do akceptacji Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1-3. Podpisanie protokotu odbioru
koricowego moze nastapi¢ po akceptacji ww. dokumentaciji powykonawczej przez Zamawiajacego.

10. Z czynno$ci odbioru koricowego Zamawiajacy sporzadzi protokdt odbioru koricowego, w ktorym odnotowane
zostang wszystkie fakty i czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3-6, oraz okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5.

11. Podpisanie protokotu odbioru koicowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego doku-
mentacji, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1-3, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych.

12. Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego rozpoczyna sie bieg terminéw gwaranciji i rekojmi oraz
nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15.

§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robét w zakresie:

3) s :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,
do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przedfozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowarn, dotyczacych zawierania umoéw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoino$ci zapisow warunkujacych podpisa-
nie tych umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, za-
warte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

L Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu pos$wiad-
czong, (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgce-
go.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
mowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000

ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkciji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pra-

cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-

dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wyko-

nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. nrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pnrtel
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Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-

wiedniej specjalnosci.

Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy, pet-

nigcego jednoczesnie funkcje kierownika robot w branzy drogowej, W 0SODI€: .......cceeeviiiinns ; nrotel.

..................... supr.bud. nr

Wykonawca Jest zobowigzany do przekazania ZamaW|ancemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajgcych nadanie kierownikowi budowy uprawnien do wykonywania samodzielnej funkciji tech-
nicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez
caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub

za pomocg poczty elektronicznej) stawiaé sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek

w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10
PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie srodkdw zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szcze-
gblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan techniczny i pra-
widtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robét budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamédwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywac na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu budo-
wy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania robét w pasie drogowym na podstawie wykona-
nego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,
wprowadzonej na czas prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, uzgodnione-
go z Wydziatem Drdg i Transportu Zbiorowego Urzedu Miasta Whoctawek, Miejskim Zarzadem Ustug Komu-
nalnych i Drég we Whoctawku oraz Policjg, oraz utrzymania oznakowania przez caty okres prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.
Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
0 ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ komorce odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogo-
wym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:
1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktorym mowa w ust. 9,
w formie wydruku, oraz
2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktbrym mowa w ust. 9,
w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf
oraz *doc.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu niezwtocznie:
1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie wydru-
ku, oraz
2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktorym mowa w ust. 9, w formie elek-
tronicznej (na ptycie CD/DVD),
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z zastrzezeniem, ze rysunki musza by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf

oraz *doc.

Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany poda¢ Zama-

wiajacemu dane 0so6b lub podmiotéw odpowiedzialnych za:

1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego,

2) catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu komor-
kowego, pod ktorym dane osoby lub podmioty bedg dostepne.

§1

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuije sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robot i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziafalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na tgczng kwote
co najmniej 400 000,00 ztotych.
W zakres ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych rob6t budowlanych i montazowych i inne, ubezpiezenie budowy i ro-
bét z tytutu szkdd, ktdre moggq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu pod-
legaja w szczegoinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie wiasnosci prywatnej, samorzado-
wej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robét objetych
umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich,
a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... 2 miesiecy
oraz gwarancji dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladéw w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynajg sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego robét lub potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robét,
2) dla materiatéw i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 118, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub za po$rednictwem
poczty elektronicznej, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zamdwienia wynosi .......... 3 miesiecy.

2 Zgodnie z trescig oferty.
3 Zgodnie z trescig oferty.
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Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkodly.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancii i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 8.

§13
PRZEGLADY GWARANCYJE
Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, bedg odbywaty sie dwa razy w roku, {j.:
1) przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,
2) przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktérym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy, zawia-
damiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwa-
rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie wywotywato
jakichkolwiek ujemnych skutkdw dla waznoéci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokot.
W przypadku obecnoéci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszto
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczno$ci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolamie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru rob6t z usu-
wania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkdd wyniktych z winy uzytkownikéw, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny z zasa-
dami jego eksploatacji,
3) szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancji.

§14
KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forme odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od uptywu terminu, okreslonego w § 2 ust. 1,

b) w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zaméwienia z terminami ustalonymi w har-
monogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysoko$ci 0,1% wynagro-
dzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu okre$lonego zadania w sto-
sunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od uptywu terminu wyzna-
czonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwy-
konawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,



)

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
1 000,00 Ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wy-
soko$ci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwioki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
— w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3
— w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzier zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
— w wysokosci 1 000,00 ziotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 4,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

m) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1%

n)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 12 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 12,

za zwioke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu
rzeczowo — finansowego — w wysoko$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy
dzier zwioki liczonej od terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 4,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wy-
soko$ci 10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci 100,00
ztotych za kazdag godzing zwioki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokoSci
100,00 ztotych za kazdg godzing zwioki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 0,1% wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysokosci 1 000,00
Ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizaciji robdt budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamdwienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w kazdym przypadku realizacji zaméwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 — w wysokosci 1 000,00
Ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizaciji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Za-
mawiajacego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzieh roboczy, w ktdrym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub pod-
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wykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. Ill pkt 8 i 9
SIWZ,

y) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku sporzadzenia protokotu robét zaniechanych, o kto-
rym mowa w § 16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, liczonej od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do sporzadzenia protoko-
tu rob6t zaniechanych, o ktérym mowa w § 16 ust. 7;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru, wynikig z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wyso-
kosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia,
w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysoko$ci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

c) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.

§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: .........ccceevviinnnd).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegéinosci roszczen Zamawiajgacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majq lub moga mieC wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysoko$ci .................. zZtotych (stownie: ......cccoeeeiviieennne. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, WYN0SZ3ca ................ ztotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
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rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
zwania do zapfaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z na-
stepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejécia w zycie
umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i admini-
stracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o licz-
be dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia rob6t przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtu-
zenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi obo-
wigzywania zakazu prowadzenia robdt,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu realiza-
cji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét, o ile
to przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koncowego
realizacji catlego zaméwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przedtuzenia terminu realizacji zamé-
wienia, a w szczegolno$ci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot w zwigzku z koniecz-
noscig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestordw sieci na terenie budowy lub in-
nymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajgcego,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiada-
jaca okresowi wstrzymania robdt,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentaciji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie miato wptyw na umowiony termin realizacji
zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizj,

f) wystapienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajace-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego
w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik



nr 3 do umowy, oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z za-
strzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o cha-
rakterystyce i wartociach wskazanych dla poszczegélnych rodzajéw rob6t w SSTWIORB (jesli zo-
staty wskazane), powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét budowlanych, sta-
nowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe
- potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych
Zamawiajacemu wydrukdw raportéw historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Go-
spodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o licz-
be dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét budowlanych;

2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, w stosun-
ku do os6b wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego zakre-
su robét (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

4) dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2 3,

6) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek obo-
wigzkdw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakre-
sie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepo-
waniu lub kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

9) dokonanie zmiany reprezentantow stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkciji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng techno-
logie wykonania robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym

zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,

stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastapiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-

cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcdw, w tym do podwykonawcy, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-

nia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-

niu przez Wykonawce protokotu robét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-

go, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz



podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-
wienia.

10. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci za-
mowienia podwykonawcy.

12. Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.

13. Nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy zmiana 0sob, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugg strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ro-
bét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamédwienia lub postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 lub konieczno$¢ do-
konania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedtozy — mimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktérej mowa w § 11 ust. 1,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

k) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2,

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

m) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 10% wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

n) jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamo-
wienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zapfate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zapfaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od po-
wziecia przez uprawnionego wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.



3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzieni odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wy-
konawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamo-
wienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektdéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér placu budowy.

6. W przypadku , o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi

na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w § 12.

§18
ZATRUDNIENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione
w rozdz. Ill pkt 819 SIWZ.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym
mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegdlnosci:

a) dokfadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zloZzenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktdrych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegdlno-
§ci* bez adresow i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow rozporzadzenia Parlamentu Eu-

20



Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb okreslony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. oséb na umo-

we 0 prace, Zamawiajgcy naliczy kary umowne, o ktdrych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x. Zamawiajacy moze

takZze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. |, w zwigz-

ku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o0 prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

B w

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory mogace wynikngé na tle wykonania postanowiet umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

—_
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ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

Dokumentacjq projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zaméwienia.
Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzér zestawienia naleznosci.

DOk wh =

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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