Zalacznik nr .... do SIWZ — wzér umowy
UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019

zawartaw dniu ........cceeveennnnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ..................ccccevvvvvvninnns
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — .....................cooiiinnn

NIP: oo, TREGON: .o ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. Budowa infrastruktury sportowo -
rekreacyjnej na terenie Szkoty Podstawowej Nr 20 we Wioctawku.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
) dokumentacjg projektowg, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,
3) ztozong oferta, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,
4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
5) kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
6) obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy.
4. Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celow
Scisle okreslonych w umowie.
§2

TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie z SIWZ, wybra-
ng w trybie przetargu nieograniczonego oferta, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w kwocie .. ... zZtotych brutto (sfownie: ..............ccoii ).

2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji projektowe;j, Jak rowniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidfowego wykonania zadania, w szczegélnosci: podatek od towardw i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty robot przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych
do placu budowy, koszty robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét
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na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpaddw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia pasow dro-

gowych.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz iloSci rob6t wynika-

jace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlang;j,

2) przekazanie zgtoszenia robot,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w termi-
nie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego kosztoryséw
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktow poboru energii elekirycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przeka-
zania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
moéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z dokumentacja projekto-
wa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujgcymi
przepisami,

2) zZtozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierow-
nika budowy i kierownikéw robot branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamdwienia, fabrycznie nowych materiatow, oznakowanych zgod-

nie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t wykraczajgacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementéw, nieobjetych zakresem przedmiotu za-
maowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty za-
grozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestéw na materiaty i wyposazenie wbudowane i zainstalowane przez Wy-
konawcg,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu zamowienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie p6Zzniejszym niz termin przeprowadze-
nia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych rob6t budowlanych,
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19) zgtoszenie wykonania robét budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych w okre-
sie rekojmi i gwaranciji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisdw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie pro-
wadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robé6t, ewentualnych uszkodzen drég
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia, jak réwniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementéw zago-
spodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowa-
nia,

29) wspdipraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury kofcowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.,,

31) ustalenie godzin pracy z uzytkownikiem obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamowienia branze) oraz harmonogram rze-
czowo-finansowy, a nastepnie przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgce-
go uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—
finansowego.

Zaakceptowane: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedq stanowity integralng cze$¢

umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 13 ust. 1

pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkédw, o ktorych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 11 ust. 1

i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci

Wykonawcg i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, ustali szczego-

towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢

sporzadzi protok&t w my$| rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.

w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow bu-
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dowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumento-
wa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koAcowego
realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestyciji robét, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatow pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Do dnia komisyjnego odbioru koAcowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym pla-
nem zagospodarowania.

Kontrola jako$ci roboty budowlanej bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy.

Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
— €O hajmniej — na nastepujace zadania:

1) Roboty przygotowawcze,

2) Nawierzchnie z: kostki betonowej, maty przerostowej +irawnik na skarpie, poliuretanu,

3) Montaz obiektdw matej architektury,

4) Montaz stotéw do gier towarzyskich,

5) Montaz elementow Parkour i Street Workout,

6) Montaz urzadzen sitowni zewnetrznej.

Na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w systemie wielo-
zmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
§5

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi jedng fakturg koncowa ptatng w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru koricowego przekazania zrealizowanej
inwestycji Zamawiajagcemu.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej, o ktdrej mowa w ust. 1, bedg stanowity:
1) podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktérym

mowa w § 6 ust. 4,

2) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto-

rym mowa § 1 ust. 3 pkt 4,

3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata
powierzona realizacja czesci zamdwienia,
4) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakoncze-

niu robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego

z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 30.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie faktura przej$ciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcédw, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajgcego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwy-
konawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.
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2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzer podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wynika-
jacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg pos$wiadczenia dokonania przelewdéw lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ Wykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury, o ktorych mowa w ust. 8 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
o ktdrych mowa w pkt 1i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktdrym okre$li kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy moze poinformowaé wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-

powiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu

dokumentdw, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcdw lub dalszych podwy-

konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-

zeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
Faktura bedzie wystawiona na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
888-30-31-255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
Termin ptatno$ci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuaciji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.
Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za pos$rednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegélnionych w § 1 Rozporzadzenia Mini-
stra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r.
§6
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujace odbiory rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
1) odbiory robét zanikajacych,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Odbiér koricowy rob6t zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego oraz potwierdzenia wykonania robot przez
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzgdzeniem przez Zamawiajacego protoko-
tu odbioru koricowego robdt, ktdry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych pod-
wykonawcow.
Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1:
1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobow i materiatow,
2) dostarczy¢ opracowanie dokumentow odbiorowych.
Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koAcowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 11, zostang stwierdzone wady, Za-
mawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usunigcia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.



1.

§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjgtkiem rob6t w zakresie:

3) ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)!.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-

konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji zamowienia, do

przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przedfozo-

nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia

chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktérym
mowa w § 2;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapiséw warunkujgcych podpisa-
nie tych uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, za-
warte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w§9ust. 1pkt1oraz§9ust 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolno$ci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowarn, o ktérych mowa w § 16 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-

miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu poswiad-

czong, (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-

tem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozone;

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktdrych mowa

w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgce-

go.

1 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza powierzyé
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu po$wiadczong za zgodno$S¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci mowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamdéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ...........c.covveee. snrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........cccceeeeee.. snrtel:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego mspektora / odpowiednich mspektorow nadzoru
inwestorskiego.
§10

PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczeg6lno$ci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaé plac budowy oraz pomieszczenia w czasie prowadzenia robot
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawic inspektorowi / inspektorom nadzoru plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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§11
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuije sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowa, stanowigcg co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajgcego, pod rygorem wystapienia skutku,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.
§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6
ust. 12.
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na zamontowane urzadzenia, na okres ...... miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 12.
Wykonawca udziela gwarancji na woudowane materiaty i elementy, z zastrzezeniem ust. 2, na okresy okre-
Slone w kartach gwarancyjnych producentow, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 12.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zlozyé Zamawiajacemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek przedmiotu zaméwienia, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, liczonym od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad i usterek w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych nie
usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie.
W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusunigcia
w cato$ci, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie postanowienia ust. 8.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkdw, wynikajacych z ust. 1-3 i 5, Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancjg, to termin rekojmi
i gwaranciji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawione;.
Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sie z Zamawiajacym.
W okresie trwania gwarancii i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajacego

zmianie siedziby lub nazwy firmy,

zmianie 0s6b reprezentujacych,

ogtoszeniu upadtosci,

ogtoszeniu likwidagj,

zawieszeniu dziatalnosci,

wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.
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§13
KARY UMOWNE
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w nastepujacych przypad-

kach:

a) za zwioke w wykonaniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,

b)  w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zamédwienia z harmonogramem rzeczo-
wo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktorym mo-
wa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego zadania, w stosunku do harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego,

c) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptaciji kosztoryséw ofertowych lub harmono-
gramu rzeczowo-finansowego — w wysoko$ci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwioki liczone;
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

d) za zwioke w dostarczeniu kosztoryséw ofertowych lub harmonogramu rzeczowo—finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kaz-
dy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,

e)  zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1 000,00 ztotych,

f)  zazwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziert zwhoki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Za-
mawiajacego na usuniecie wad i usterek,

g) W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

h)  w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzier zwioki,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyso-
kosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nie-
przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwioki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

[)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. il
pkt 89 SIWZ,

m) za kazde naruszenie zapisow umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-l — w wysokosci
po 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkdéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu
do usunigcia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgacego;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu od-
bioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia, w ktérym odbi6r miat by¢ przeprowadzony.

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w na-
stepujacych przypadkach i wysokosciach:
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1)z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

1) z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy -
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) ztytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wy-
soko$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokoSci poniesionej

szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane robo-

ty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z umowy.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz wypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-

je prawo odstapienia od umowy:

1) Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjg_ projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich po-
mimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f)  wprzypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 3, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, do-
konanego przez przedstawiciela Zamawiajacego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaco-
nej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wy-
konawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktdrej
mowa w § 11 ust. 1,

h) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej za-
platy podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego we-
zwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 5 i nie przedstawi inspektorowi
| inspektorom nadzoru planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, do-
konanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 lub 5,

m) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru kohcowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowa na zaptate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
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W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych rob6t nie objetych umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wy-
konawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi

na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia

od umowy, na zasadach okreslonych w § 12.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaptaty za te cze$¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu

gwarancii i rekojmi do wykonanych czes$ciowych prac na zasadach okre$lonych w § 12.

§15
ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-

stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek

z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznoSci sity
wyzszej, przez ktdrg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktére nastagpito po dniu wejScia w Zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terrory-
zmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie termi-
nu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,

2) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych wa-
runkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamowienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzo-
ne pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegaja na utrzymaniu
sig ciggtych, ponadnormatywnych opaddw, co zostato potwierdzone przez Instytut Meteorologii Gospo-
darki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady, ktérych wielko$¢ —
mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o 20% S$rednie miesieczne opady zanotowane
w okresie ostatnich dziesieciu lat),

3) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wpro-
wadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budow-
lanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia na-
stapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowa-
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dzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania
decyzji przez whasciwe organy,

4) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie
miato wptyw na umowiony termin realizacji zaméwienia i spowoduje wstrzymanie rob6t, przy czym prze-
dtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania robét
ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia kolizji,

5) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wyko-
nania robot zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania zmian projektowych badz zmiany tech-
nologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wy-
konanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego
w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wyko-
nawcy, zawartego w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,

6) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania prowadzonych ro-
bét budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkow, przy czym przedtuze-
nie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacqg liczbie dni okresu wstrzymania
prowadzonych robdt budowlanych, z zastrzezeniem, ze konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych robét
z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzoér ar-
cheologiczny,

7) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 3;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepo-
waniu lub kryteriow selekcji, z zastrzezeniem ust. 4-6;

9) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiaja-
cego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przy-
czyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajgca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych,

10) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamowienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng techno-
logie wykonania robdt.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 7, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamd-
wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane nastgpuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni przedstawia oswiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci za-

mowienia podwykonawcy.
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Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lub 2, pod warun-

kiem poinformowania drugiej strony na piSmie o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane tre$ci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§16
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o0 prace przez caly okres realizacji robét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich osdb wykonujacych czynno$ci wymienione

w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-

minie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,

b) date zlozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztoZenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w szczegélno-
§ci2 bez adresow i numeréw PESEL pracownikow). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimiza-
¢ji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozli-
we do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pra-
cownika nie podlega anonimizacji.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-

nawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0séb na umo-

we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktdrych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. |. Zamawiajacy moze

takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m,

w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory, mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu

miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.
2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.
3. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:
1. SIWzZ
2. Dokumentacja projektowa.
3. Oferta Wykonawcy.
4. O$wiadczenie podwykonawcy.
5. Os$wiadczenie dalszego podwykonawcy.
6. Wz6r zestawienia naleznosci.
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