Zatacznik nr 9 do SIWZ

.....

zawartawdniu .......oooeeveiiineinnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym si¢ we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamowienia stanowig roboty budowlane, w ramach realizacji zadania pn. ,Przebudowa
chodnikéw”, polegajacego na przebudowie lewostronnego chodnika oraz zjazddw na posesje przy
ulicy Saperskiej we Wioctawku.

2. Wykonawca zobowigzuije sie wykonac przedmiot zaméwienia zgodnie z:

1)  dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

SIWZ, stanowigcq zatacznik nr 2 do umowy,

ofertg Wykonawcy, stanowiaca zatacznik nr 3 do umowy,

kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo—finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

zgtoszeniem o zamiarze przystapienia do robdt budowlanych w wydzielonym pasie drogowym,

na dziatkach ewidencyjnych nr: 90 i 9/2 w obrebie Wioctawek KM 83,

6) obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Szczeg6towy opis przedmiotu zamowienia, w tym technologie i zakres robot, zostalty okreslone
w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowigcych zatacznik do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamédwienia.

4.  Wykonawca odwiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem robdt budowlanych, stanowigcym zakres
przedmiotu zamdwienia.

5. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celow
Scisle okreslonych w umowie.
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§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowac przedmiot zamowienia w terminie do dnia ... eesessssssesssssssessses .
2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.



Pod pojeciem zakonczenia realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego i potwierdzenie przez
inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét bu-
dowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zamoéwienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych 0 ktérych mowa w § 1, bedzie opiewato
Na KWOLE ...vveeviinesirreinnns ztotych brutto (stownie: ..

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
i pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.

Podstawg do okre$lenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz iloSci
rob6t wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wynikajagce wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacii
projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia, w szczegolnosci:

1)  podatek od towardw i ustug (VAT),

2)  koszty materiatéw budowlanych,

3) koszt wszelkich robot przygotowawczych i zabezpieczajacych,

4)  koszt wszelkich robot porzadkowych,

5)  koszt zagospodarowania placu budowy,

6) koszt zapewnienia i utrzymania niezbednych pomieszczen wraz z urzadzeniem zaplecza budowy dla
potrzeb wiasnych (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy),

7)  koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy,

8) koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkéw,

9) koszt oznakowania robét na czas budowy,

10) koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB) oraz innych niezbednych do prawidtowego wykonania

przedmiotu zamdwienia,

koszt biezgcej obstugi geodezyjnej robdt,

koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

koszt robdt pomiarowych,

koszt oznakowania docelowego, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu drogowego,

koszt wykonania oznakowania robét w pasie drogowym na podstawie sporzadzonych projektow

czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z kosztem utrzymania oznakowania przez caty czas trwania

robét, koszty odtworzenia oznakowania,

17) koszt odtworzenia punktdw poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robdt,

18) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli / urzadzen / elementdw zagospodarowania terenu, znajdujgcych sie w sasiedztwie
prowadzonych robdt,

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych budowy, tablic drogowych dla docelowej organizacii
ruchu oraz ogrodzenia placu budowy,

20) koszt wykonania petnej dokumentacji fotograficznej (stanowigcej zatacznik do dokumentacii
powykonawczej) poszczegdlnych etapdw robot od poczatku do zakoriczenia robdt,

21) koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy) drég
tymczasowych, objazdowych, itp.,

22) koszt utrzymywania przejezdno$ci ww. drog oraz dokonywania napraw odcinkoéw jezdni, chodnikéw,
po ktérych odbywa sie ruch drogowy, wynikjacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robdt,
jak réwniez koszt biezacego utrzymania i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu,

23) koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzer substancji drogowej, powstatych
w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe,
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24) koszt zagospodarowania odpadoéw powstatych w wyniku prowadzenia robét, zgodnie z przepisami
prawa obowigzujacymi w zakresie gospodarki odpadami,

25) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

26) koszt sporzadzenia dokumentacii fotograficznej robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

27) koszt ewentualnego prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

28) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych, réwniez w przypadku ingerenciji
wiekszej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji,

29) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robét, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysoko$ciowa urzadzen obcych,

30) koszt podjetych $rodkéw zabezpieczajacych obszar wykonywanych robét oraz zabezpieczenia przed
ewentualnymi szkodami oséb trzecich,

31) koszt ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wéd,

32) koszt wszelkich projektéw niezbednych do realizacji zaméwienia,

33) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zamdwienia, w tym inne opracowania
lub rozwigzania zamienne, wynikajace z obowigzujacych przepiséw, wraz z kosztem dokonania
koniecznych uzgodnien.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢

podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacji

ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)  przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;,

2) zorganizowanie, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, spotkania
z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu Ustug
Komunalnych i Drég we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek
oraz Wydziatu Drég, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wtoctawek, ktdrego przedmiotem
bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakonczenia rob6t, o ktorych
mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okre$lonym w harmonogramie,
o ktorym mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania
przez Zamawiajacego kosztoryséw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4)  zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzoér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor,

0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 4.

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego

przekazania placu budowy.

Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym

terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy — oprocz obowigzkdw wymienionych w rozdz. Ill pkt 1 SIWZ — w szczegolnoSci
nalezy:
1)  wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa,



b) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SSTWIORB),

c) obowigzujgcymi normami,

d) wiedza budowlang,

e) technologia,

f)  przepisami BHP,

g) przepisami przeciwpozarowymi,

h)  zasadami bezpieczenstwa,

i) zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujacej nadzor autorski,

i) zgtoszeniem robdt,

wykonanie wszelkich niezbednych robot przygotowawczych i zabezpieczajacych, w szczegdlnosci

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastruktury branzowej i innych

wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)

wraz z uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu

- w uktadzie numerycznym, w panstwowym uktadzie wspdtrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg

lub *dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

zgtaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robot zanikajacych

(ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

dokumentacii fotograficznej tych robét,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, petnej dokumentacji fotograficznej

poszczegoinych etapéw robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, od poczatku robot

do ich zakoniczenia i dotaczenie jej do dokumentacji powykonawczej,

zagospodarowanie odpadéw oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku

prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, z wyjatkiem elementow

wskazanych przez inspektora nadzoru stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego. Wskazane przez

inspektora materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niz

na odlegto$¢ 10 km. W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiorkowego — Wykonawca jako

wytwérca odpaddw jest zobowigzany postepowaé zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi

w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw pochodzacych

z rozbiodrek przy realizacji przedmiotu zamdwienia,

ochrona istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wtasciwemu gestorowi sieci w razie konieczno$ci przebudowy mediéw

badz usuniecia ich awari,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte;

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw

o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia

do uzytkowania,

dokonanie wszelkich zgtoszen i powiadomiern w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym

zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem rob6t budowlanych,

stanowiacych przedmiot zamowienia, stuzb komunalnych, w szczegdlnosci: Wydziatu Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek, Wydziatu Drég, Transportu Zbiorowego i Energii

Urzedu Miasta Wioctawek, Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyjnego we Wioctawku Sp. z o. o.,

Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.zo. o., Miejskiego Zarzadu Ustug

Komunalnych i Drog we Wioctawku, Komendy Miejskiej Policji we Wtoctawku oraz stuzb ratowniczych

0 Cczasowe] zmianie organizacji ruchu, a nastepnie przekazanie Zamawiajgcemu kopii

ww. zawiadomien, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,

o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I,



15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

28)

ponoszenie kosztéw ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli (urzadzen, elementdw zagospodarowania terenu), znajdujgcych sie w sasiedztwie
prowadzonych robot, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, badZz zaniechania dziatan, oraz sporzadzenie - przed rozpoczeciem
robét — dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sasiadujacych z pasem drogowym,
Zlokalizowanych w strefie, w ktérej narazone sg na ewentualne uszkodzenia,

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajgcego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robét na poszczegdlnych odcinkach podlegajacych
rozliczeniu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajgcego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania
Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomoca poczty elektronicznej),

zawarcie z Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku porozumienia w sprawie
zajecia pasa drogowego, celem realizacji rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia, a nastepnie
przekazanie Zamawiajagcemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,

odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robét
budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, 0 ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

realizowanie zamowienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw, zgodnie z § 8, pod rygorem nafozenia
przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w,

biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotdw koniecznosci celem przeditozenia
do akceptacii,

naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, w tym réwniez niezinwentaryzowanych,
za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrocenie terenu
przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robét,

stworzenie wkasciwych, bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy dla zatrudnionych osob;
wyznaczenie w terenie granic dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robdt
i dbanie o zachowanie znakéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdéw w trakcie lub
w wyniku prowadzenia robot, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)
punktdw granicznych po zakonczeniu robot budowlanych. W przypadku braku dokumentacii
(np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakdw sprzed prowadzenia robét, wszelkie roszczenia
w sprawie usuniecia lub zniszczenia znakéw bedg traktowane jako wynikajace z winy Wykonawcy,
wykonanie wszystkich niezbednych badan kontrolnych wskazanych w STWIORB oraz innych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robot,

zapewnienie odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych
w trakcie prowadzonych robdt,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury koricowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

2.  Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

1)
2)

3)

przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

sporzadzenia planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedtozenia go do wgladu
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce
kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku
jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
wskazanym w § 11 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem



10.

1.

12.

zambwienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 it. j,

4)  przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepiséw przeciwpozarowych i przepisow ochrony $rodowiska, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni
roboczych od daty doreczenia dokumentdw, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego
harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy,

o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integraing czes¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
z§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. r.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 14 i 18,
ust. 2 pkt 1-4 oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktorym mowa w ust. 7, bedzie obcigza¢ w catoSci

Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(tj. Dz.Uz2019r., poz. 701 ze zm.).

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawiera¢ w szczegdInosci:

1)  oktadke oraz spis tresci wraz z numeracjg wszystkich stron,

2) czes€ opisowg wraz z tabelarycznym okre$leniem warto$ci faktycznie wykonanych robét podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysem ofertowym Wykonawcy,

3)  dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

4) dokumentacje geodezyjna, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5)  dokumenty jako$ciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych prob i sprawdzen, stwierdzajacych jako$¢
wykonanych robot,

7)  dokumentacje fotograficzng poszczegdlinych etapdw robét od poczatku do zakoriczenia robdt,

8) oryginat dziennika budowy oraz oswiadczenia kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgtoszenia
rob6t budowlanych oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,

jednotomowego lub wielotomowego opracowania.

Badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatow i robot, przewidziane zapisami Specyfikacii

Technicznych bedg prowadzone przez niezalezne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacji ww. laboratorium. Recepty
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laboratoryjne mieszanek betonowych muszg zosta¢ przediozone Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje
przed wbudowaniem.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamoéwienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie
z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacii
do wbudowania co najmniej jednego materiatu dla kazdej pozycji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycji
kosztorysowych wymagajacych jedynie naktadéw robocizny iflub sprzetu), po przediozeniu, na co najmnie;
14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zataczonymi
dokumentami jakosciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.) lub innych
rownorzednych przepiséw Unii Europejskiej.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego bedzie
prowadzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ prace w taki sposdb, aby do minimum ograniczy¢ czas
zamkniecia odcinka przylegtej drogi dla ruchu kotowego i pieszego oraz zapewnic ciggtos¢ ruchu, w oparciu
0 wykonany we wtasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projekt czasowe;j
organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci i potrzeb zapewni¢ przejezdnos¢ przez plac budowy
dla uzytkownikéw dziatek przylegtych do placu budowy.

Wykonawca wybuduije, oznakuje i bedzie utrzymywat oznakowanie przez caty czas prowadzenia robot, drogi
tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy.

Wykonawca w catym okresie trwania umowy bedzie utrzymywat przejezdnos¢ drég, o ktdrych mowa
w ust. 17, oraz dokonywat naprawy odcinkéw jezdni, chodnikéw, po ktérych odbywa sie ruch drogowy
wynikajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, jak i rowniez biezace utrzymanie i naprawy
ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowigzek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa
na Wykonawcy réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 17 19.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
- dowozu i wywozu materiatéw do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usunigcie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow
obstugujacych budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentacii
fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed
prowadzeniem transportu. W przypadku braku dokumentaciji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic
sprzed prowadzenia robot, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen lub uszkodzen bedq traktowane
jako wynikajace z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg oraz
mieszkancow w rejonie objetym czasowa zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien
w ruchu drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien by¢ podzielony na branze,
zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzglednia¢ co najmniej
nastepujace zadania: roboty przygotowawcze i rozbiorkowe, roboty ziemne, krawezniki i obrzeza,
nawierzchnie chodnikéw i zjazdow, utwardzenia z ptyt azurowych, roboty wykoriczeniowe.

§6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi fakturg koricowa, ptatng w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koncowego. W protokole
odbioru korcowego nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcow.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi:
1) podpisany protokét odbioru kohcowego, oraz
2) zestawienie wartosci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,

0 ktérym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,
3) pisemne potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce po zakoriczeniu realizacji

robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,
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4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata
powierzona realizacja czgsci zamowienia.

Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé komplet dokumentéw odbiorowych,

w tym:

1) dokumentacje powykonawczg budowy — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

3) dokumentacje zdjeciowa,

4) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2,

5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1)  Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg kocowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow idalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$c¢,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajgcego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcdéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umédw
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wzér zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowiazany przediozyé, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury koncowej, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzaé brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia
dokonania przelewow lub oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 6.

3) Nieprzediozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sig
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 9 i nast.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprécz dokumentdw,
0 ktorych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktdrym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalno$ci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robdt, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wtasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny

odpowiada¢ swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przeditozenie Zamawiajgcemu

dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢ do podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.,j. Dz. U. 22019 r., poz. 1145 ze zm.).

Zamawiajacy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,  przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po przediozeniu Zamawiajgcemu poSwiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem  kopii umowy

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnoS¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. d.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 2.

W przypadku realizacji robét budowlanych bez udziatu powykonawcow, Wykonawca zlozy, jako zatgcznik

do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu robot bez udziatu podwykonawcow.

Faktura zostanie wystawiona na: Gminge Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek;

NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury, o ktérych mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedzie liczony od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny rob6t w zatagczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego

Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajq zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia

Ministra PrzedsiebiorczoSci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych

ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856).

Zamawiajacy dokona ptatnosci w kwocie wynikajacej z prawidtowo wystawionej faktury na numer rachunku

rozliczeniowego, ktory zostat wskazany w wystawionej fakturze, z zastrzezeniem ust. 23.

Numer rachunku rozliczeniowego, o ktérym mowa w ust. 24, powinien by¢ wymieniony w wykazie, o ktérym

mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug

(tj. Dz. U. 22018 r., poz. 2174 ze zm).

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduije sie nastepujace odbiory rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
1) odbiory robét zanikajgcych,
2) odbidr koncowy.
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Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych

od dnia ich zgtoszenia.

Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiajacego w celu potwierdzenia wykonania przez

Wykonawce zgtoszonej do odbioru catosci przedmiotu zamowienia w terminie 3 dni roboczych od dnia

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego oraz potwierdzenia

wykonania wszystkich rob6t przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku

budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania, wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru

koricowego, kserokopii strony dziennika budowy, zawierajacej wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy

wykonanie wszystkich robdt.

W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbioru

koricowego, usterek i wad nieistotnych w odbieranym przedmiocie zaméwienia, Zamawiajacy dokona

w protokole odbioru koncowego opisu stwierdzonych wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin

na ich usuniecie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z jego przeznaczeniem,

2) zadaC wykonania przedmiotu zamdwienia po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.

W dniu przeprowadzenia odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) komplet przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa dokumentéw odbiorowych,

2) dokument, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,

3) kserokopie strony dziennika budowy, zawierajacej wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy wykonanie
wszystkich robét budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot zaméwienia.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 30 dni

kalendarzowych od dnia zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego:

1) dokumentacje powykonawcza budowy,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

3) dokumentacje zdjeciowa.

Zamawiajacy zobowigzany jest sprawdzi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych przedtozong

do akceptacji Zamawiajacego dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 1-3. Podpisanie protokotu odbioru

koricowego moze nastapi¢ po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiajacego.

Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru koricowego, w ktdrym odnotowane

zostang wszystkie fakty i czynnosci, o ktérych mowa w ust. 3-6, oraz okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 pkt 1-3, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

inwestorskiego usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi

oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 15.

§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robot w zakresie:

3) s :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegélne czesci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajaceqo;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umoéw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélno$ci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozone;

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacie umowy przez

Zamawiajgacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umoéw

0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji

przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej

niz 50.000 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

wust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany

tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zapta-
te kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.
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Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych
pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sdb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawcg ze strony Zamawiajacego jest: .................. pnrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pnrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami

w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy,

petnigcego jednoczesnie funkcje kierownika robot w branzy drogowej, w 0Sobie: .........vvveceevviiiccie ;

tel. .  UPE BUCL N Lot :

Wykonawca Jest zobOW|qzany do przekazanla Zamawiajgcemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy uprawnien do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez
caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub

za pomocg poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek

w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za podjecie Srodkow  zabezpieczajacych plac  budowy
i zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é i oznakowaé¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegolnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywaé¢ na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia
i urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu
budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania robét w pasie drogowym na podstawie

wykonanego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji

ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,

uzgodnionego z Wydziatem Drog, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wioctawek oraz Miejskim

Zarzadem Ustug Komunalnych iDrég we Wioctawku, oraz utrzymania oznakowania przez caty okres

prowadzenia robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej,

0 ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ komérce odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem

drogowym w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:

1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktorym mowa w ust. 9,
w formie wydruku, oraz

2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9,
w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD),

z zastrzezeniem, e rysunki musza by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf

oraz *doc.

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie:

1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie wydru-
ku, oraz

2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktorym mowa w ust. 9, w formie elek-
tronicznej (na ptycie CD/DVD),

z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf

oraz *doc.

Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany podac

Zamawiajacemu dane 0sdb lub podmiotéw odpowiedzialnych za:

1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego,

2) catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu komor-
kowego, pod ktorym dane osoby lub podmioty bedg dostepne.

§11

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét i ich
protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na taczng
kwote co najmniej 200 000,00 ztotych.
W zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robdt budowlanych i montazowych i inne, ubezpiezenie budowy
i robét z tytutu szkod, ktére mogaq zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialno$C cywilna za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie wtasnosci prywatnej,
samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robét
objetych umowa, materiatdw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikéw i 0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw
mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... 2 miesiecy,
z zastrzezeniem ust. 2.

2 Zgodnie z trescig oferty.
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Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia

niezbednych przegladow w okresie gwarancii i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.

Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynajq sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego odbioru kohcowego robét lub potwierdzenia usunigcia
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdt,

2) dla materiatdéw i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwaranciji takze po okresie okre$lonym

w ust. 118, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo

duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu

usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie lub za po$rednictwem

poczty elektronicznej, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez

Zamawiajacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia

wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dtuze;

niz 14 dni od dnia wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku

koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zaméwienia wynosi .......... 3 miesiecy.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokoSci rzeczywiscie

poniesionej szkody.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajgcym w okresie

obowigzywania gwaranciji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 11 8.

§13
PRZEGLADY GWARANCYJE
Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, bedg odbywaly sie dwa razy w roku, tj.:
1) przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,
2) przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie
wywotywato jakichkolwiek ujemnych skutkdéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalent dokonanych podczas
przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokét.
W przypadku obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszto
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczno$ci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usunigcia wad przez Wykonawce.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robot
z usuwania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkod wyniklych z winy uzytkownikéw, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny
z zasadami jego eksploatacji,

3 Zgodnie z trescig oferty.



3) szkod wyniktych ze zwitoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w ramach gwarancji.

§14
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je forme odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych

tytutow:

1)  Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

za zwioke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, okre$lonego w § 2 ust. 1,

w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamowienia z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dziern zwioki w wykonaniu okre$lonego
zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 10% niezaptaconej nalezno$ci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysoko$ci
1000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajagcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o pod-
wykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 1 000,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2
— w wysokosci 1 000,00 ziotych, za kazdy dziert zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 2,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3
— w wysokosci 1 000,00 ziotych, za kazdy dziert zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 3,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4
— w wysokosci 1 000,00 ziotych, za kazdy dziert zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 pkt 4,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

m) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1%

n)

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzie zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 10 ust. 12,



0) za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu
rzeczowo - finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

p) za zwiloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4,

q) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
— w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

r) z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
— w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

s) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazda godzing zwtoki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

t) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazdq godzing zwitoki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

u) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

v) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysokosci 1 000,00
zZtotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w) w kazdym przypadku realizacji zamoéwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 — w wysokos$ci 1 000,00
zZtotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktdrego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego,

X) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzieh roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. Ill pkt 8
i9SIwz,

y) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku sporzadzenia protokotu robét zaniechanych,
0 ktérym mowa w § 16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do
sporzadzenia protokotu robét zaniechanych, o ktérym mowa w § 16 ust. 7;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej
od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,

b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

€) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
- w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej
dalej ustawg PZP.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.

Strony zastrzegaja mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rdznych tytutow.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
KWOLE: v e eeseennn ZIOYCH (SIOWNIE: Lo e ).



o w

10.

1.

12.

13.

14.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaplate kar
umownych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktdre majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi .................. zZtotych (stownie: .......coeeiiiiiiinnne, ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca
30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, WynosSzaca ................ Ztotych
(StoWni€: ....oooviieiiiii e ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtoSci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
WySOKOSCi.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos$¢ na czas okre$lony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w cato$ci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

Zamawiajagcy moze dochodziC zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przeditozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej cze$ci zabezpieczenia.

§16

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia

ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

1) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku

wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:
a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadne;
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wiadzy



i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymainie
o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia rob6t przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robét,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot,
0 ile to przedituzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wplywato na przedtuzenie terminu
koricowego realizacji catego zamowienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przediuzenia terminu realizacji
zamowienia, a w szczegoIinosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania rob6t w zwigzku
z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robdt,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie miato wptyw na uméwiony termin realizacji
zambwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajacg okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizj,

f) wystapienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajace-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia podstawowego
w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposéb niepowodujacy
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik
nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr,
o charakterystyce i warto$ciach wskazanych dla poszczegélnych rodzajéw robét w SSTWIORB
(jesli zostaty wskazane), powodujgacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po sobie
dni kalendarzowe - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukéw raportow historii pogodowej uzyskanych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania rob6t budowlanych;

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3,

w stosunku do oséb wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem

ust. 3-6;

dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego

zakresu rob6t (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,

z zastrzezeniem ust. 8;

wprowadzenie robot zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2i 3,

dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, na skutek

obowigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa

w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron

umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach

okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu lub kryteriéw selekciji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ w przypadku dokonania zmiany postanowien

zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przediuzenie terminu



10.

1.

12.

13.

14.

realizacji zamdwienia nastapi 0 czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie
z aneksem do umowy,

10) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogq by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym

zatacznik nr 4 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-

cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest moZliwe

po sporzadzeniu przez Wykonawce protokotu robdt zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi

z kosztorysu ofertowego, stanowigcego integraing cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robét zgloszonych

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody

przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie
zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci

zamdwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0s6b, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem

wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru



Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia lub postanowieniami umowy,

c) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f) wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposrednie]
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 9 lub koniecznosé
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przediozy — mimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optacone;
polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzone;
dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktdrej mowa w § 11
ust. 1,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) trzykrotnego niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2,

) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

m) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

n) jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizaci
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowa za zapfate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni
od powziecia przez uprawnionego wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogag byé wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

1)
2)

dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamowienia,
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3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektdéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi

na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okreslonych w § 12.

§18
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji rob6t

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione

w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno
zawieraC W szczegoInosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

€) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktorym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegblnosci bez adresoéw i numerédw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wiasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb okreslony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. osob

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1

pkt 1 lit. I, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow

zobowigzujacych do zatrudnienia oséb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow

umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wynikngé na tle wykonania postanowiern umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi

powszechnemu wlasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.
2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoci z umowy na osobe trzecig bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiagcych egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

w

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:
Dokumentacjq projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzér zestawienia naleznosci.

Sk wh =
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