

Włocławek, dnia 2 grudnia 2019 r.

BZP.271.69.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: „**Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ. Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia o 30 dni. Z uwagi na to, iż prace ziemne przypadają na miesiące zimowe tj. styczeń i luty, a co za tym idzie okres najniższych temperatur w ciągu roku. Wiąże się z tym brak możliwości odpowiedniego zagęszczenia podbudowy w przypadku częstych zmian temperatur – dodatnich i ujemnych, co powoduje zamarzanie i odmarzanie wykonanych warstw podbudowy. Problem ten dodatkowo się pogłębia, gdy pojawiają się opady deszczu i śniegu.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie przedłuża terminu realizacji zamówienia.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ
Jarosław Kwiatkowski