

BZP.271.2.2020

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. **Budowa przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej**”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert tj. do dnia 24 stycznia 2020 roku, do godz. 09:45, do Zamawiającego wpłynęły **2 oferty**:

Numer oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto
1.	Niklas Maurycjusz Ul. Świętojańska 65/8 80-840 Gdańsk	485.320,00 złotych
2.	MBZ Andler, Tomczak sp. j. Ul. Maślana 8/10 87-800 Włocławek	466.170,00 złotych

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 510.000,00 złotych brutto.

Termin realizacji zamówienia:

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie z podziałem na trzy etapy, realizowane w następujących okresach:
 - ETAP I** – od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania przez Inżyniera Kontraktu Sprawozdania otwarcia, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 - ETAP II** – podczas realizacji robót budowlanych przez ich Wykonawcę, tj. do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie dłużej niż do dnia 30 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem pkt. 2 - 4,
 - ETAP III** – w okresie 84 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 31 Kontraktu, stanowiącego załącznik nr 1 do OPZ.
- Zadania składające się na ETAP I i II mogą być realizowane równocześnie, o ile to będzie możliwe pod względem formalno – prawnym i będzie umożliwiało poprawne wykonanie przedmiotu Kontraktu.
- Zamawiający zastrzega, że ETAP II może ulec istotnemu skróceniu w zależności od przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu robót inwestycyjnych.
- Zamawiający zastrzega, że skrócenie terminu realizacji ETAPU II w przypadku przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę robót budowlanych, a następnie zatwierdzenia przez Zamawiającego harmonogramu realizacji kontraktu, z którego treści będzie wynikało, że Wykonawca robót budowlanych zamierza zakończyć realizację inwestycji znacznie wcześniej niż dnia 30 listopada 2022 roku, nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia umownego.

Warunki płatności we wszystkich ofertach:

- rozliczenie wykonanych prac będzie następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu, po przyjęciu przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego odbioru części robót budowlanych, które zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych i wchodzi w zakres przedmiotu Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt. 2 - 4
- Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu, wynikające z faktur częściowych, o których mowa w pkt. 1, będzie proporcjonalne do wartości odbieranego przez Inżyniera Kontraktu zakresu przedmiotu Kontraktu.
- Wykonawca wystawi w 2020 roku faktury na kwotę nie wyższą niż 210.000,00 złotych brutto, w roku 2021 roku – na kwotę nie wyższą niż 200.000,00 złotych, a w roku 2022 roku – na kwotę nie wyższą niż

100.000,00 złotych. W przypadku, gdy wartość prac wykonanych przez Wykonawcę w 2020 roku przekroczy kwotę 210.000,00 złotych brutto, to Wykonawca doliczy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością prac wykonanych w 2020 roku a kwotą 210.000,00 złotych brutto do pierwszej faktury wystawionej w 2021 roku. W przypadku, gdy wartość prac wykonanych przez Wykonawcę w 2021 roku przekroczy kwotę 200.000,00 złotych brutto, to Wykonawca doliczy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością prac wykonanych w 2021 roku a kwotą 200.000,00 złotych brutto do pierwszej faktury wystawionej w 2022 roku.

4. Faktura końcowa w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia zostanie wystawiona po:
 - 1) zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji powykonawczej, oraz
 - 2) zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, oraz
 - 3) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, oraz
 - 4) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych ostatecznej decyzji - pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego,
 - 5) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych operatu kolaudacyjnego, oraz
 - 6) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych operatu geodezyjnego łącznie z aktualizacją map kolejowych.
5. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, potwierdzonej odpowiednio protokołem odbioru częściowego lub końcowego realizacji Umowy.
6. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury częściowej będzie protokół odbioru częściowego realizacji Umowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.
7. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego realizacji Umowy podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron.

Jednocześnie przypominam o obowiązku przekazania Zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokumenty należy dostarczyć do **Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Włocławek (ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek, pok. nr 15).**

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ


Bartosz Królak