Zatacznik nr 8 do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2020
(Dotyczy postepowania nr BZP.271.47.2020)

zawarta W dniu ..........ccceeeenenne. w Urzedzie Miasta Wtoctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — .....................ccceeeiin
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wtoctawek — ...................ccooiiiiinnn

NIP: oo TREGON: oo ,
zwanym dalej ,Wykonawcg’
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na wykonaniu placu rekreacyjnego pomiedzy
budynkami Zespotu Szkét Elektrycznych we Wioctawku przy ul. Torunskiej 77/83, na dziatkach
ewidencyjnych nr 65/23 i 65/4 w obrebie Wioctawek KM 31, obejmujace budowe podjazdu dla
niepetnosprawnych, obiektow matej architektury w miejscach publicznych, monitoringu na budynku oraz
utwardzenie dziatki, w zakresie realizacji zadania nr 2 pn.. ,,Budowa podjazdu dla niepetnosprawnych,
obiektéw matej architektury w miejscach publicznych, monitoringu na budynku oraz utwardzeniu
dziatki budowlanej”, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Sport i rekreacja. Projekt zdrowe
Zazamcze” z podziatem na 2 zadania, bedacego przedmiotem postepowania nr BZP.271.47.2020.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

dokumentacjg projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy,

) ztozong ofertg, stanowigcq zatgcznik nr 3 do umowy,

) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3,

) kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

) zgtoszeniem zamiaru wykonania rob6t budowlanych z dnia 06 sierpnia 2020 roku

) decyzja Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego znak: SG.III.7120.3.44.2020 z dnia

30 czerwca 2020 r. orzekajacej 0 zezwoleniu na usuniecie 6 sztuk drzew,
8) obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia.

4. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw Scisle
okreslonych w umowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do 24 miesiecznej pielegnacji terendw zielonych, uwzgledniajacej nowe
nasadzenia oraz nowo wykonane trawniki.

6. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie oSwiadczaja, iz pojeciem
dni roboczych okre$la sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy.

§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdéwienia w terminie do dnia ..." od dnia podpisania
niniejszej umowy.

1 Zgodnie ze ztozona oferta.



§3

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie z SIWZ,
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym, W KWoCie ..........cccccevernnnee ztotych brutto (stownie: .. W)
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z reallzaqq zadanla wynlkajqce
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nieujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania, w szczegdlnosci: podatek od towarow i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty rob6t przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty pielegnaciji terenow zielonych, uwzgledniajacej
nowe nasadzenia oraz nowo wykonane trawniki, koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych do placu
budowy, koszty rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét na czas
budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpadéw, koszt obstugi geodezyjnej, koszt ewentualnego prowadzenia
rob6t budowlanych w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszty dostawy
imontazu elementow matej architektury, koszty monitoringu, koszty geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawcze;.
Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robét
wynikajace z tej dokumentaciji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlane;j,

2) przekazanie zgtoszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiaja-
cego kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

2) zZtozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w ukfadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaroéw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamowienia, fabrycznie nowych materiatow, oznakowanych

zgodnie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzér i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania rob6t wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia lub zamiennych w terminie dwéch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:
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a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementéw, nieobjetych zakresem przedmiotu
zamaowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow na materiaty i wyposazenie wbudowane oraz zainstalowane przez
Wykonawce,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacii
przedmiotu zamdwienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robot budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robo6t budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robét — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakoriczeniu robot, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkdd wyniktych w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia, jak réwniez przywrécenie do stanu sprzed rozpoczecia rob6t elementow
zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

29) wspdtpraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu - przed wystawieniem faktury koricowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

31) odnotowywanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizaci
rob6t budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m,

32) realizowanie zamowienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami § 8, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1
pkt 1 lit. n,

33) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen tak, aby nie zagrazaty zyciu i zdrowiu osob
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢

kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a nastepnie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu.

Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest

do dostarczenia kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych uwagi

i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
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10.

1.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu lub harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

Zaakceptowany kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedg stanowity integralng czesé
umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 12 ust. 1
pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 13 ust. 1 pkt 1 lit. i, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 10 ust. 1
i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, z powodu,
o ktorym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtu-
Zenia terminu realizacji zamoéwienia.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego oraz
uzytkownikami obiektu, ustali szczegétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow
w tym zakresie i na te okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl| rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koricowego realizowanego zaméwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji rob6t, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu
ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatow pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym
planem zagospodarowania.

Kontrola jakoSci realizowanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, bedzie
przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi wpisami w dzienniku budowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
— €O najmniej — na nastepujace zadania:

1) roboty przygotowawcze,

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

roboty brukarskie i nawierzchniowe,

wykonanie rob6t konstrukcyjnych,

montaz urzadzen matej architektury,

wykonanie trawnikéw i nasadzen,

wykonanie monitoringu,

prace wykonczeniowe.

Organizacja robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, z uwagi na fakt, iz roboty wykonywa-
ne sq na obiekcie czynnym, tj. w Szkole Podstawowej Nr 22 we Wioctawku, w ktérej odbywajg sie zajecia
z udziatem dzieci i mtodziezy, zostanie uzgodniona z uzytkownikami obiektu.

O© 0 NO Ol b Wi
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§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie rob6t budowlanych, o ktdrych mowa w § 1 ust. 1, nastapi jedng fakturg koncowa, ptatng
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej, o ktdrej mowa w ust. 1, stanowi protokét odbioru koricowego,
o ktérym mowa w § 6 ust. 8, podpisany przez powotanego przez Zamawiajacego branzowego inspektora

4



10.

nadzoru inwestorskiego, ktory sprawowat nadzor inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi
przedmiotem odbioru kohcowego.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt
zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Do protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢
nastepujace dokumenty:

zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktorym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktdérym zostata
powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcéw — oéwiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét
budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcéw,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatlem na elementy sktadowe, o ktérym
mowa w § 4 ust. 2 pkt 30,

komplet dokumentéw odbiorowych,

dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 11.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koricowa;

kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw idalszych podwykonawcédw, wzgledem
ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajgcego robot,

w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umoéw o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem pfatnosci jego faktury
koncowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzer podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwyko-
nawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktorych mowa
w ust. 6.

Nieprzediozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy
od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury, o ktérych mowa w ust. 9 i nastepnych.

Wraz z fakturg koricowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprécz dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktorym okre$li kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi
i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

W sytuacji braku zafakturowania rob6t, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcdw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny
odpowiadac¢ swojg forma i trescig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 8.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w peinej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0 podwykonaw-
stwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub
po przedtozeniu Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezpo$redniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. .
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 19 pkt 2.

Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek;
NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy ptatnosci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 18, bedq liczone od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych w § 1 rozporzadzenia
Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzo-
wanych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicz-
nego fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustruktu-
ryzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).

Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(split payment).

Wykonawca o$wiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze zostat
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Zapfata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 106 ze zm.),
zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy zapfaty. W przypadku braku na biatej liscie
podatnikow rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku
bankowego na biatej liscie podatnikow, zapfata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta
w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku
od towardw i ustug, przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialnosci za op6znienie
w zapfacie.
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Postanowienia ust. 23-26 majq zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towaréw
i ustug VAT.

§6
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robét ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu
3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego.
Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2,
Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
komplet dokumentéw odbiorowych,
rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 30,
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktorym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym zostata
powierzona realizacja czesci zamowienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robot
budowlanych, stanowiacych przedmiot zamédwienia, bez udziatu podwykonawcéw,
dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 8.
Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie nie
dluzszym niz 10 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci
do przeprowadzenia odbioru koricowego.
Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2, jest zrealizowanie przez
Wykonawce petnego zakresu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie
naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata powierzona
realizacja cze$ci zamowienia.
Jezeli podczas odbioru kofcowego, o ktérym mowa w ust. 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,
ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do przeprowadzenia odbioru, w szczegdlnosci z powodu:
stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:
mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
polegajg na tym, Zze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, nie sg zgodne
z dokumentacja projektowa lub z przepisami prawa,
niezakoriczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
to wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajac swojg
decyzje odpowiednio w protokole odbioru koAcowego, o ktérym mowa w ust. 8.
Zakonczenie odbioru kofcowego, o ktorym mowa w ust. 2, powinno nastgpi¢ w ciggu 10 dni kalendarzo-
wych, liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.
Odbiér korcowy, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru korncowego przez kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Protokét odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzic w dwéch egzemplarzach,
po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w czynno$ciach odbiorowych.
W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego skiada
o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.
W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robdt zrealizowanych
przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robot objetych odbiorem
koricowym, o ktorym mowa w ust. 2, z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin
przeprowadzenia odbioru, za$§ w przypadku niemozliwo$ci dokonania wspélnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbior korcowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 8.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, jest moZliwe po przediozeniu przez
Wykonawce dokumentow, o ktorych mowa ust. 4 pkt 1-5.
Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, 0 ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna sie bieg terminéw
gwarancji i rekojmi.
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W przypadku niewykonania niezbednych robot, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad
w terminie, o ktorym mowa w ust. 12, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na
mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

Zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami,
i powiadamiajgc o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wiasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia,
0 ktérym mowa w § 3 ust. 1:

1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,

2) dostarczy¢ opracowane dokumenty odbiorowe.

Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koAcowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robét w zakresie:

3) :

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy 0 podwykonawstwo
o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktorym mowa
w82

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdino$ci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 8
ust. 2;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krétszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajacego.

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegoine czesci zamdwienia zamierza powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajacemu
poSwiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie¢ za akceptacie umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50.000,00 ziotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te;
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajagcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§8
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .............ccvee.. pnrtel: ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........cccceeeeee.. snrtel:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego mspektora / odpowiednich mspektorow nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentéw:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy uprawnieri do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wtadciwej izby samorzadu zawodowego przez
caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawiaé sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek
w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.



w

§9

PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom trzecim,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaC plac budowy w czasie prowadzenia rob6t uwzgledniajac fakt,
Ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace tak, aby nie naraza¢ osob trzecich, przebywajacych
w poblizu placu budowy, na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takq organizacje robdt, aby nie dezorganizowaé
zaje¢, odbywajacych sie w Zespole Szkét Elektrycznych we Wioctawku.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi / inspektorom nadzoru plan
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§10

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia rob6t
i ich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume
ubezpieczeniowg, stanowigca rownowarto$¢ co najmniej 250 000,00 ztotych.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie rob6t objetych umowa, materiatdw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony
ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, z powodu,
o ktorym mowa w ust. 5, bedzie obcigzaé w catosci Wykonawce.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

§11

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ......3 miesiecy, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesiace, ktére rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

3 Zgodnie ze ztozong oferta.
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10.

1.

12.

13.

14.

Termin udzielonej gwarancji, o ktorej mowa w ust. 3, wynosi ...... 4 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwaranciji i rekojmi dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, 0 ktdrym mowa w § 6 ust. 8.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go 0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia migjsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwioce trwajacej diuzej
niz 14 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajgcym w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 - 2 oraz ust. 4.

§12

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwtoke w wykonaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
w  kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamowienia 'z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okres$lonego zadania w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorysu lub  harmonogramu
rzeczowo-finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzier zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
za zwioke w dostarczeniu kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysoko$ci po 500,00 ziotych brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, je$li brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
2.000,00 ztotych brutto,
za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

4 Zgodnie ze zlozong oferta.
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w kazdym przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

w  kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kaz-
dy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 — w wysoko$ci po 500,00
Ztotych brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w Rozdziale Il pkt 819 SIWZ,

w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 31 — w wysokos$ci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zamoéwienia niezgodnie z § 4 ust. 2
pkt 32 — w wysoko$ci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktbérego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4 — w wysokosci 500,00
Ziotych brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu dokumentdw, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru,
wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, 0 ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajagcego do wysokosci poniesione;
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogq byC potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. Laczna wysoko$¢
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwiazKu z realizacjg umowy przez \Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-
je prawo odstapienia od umowy:
Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach gdy:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
12



Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektordw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,

chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 4, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego nie przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 10 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 10 ust. 1,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 9,

jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem postanowien § 7 ust. 1,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania,
dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

jezeli Wykonawca nie dopeti obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 i nie przedstawi inspektorowi
| inspektorom nadzoru planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1 lub 5,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;

Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koricowego,

Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowa na zaptate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktdérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczego6towy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzieri odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,

odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 11.

13



7.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaplaty za te czes¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu
gwarancii i rekojmi do wykonanych czesciowych prac na zasadach okre$lonych w § 11.

§14
ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajgcy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktdrejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapic w przypadku wystgpienia okolicznosci sity
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumieC zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolno$ci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, stan epidemii, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymainie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okoliczno$ci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe — potwierdzone
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
maksymalnie o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na:
a) utrzymywaniu sie ciagtych, ponadnormatywnych opadéw, co zostalo potwierdzone przez Instytut
Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady,
ktérych wielko§¢ — mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o 20% $rednie miesieczne
opady zanotowane w okresie ostatnich dziesieciu lat),
b) utrzymywaniu sie temperatury na poziomie ponizej (+)5 stopni Celsjusza, co zostato potwierdzone przez
Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie,
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastgpic w przypadku wystapienia koniecznoSci
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi maksymalnie o liczbg dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przediuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapic w przypadku wystapienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie miato
wptyw na umdwiony termin realizacji zamdwienia i spowoduje wstrzymanie robét, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét
ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia kolizji,
przedtuZenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania
robét zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii
(do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie
przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego
w ofercie oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,
dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 3;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 4-6;
przediuZzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robét budowlanych,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastgpi¢c w przypadku dokonania zmiany postanowien
zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie z aneksem do umowy,
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10) dokonanie zmiany reprezentantow stron,
11) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie

2.

majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub $wiadczenia stron umowy.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastagpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody

przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie

Zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

o0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci

zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 1, pod

warunkiem poinformowania drugiej strony na pi$mie o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§15
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione

w Rozdziale Il pkt 89 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegolno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoInosci:

a) dokfadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw o prace 0s6b wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
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takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegoInosci® bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o0 prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb okreslony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. I. Zamawiaja-

cy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k,

w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisow

zobowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umozliwia-

jacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1-4, Wykonawca zobowigzany

bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. 0. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy

z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n, w zwigzku z czym Wykonawca zo-

bowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujq
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatorow
dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacii, kazda ze stron
moze podda¢ spdr pod rozstrzygniecie wlasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywofanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374 z pdzniejszymi zmianami).
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
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Zalaczniki:

DW=

SIwz

Dokumentacja projektowa.
Oferta Wykonawcy.
Os$wiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wz6r zestawienia naleznosci.

17



