
 

Załącznik nr 9 do SIWZ  

  

UWAGA: Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika.  

  

  

Umowa nr BZP.272.(...).2020  

  

zawarta w dniu ………………………. w Urzędzie Miasta 

Włocławek, mieszczącym się we Włocławku przy Zielonym Rynku 

11/13, pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, zwaną dalej 

„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Prezydenta Miasta Włocławek – …, 

oraz za kontrasygnatą   

Skarbnika Miasta Włocławek – …,  

a    

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  

………………… – ………………………… .  

  

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została  

zawarta umowa o następującej treści:  

  

  

§ 1  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na przebudowie ulicy Polskiej Organizacji 

Wojskowej na odcinku Plac Wolności - ulica Okrzei, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego  

pn.: „Przebudowa dróg powiatowych”, będącego przedmiotem postępowania BZP.271.64.2020.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z:  

1) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,   

2) SIWZ, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy,  

3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy,  

4) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo–finansowym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 

5) zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych,   

6) obowiązującymi przepisami i normami.   

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone  

w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych, stanowiących załącznik do SIWZ.  

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiącym zakres 

przedmiotu zamówienia.  

5. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów 

ściśle określonych w umowie.  

  

§ 2  

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia …1 od dnia podpisania 

niniejszej umowy. 

 
1 Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 



2   

2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu  
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. 

3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy  
rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie przez  
inspektorów nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robót 
budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 

§ 3  

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY  

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1, będzie opiewało 

na kwotę …………….2 złotych brutto (słownie: ………………………………….).  

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  i 

pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania umowy.  

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilości 

robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  

zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji  

projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności:  

1) podatek od towarów i usług (VAT),  

2) koszty materiałów budowlanych,  

3) koszt wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających,   

4) koszt wszelkich robót porządkowych,  

5) koszt zagospodarowania placu budowy,  

6) koszt zapewnienia i utrzymania niezbędnych pomieszczeń oraz urządzenia zaplecza budowy dla  

potrzeb własnych (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie 

budowy),  

7) koszt utrzymania tymczasowych dróg dojazdowych do placu budowy,  

8) koszt robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już budynków,  

9) koszt oznakowania robót na czas budowy,  

10) koszt badań kontrolnych wskazanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia,  

11) koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót,  

12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,  

13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,  

14) koszty robót pomiarowych,  

15) koszty sporządzenia projektów czasowej zmiany organizacji ruchu i koszty oznakowania zgodnie  

z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu,  

16) koszty oznakowania docelowego, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego,  ewentualnie 

również koszty odtworzenia oznakowania,  

17) koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie 

prowadzonych robót,  

18) koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli /  

urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych 

robót,  

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych, tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu oraz 

ogrodzenia placu budowy,  

20) koszt wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej (stanowiącej załącznik do dokumentacji  

powykonawczej) poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,  

 
2 Zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. 
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21) koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) dróg  

tymczasowych, objazdowych, itp.,  

22) koszt utrzymywania przejezdności ww. dróg oraz dokonywania napraw odcinków jezdni, chodników,  

po których odbywa się ruch drogowy, wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, 

jak również koszt bieżącego utrzymania i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu,   

23) koszt ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych  

w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę,  

24) koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót,  

25) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,  

26) koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu),  

27) koszt ewentualnego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,   

w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,  

28) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji  większej 

niż przewidują dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji,  

29) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 

kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,  

koszt projektu organizacji budowy,  

31) koszt wszelkich projektów niezbędnych do realizacji zamówienia,    

32) koszt ochrony istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód,  

33) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym inne opracowania lub 

rozwiązania zamienne, wynikające z obowiązujących przepisów, wraz z kosztem dokonania 

koniecznych uzgodnień.  

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być  

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1.  

6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie będą podlegały waloryzacji  

ze względu na inflację.  

  

§ 4  

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,   

2) zorganizowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, spotkania  

z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego Zarządu  

Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta 

Włocławek oraz Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek,  

którego przedmiotem będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia  

i zakończenia robót, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu 

budowy, z zastrzeżeniem ust. 4,  

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w harmonogramie,  

o którym mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez  

Zamawiającego kosztorysów i harmonogramu rzeczowo-finansowego.  

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,  

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,  

6) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia  

za wykonanie przedmiotu zamówienia.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 1  

pkt 4.  

3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór,   

o którym mowa w ust. 1 pkt 4.  

4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego  

przekazania placu budowy.  
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5. Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć formę 

pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym 

terminem przekazania.  

  

§ 5  

OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

1. Do obowiązków Wykonawcy – oprócz obowiązków wymienionych w rozdz. III pkt 1 SIWZ – w szczególności 
należy: 

1) wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z: 
a) dokumentacją projektową,  
b) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SSTWiORB), 
c) obowiązującymi normami, 
d) wiedzą budowlaną, 
e) technologią, 
f) przepisami BHP, 
g) przepisami przeciwpożarowymi, 
h) zasadami bezpieczeństwa, 
i) zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawującej nadzór autorski;  
j) zgłoszeniem robót, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5. 

2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i zabezpieczających, w szczególności  

dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

3) dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych 

wynikających z przepisów prawa budowlanego,  

4) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety) 

wraz z uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji  

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu  – w 

układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” – zapisany w plikach *dwg lub 

*dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”),   

5) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających 

(oraz robót ulegających zakryciu) i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, dokumentacji fotograficznej tych robót,  

6) wykonanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, pełnej dokumentacji fotograficznej 

poszczególnych etapów robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, od początku robót  

do ich zakończenia i dołączenie jej do dokumentacji powykonawczej,  

7) zagospodarowanie odpadów oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstałych w wyniku  

prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, z wyjątkiem elementów  

wskazanych przez inspektora nadzoru stanowiących własność Zamawiającego. Wskazane przez  

inspektora materiały z rozbiórki należy odwieźć we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak 

niż na odległość 10 km. W odniesieniu do pozostałego materiału rozbiórkowego – Wykonawca jako  

wytwórca odpadów jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi   

w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących 

z rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia,  

8) ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód,  

9) udostępnienie placu budowy właściwemu gestorowi sieci w razie konieczności przebudowy mediów 

bądź usunięcia ich awarii,  

10) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,  

11) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian,  

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego,  
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13) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia  

do użytkowania,  

14) dokonanie wszelkich zgłoszeń i powiadomień w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym  

zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych,  

stanowiących przedmiot zamówienia, służb komunalnych, w szczególności: Wydziału Gospodarki  

Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek, Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu  

Miasta Włocławek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku Sp. z o. o., 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o. o., Miejskiego Zarządu Infrastruktury  

Drogowej i Transportu we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz służb  

ratowniczych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii 

ww. zawiadomień, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej,   

o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l,  

15) ponoszenie kosztów ewentualnych napraw urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz 

budowli (urządzeń, elementów zagospodarowania terenu), znajdujących się w sąsiedztwie  

prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robót budowlanych, 

stanowiących przedmiot zamówienia, bądź zaniechania działań, oraz sporządzenie – przed 

rozpoczęciem  robót – dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sąsiadujących z pasem 

drogowym,  zlokalizowanych  

w strefie, w której narażone są na ewentualne uszkodzenia, związane z pracami  budowlanymi,  

16) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu 

budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających  

rozliczeniu,  

17) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron umowy  

(z udziałem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania  

Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej),  

18) zawarcie z Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej i Transportu we Włocławku porozumienia  

w sprawie zajęcia pasa drogowego, celem realizacji robót będących przedmiotem zamówienia,  

a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez  

Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,  

19) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót  budowlanych 

przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary 

umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,  

20) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu  

i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 8, pod rygorem nałożenia 

przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w,  

21) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres 

przedmiotu zamówienia lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności 

ich wykonania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem przedłożenia  

do akceptacji,  

22) naprawa wszelkich uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli  znajdujących 

się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w tym również niezinwentaryzowanych, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrócenie terenu  przyległego  

do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót,  

23) stworzenie właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla zatrudnionych osób;  

24) wyznaczenie w terenie granice działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót  

i dbanie o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub  

w wyniku prowadzenia robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja) 

punktów granicznych po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji  

(np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków sprzed prowadzenia robót, wszelkie roszczenia  

w sprawie usunięcia lub zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikające z winy Wykonawcy,  

25) wykonanie wszystkich niezbędnych badań kontrolnych wskazanych w STWiORB oraz innych  

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia,  

26) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót,  
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27) zapewnienie odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych  

w trakcie prowadzonych robót,  

28) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu – przed dokonaniem zgłoszenia gotowości  

do  przeprowadzenia odbioru końcowego – rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania 

inwestycyjnego  z podziałem na elementy składowe.  

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 2, do:  

1) przedłożenia  Zamawiającemu  do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu 

rzeczowo–finansowego,  

2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożenia go do wglądu  inspektorom 

nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej,  

o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,  

3) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej  braku  

– innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie  wskazanym  

w § 11 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  zamówienia co 

najmniej na kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na 

Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,  

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakości 

(PZJ), zawierającego niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z 

uwzględnieniem przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod 

rygorem  nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 

pkt 1 lit. k.  

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym.  

4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 

ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni 

roboczych od daty doręczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  

do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniających 

uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez 

Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego.  

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy,   

o których mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część umowy.  

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4,  

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub  

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary  

z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. q.   

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 18, ust. 2 pkt 1-4 

oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy.  

8. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 7, będzie obciążać w całości 

Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.  

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawierać w szczególności:  

1) okładkę oraz spis treści wraz z numeracją wszystkich stron,  

2) część opisową wraz z tabelarycznym określeniem wartości faktycznie wykonanych robót podzielonym 

na branże, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,  

3) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,  

4) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz  

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
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terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje 

w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,  

5) dokumenty jakościowe i inne, potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

6) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń, stwierdzających jakość 

wykonanych robót,  

7) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót,  

8) oryginał dziennika budowy oraz oświadczenia kierownika budowy o:  

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgłoszenia 

robót budowlanych oraz przepisami,  

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania   

– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.  

11. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mieć formę zwartego, jednorodnego, 

jednotomowego lub wielotomowego opracowania.   

12. Badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót, przewidziane zapisami Specyfikacji  

Technicznych będą prowadzone przez niezależne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia w terminie 7 dni roboczych od dnia spotkania, o którym mowa  

w § 4 ust. 1 pkt 2, do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o dysponowaniu stałym  

laboratorium lub o posiadaniu dostępu do usług laboratoryjnych, a następnie do uzyskania  od 

Zamawiającego akceptacji ww. laboratorium. Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych muszą  zostać 

przedłożone Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację przed wbudowaniem.  

13. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie  

z aktualnymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji  

do wbudowania co najmniej jednego materiału dla każdej pozycji kosztorysowej (z wyjątkiem pozycji  

kosztorysowych wymagających jedynie nakładów robocizny i/lub sprzętu), po przedłożeniu, na co najmniej  

14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptację, wraz z załączonymi  

dokumentami jakościowymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów  

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym lub innych równorzędnych przepisów Unii Europejskiej.  

14. Wykonawca, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiającego będzie  

prowadził roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.  

15. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby do minimum ograniczyć czas  

zamknięcia odcinka przyległej drogi dla ruchu kołowego i pieszego oraz zapewnić ciągłość ruchu na  

ulicy POW, w oparciu o wykonany we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o którym  mowa  

w § 3 ust. 1, projekt czasowej organizacji ruchu. Przez minimum zamknięcia odcinka przyległej drogi dla 

ruchu kołowego i pieszego, Zamawiający rozumie czas,  który będzie absolutnie niezbędny na wykonanie 

niektórych robót drogowych, tj. krótkie przerwy w ruchu (liczone w wymiarze godzin) lub sterowanie ruchem 

wahadłowe, przy czym Zamawiający zakłada uniknięcie całkowitego zamknięcia ruchu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości i potrzeb zapewnić przejezdność przez plac budowy  

dla użytkowników działek przyległych do placu budowy.  

17. Wykonawca wybuduje, oznakuje i będzie utrzymywał oznakowanie przez cały czas prowadzenia robót, drogi 

tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy.  

18. Wykonawca w całym okresie trwania umowy będzie utrzymywał przejezdność dróg, o których mowa  

w ust. 17, oraz dokonywał naprawy odcinków jezdni, chodników, po których odbywa się ruch drogowy 

wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, jak i również bieżące utrzymanie i naprawy 

ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowiązek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa  

na Wykonawcy również w przypadkach, o których mowa w ust. 17 i 19.  

19. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras 

technologicznych – dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny 

za usunięcie wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu  

i pojazdów  obsługujących budowę. Uzgodnienie trasy nastąpi w formie pisemnej z uwzględnieniem 

dokumentacji  fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawcę, przedstawiającej stan ulic objętych objazdem 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc
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przed  prowadzeniem transportu. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan 

ulic sprzed prowadzenia robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń lub uszkodzeń będą traktowane 

jako wynikające z winy Wykonawcy.  

20. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz  

mieszkańców w rejonie objętym czasową zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień   

w ruchu drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.   

21. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być podzielony na branże, 

zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzględniać co najmniej  

następujące zadania:   

1) roboty przygotowawcze, 
2) jezdnia, 
3) zatoka autobusowa, 
4) ściek, 
5) oznakowanie, 
6) regulacja wysokościowa,  

       pod rygorem braku akceptacji przez Zamawiającego.  

  

§ 6  

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie 14 dni od daty  

jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego robót z zestawieniem  

wartości wykonanych robót. W protokole odbioru końcowego należy uwzględnić zakres robót 

zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi:  

1) podpisany protokół odbioru końcowego, oraz  

2) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym,   

o którym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,  

3) pisemne potwierdzenie uporządkowania terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji  

robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,  

4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 

powierzona realizacja części zamówienia.  

3. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych, 

w tym:  

1) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4,  

2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4,  

3) dokumentację zdjęciową,  

4) dokumenty, o których mowa w ust. 2,  

5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe.  

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączony będzie komplet dokumentów odbiorowych.   

5. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 

części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia:  

1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą końcową:  

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,  

względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność,  

odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego robót,  

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych  

podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów   

c) o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.   

Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do umowy.  

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego 

faktury końcowej, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym  

podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak  
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zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych  

podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia  

dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6.  

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 2, traktowane będzie jako uchylanie się  

Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy 

i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 9 i nast.  

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz 

dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty 

wynagrodzenia  zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia 

roszczeń  

z rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności.  

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców  

Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku.  

6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny  

odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,  

z zastrzeżeniem ust. 9.   

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu 

dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszących się do podwykonawców lub dalszych  

podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie  

art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740).    

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 

umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  po 

przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego  

w formie pisemnej o:  

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 

uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę,  

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 

w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9.  

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może:  

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo  
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której  mowa 

w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 

lit. d.  

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, 

wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2.  

16. W przypadku realizacji robót budowlanych bez udziału podwykonawców, Wykonawca złoży, jako załącznik  

do faktury, stosowne oświadczenie o zrealizowaniu robót bez udziału podwykonawców.   

17. Faktury będą wystawiane na: Gminę Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;  

NIP: 8883031255.   

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 

stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.   

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 

korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.   

20. Termin płatności faktury, o której mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, będą liczone od dnia  

otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej.   

21. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.   

22. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania – Numer PEP POL Zamawiającego: 888-30-31-255.   

23. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia  

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych 

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych  

ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856).   

24. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności  

(split payment).   

25. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.   

26. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został  

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej.   

27. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 106  

ze zm.), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku na białej 

liście  podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na pierwszy 

rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania żadnego 

rachunku  bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamieszczenia 

numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 o podatku  od towarów i usług,  

przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie.   

28. Postanowienia ust. 24-27 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów  

i usług VAT.  

  

§ 7  

ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH  

1. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia:  

1) odbiory robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu,  

2) odbiór końcowy.   

2. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości  

do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2.  

3. Odbiory, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, będą przeprowadzane przez inspektorów nadzoru  

inwestorskiego.  
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4. Rozpoczęcie czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nastąpi niezwłocznie, jednak  nie 

później w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia 

odbioru.  

5. Rozpoczęcie czynności odbiorowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni  

roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru, z zastrzeżeniem,  

że warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zrealizowanie przez 

Wykonawcę pełnego zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie należności na rzecz 

wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja części 

zamówienia.  

6. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 

Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:   

1) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym,  o którym 

mowa § 5 ust. 2 pkt 1,   

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 

powierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących  przedmiot 

zamówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy  o zrealizowaniu robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców,  

3) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 28,   

4) komplet dokumentów odbiorowych, w tym:  

a) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4,   

b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4, 

c) dokumentację zdjęciową.  

7. Zakończenie odbiorów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, powinno każdorazowo następować niezwłocznie,  

a w przypadku odbioru o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w ciągu 3 dni roboczych, liczonych od dnia  

rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 10.  

8. Odbiór, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu  

odbioru końcowego przez inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionych przedstawicieli  

Wykonawcy.  

9. Jeżeli podczas odbioru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,  

że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu:  

1) stwierdzenia istotnych wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,   

b) polegają na tym, że wykonane roboty, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne   

z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa,   

2) niezakończenia wszystkich robót, stanowiących przedmiot zamówienia,  

to wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję  

odpowiednio w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 8.  

10. W przypadku odmowy przyjęcia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót objętych odbiorem, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w ust. 9, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia  

odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony 

jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

11. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad   

w terminie, o którym mowa w ust. 10, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących  

na mocy Kodeksu Cywilnego, może:  

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez  

konieczności uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego 

tytułu kosztami, i powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem,  

lub  

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia.  

12. W protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 

przez podwykonawców i dalszych podwykonawców.  
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13. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jednym  

egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w odbiorze.  

14. Protokół odbioru, o którym mowa w ust. 8, zostanie podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron 

biorących udział w odbiorze, a w jego treści zostanie zawarte oświadczenie inspektora nadzoru  

inwestorskiego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia robót objętych danym odbiorem.  

15. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego protokołu odbioru końcowego, zawierającego ich oświadczenia o przyjęciu robót objętych  

odbiorem, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.  

16. Podpisanie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8, jest możliwe po:  

1) uprzednim zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 7 ust. 6 pkt 4 lit. a, oraz   

2) uprzednim zaakceptowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w § 7 ust. 6  

pkt 4 lit. b, oraz   

3) przedłożeniu przez Wykonawcę rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego  

z podziałem na elementy składowe, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28.  

17. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 8, rozpoczyna się bieg terminów 

gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w § 15 ust. 6.  

  

§ 8  

PODWYKONAWSTWO  

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3  

do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie:  

1) ………………………………………………………………  

2) ………………………………………………………………  

3) ……………………………………………………………… ,  

które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)3.  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  

zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  

o treści zgodnej z projektem umowy.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku 

zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie  

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub  

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;  

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany  

w § 2 ust. 1;  

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy  

od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;  

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty  

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;  

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe,  

zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;  

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem  

utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,  

wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;  

 
3 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom).  
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, 

przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 

Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego;  

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego  

w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,  

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 18 ust. 5.  

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu  

umowy przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu  

poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa  

w ust. 3.  

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez  Zamawiającego.  

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe.  

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej  

niż 50 000,00 złotych brutto.   

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony  

w ust. 3 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia  

o zapłatę kary umownej.  

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.  

12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami.  

13. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.   

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców.  

15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych,  

realizowanych przez podwykonawców.  

16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia.  

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych  

pracowników.  

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  

podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.  

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu  

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.  
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§ 9  

REPREZENTACJA  

1. Osobą upoważnioną do kontaktów:  

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….;  

2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ………………………..  

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektorów nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami  

w odpowiedniej specjalności / specjalnościach.  

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, ustanawia:  

1) kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w branży drogowej, w osobie:  

…………………........................................; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………...;   

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów:  

1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy oraz kierownikom robót właściwych uprawnień  

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,  

2) potwierdzających przynależność kierownika budowy oraz kierowników robót do właściwej izby  

samorządu zawodowego przez cały okres trwania procesu budowlanego,  

       wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, faksem  

lub za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek 

w ciągu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.  

  

§ 10  

PLAC BUDOWY I ORGANIZACJA RUCHU  

1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i inspektorem  

nadzoru inwestorskiego.  

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających obszar wykonywania robót  

i plac budowy oraz za zabezpieczenie ich przed ewentualnymi szkodami osób trzecich.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy,  

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan  

techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót  

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia.  

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejęcia 

placu budowy.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia  

i urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych.  

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu  

budowy.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami.  

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie  

wykonanego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji 

ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

uzgodnionego z Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek oraz  

utrzymania oznakowania przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot  

zamówienia.  

10. Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej,  

o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekazać Wydziałowi Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii 

Urzędu Miasta Włocławek w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy  

do zatwierdzenia:  

1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa  w ust. 9,  

w formie wydruku, oraz  
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2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9,  

w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD),  

z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst  

w formacie *pdf oraz *doc.  

11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezwłocznie:  

1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9,  w formie 

wydruku, oraz  

2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie  

elektronicznej (na płycie CD/DVD),  

z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst   

w formacie *pdf oraz *doc.  

12. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany podać  

Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za:  

1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego,  

2) całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu 

komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty będą dostępne.  

   

§ 11  

UBEZPIECZENIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i ich  

protokolarnego przekazania) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego  

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na łączną 

kwotę,  

co najmniej 350 000,00 złotych, której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania  Umowy.  

2. W zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pożaru, szkód poczynionych 

osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robót budowlanych i montażowych i inne, ubezpieczenie budowy  

i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu 

podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzonymi  

robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, zniszczenie własności prywatnej, 

samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robót  

objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie  

od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym robotami, w tym także ruchu 

pojazdów mechanicznych.  

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia skutku,  

o którym mowa w § 5 ust. 7.  

  

§ 12  

GWARANCJA I RĘKOJMIA  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres ...4         

miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, zobowiązuje się do przeprowadzenia  

niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego.  

3. Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rękojmi rozpoczynają się:  

1) w dniu następnym licząc od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót,  

2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

 
4 Zgodnie z treścią oferty.  
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5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 

usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody.  

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie oraz e-mailem,  

a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady.  

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez  

Zamawiającego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia  

wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej 

niż 14 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt  

Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym 

przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 

zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

8. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji.  

9. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  

poniesionej szkody.  

10. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie 

obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 i 3.   

  

§ 13  

PRZEGLĄDY GWARANCYJE  

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1, mające na celu ujawnienie wad  

w wykonanym przedmiocie zamówienia, będą odbywały się jeden raz w roku w miesiącu odpowiadającym 

miesiącowi podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 8.  

2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający,  

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.  

3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu  

gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie  

wywoływało jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas 

przeglądu.  

4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół.   

5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się,  

że doszło do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2.  

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 

zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy 

jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4.  

7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę.  

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót   

z usuwania wad.  

9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek:  

1) siły wyższej,  

2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny  

z zasadami jego eksploatacji,  

3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy.  

10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie  

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji.  
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§ 14  

KARY UMOWNE  

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 

tytułów:  

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących 

przypadkach:  

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa  

w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1,  

b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego  

zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego,  

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze  

końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek,  

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności,  

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub  

dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki,  

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany  – w 

wysokości 2 500,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia 

Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,  

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2 500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony 

przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  – w 

wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 

mowa w § 8 ust. 10,  

i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2  

pkt 2 – w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 pkt 2,  

j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2  

pkt 3 – w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,  

k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2  

pkt 4 – w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym 

mowa w § 5 ust. 2 pkt 4,  

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu  

terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,  

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 

terminu, o którym mowa w § 10 ust. 10,  

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 12 – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu 

terminu, o którym mowa w § 10 ust. 12,  
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o) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo  

harmonogramu rzeczowo – finansowego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki  

liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,  

p) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy 

dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4,  

q) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

- w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

r) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  

- w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1;  

s) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 – w wysokości  

100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5,  

t) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 – w wysokości 

100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,  

u) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

v) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 – w wysokości 1 000,00 

złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę,  

którego udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy,  

w) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 – w wysokości 1 000,00 

złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę,  

którego udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany 

przez Zamawiającego,  

x) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 – w wysokości  

po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8  

i 9 SIWZ,  

y) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku sporządzenia protokołu robót zaniechanych,  

o którym mowa w § 16 ust. 7 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,   

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy przez 

Zamawiającego do sporządzenia protokołu robót zaniechanych, o którym mowa w § 16 ust. 7;  

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach:  

a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego  – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od 

dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony,  

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości  

10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  – w 

wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP.  

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody i utraconych korzyści.  

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane 

roboty budowlane.  

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. Łączna 

wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy przez 

Wykonawcę nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.  

5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności  

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych 

zobowiązań wynikających z umowy.  
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§ 15  

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY  

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi   

kwotę: ………………… złotych (słownie: …………………………………………..).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie  

roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  

w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar  

umownych.  

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.   

4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.  

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest  

zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 

które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz  

na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.   

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego.  

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30%  

wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych (słownie: 

…………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu.  

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego  

wysokości.  

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 

ważność na czas określony w umowie.   

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi  

Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 

koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.   

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  

jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę 

pisemnego wezwania do zapłaty.  

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 

ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego  

zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie  

dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu  

danej części zabezpieczenia.  

  

§ 16  

WARUNKI ZMIANY UMOWY  

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiający, działając   

na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy   
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w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 

którejkolwiek  

z następujących okoliczności:  

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak:  

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej  

ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 

umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, stan epidemii, strajki oraz akty 

władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej,  

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 

zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym  

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą  

okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót,  

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest 

opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), jeśli spowoduje to wstrzymanie robót 

budowlanych na okres dłuższy niż 5 dni kalendarzowych, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót,  

o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu 

końcowego realizacji całego zamówienia,  

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji  

zamówienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku  

z koniecznością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie  

budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz 

Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie 

 o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót,  

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi  

w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wpływało na przedłużenie końcowego terminu 

realizacji całego zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych  

z usunięciem tych kolizji,  

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania 

zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda  

Zamawiającego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia  

podstawowego w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób 

niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, 

stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 

mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2,  

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr,  

o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w SSTWiORB   

(jeśli zostały wskazane), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót  

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie 

dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego 

na podstawie przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych  

z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwania robót  

budowlanych,  

h) wystąpienie konieczności wstrzymania prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia, z powodu odnalezienia niewypałów lub niewybuchów na terenie budowy, przy czym 

przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą  

okresowi wstrzymania robót budowlanych,  

i) wstrzymanie prowadzonych robót budowlanych przez nadzór archeologiczny z powodu odnalezienia 

zabytków, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, 
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odpowiadającą liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robót budowlanych. Konieczność 

wstrzymania prowadzonych robót z powodu odnalezienia zabytku (zabytków) powinna zostać  

potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym  

zawiadomieniem Zamawiającego przez nadzór archeologiczny,  

j) dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy 

PZP, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni 

wynikającą  

z przygotowanego na tą okoliczność i podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności.  

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3,   

w stosunku do osób wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem  

ust. 3-6;  

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego  

zakresu robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7;  

4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,  

z zastrzeżeniem ust. 8;  

5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,  

6) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek  

obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy;  

7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 

umowy;  

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  

w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9-11;  

9) dokonanie zmiany reprezentantów stron.  

2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi  

w sytuacji, gdy:  

1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy  

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami  

budowlanymi,  

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego,  

3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),  

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną  

technologię wykonania robót.  

3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej  

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, bez wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli będzie ona 

spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5.  

5. Zmiana osoby, o której mowa w § 9 ust. 3, może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w wykazie, 

stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych  

kwalifikacjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP.  

6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu  

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe  

po sporządzeniu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi   

z kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część umowy, a następnie jego zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego.  

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych  

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody 
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przez Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie 

zmiany podwykonawcy.  

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  

że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  niż 

podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  

zamówienia.  

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 

jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia 

oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 

części zamówienia podwykonawcy.  

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 

strony umowy.  

13. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem 

wyrażenia przez drugą stronę umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.  

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.  

  

§ 17  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy:  

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach:  

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP,  

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny  

z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru  

Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora / inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, SIWZ lub postanowieniami umowy,  

c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym,  

d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,  

e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,  

f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej  

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 9 lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa   

w § 3 ust. 1,  

g) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedłoży – mimo  

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do wglądu opłaconej  

polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego,  

że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej  

działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa  

w § 11  ust. 1,   

h) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1,  

i) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5,  

j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,  

k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,  

l) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 15%  

wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  

m) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego 

stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji  

zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego.  
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2) Wykonawcy w następujących przypadkach:  

a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru,  

b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, 

nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe:  

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,  

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę  

do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn,   

za które Wykonawca nie odpowiada,  

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,   

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.  

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,  

zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  

do dnia odstąpienia,  

2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu  

zamówienia,  

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,  

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi  

na roboty budowlane, wykonane do momentu odstąpienia od umowy, na zasadach określonych w § 12.  

  

§ 18  

ZATRUDNIENIE  

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione  

w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ.  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 

mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego  

terminie:  

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno  

zawierać w szczególności:  

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie,  

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy  

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk,  

d) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz  

e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;  
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2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 

oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych)   

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczególności5 bez adresów i numerów PESEL  

pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia 

umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę  

lub  podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 

umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;  

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii  

dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną  

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę  

lub  podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy.  

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób  na 

umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x. Zamawiający 

może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. k,  

w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów  

zobowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1, na umowę o pracę oraz zapisów  

umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.  

  

§ 19  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

1. W razie zaistnienia sporu wynikającego z niniejszej umowy lub z nią związanego, strony sporu zobowiązują 

się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji przez mediatora z listy stałych mediatorów  

dla obszaru Sądu Okręgowego we Włocławku.  

2. Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia mediacji, każda ze stron 

może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwemu miejscowo sądowi powszechnemu według siedziby  

Zamawiającego.  

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez wcześniejszego uzyskania 

pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1842).   

 
5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna zostać 

przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny  

z przepisami ww. ustawy.  
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5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) trzy egzemplarze dla Zamawiającego,  

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA:  
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Załączniki:  

1. Dokumentacją projektowa.  

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.  

3. Oferta Wykonawcy.  

4. Oświadczenie podwykonawcy.   

5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy.  

6. Wzór zestawienia należności.  


