BZP.271.1.2019

Zatacznik nr 7 do SIWZ - wzdér umowy
UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika

Umowa nr BZP.272.....2019

zawartaw dniu ........cceeveennnnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ..................ccccevvvvvvnnnnns
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ......................ooiiin

NIP: v, JREGON: ..., :
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowana przez:
e s

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:

1.

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na realizacji zadania pn. Budowa linowego
placu zabaw dla dzieci przy ulicy Mostowej na Zawislu.
Zambwienie obejmuie:

1)
2)

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z zakresem okreslonym w programie
funkcjonalno-uzytkowym, zwanym dalej PFU (w tym uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen).
realizacje rob6t budowlanych okreslonych w dokumentaciji projektowej opracowanej przez Wykonawce
i zaakceptowane] przez Zamawiajgcego polegajacych na wykonaniu linowego placu zabaw dla dzieci
przy ulicy Mostowej na Zawislu we Wioctawku.

Faza projektowa obejmuije:

1)
2)

sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem na zgtoszenie robot, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

dostarczenie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami
i zgloszeniem robot w 5 egzemplarzach oraz na plycie CD z o$wiadczeniem Wykonawcy, ze dostarczo-
na dokumentacja jest zgodna z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz nor-
mami i ze zostata wydana w stanie petnym. Egzemplarze dokumentacji nie moga sie rézni¢ zawartoscig,
i kolejno$cig wpiecia dokumentdw. Egzemplarze powinny by¢ ostemplowane przez organ administracji
architektoniczno-budowlanej. Ptyta CD winna zawiera¢ skany dokumentacji ze wszystkimi niezbednymi
uzgodnieniami i pieczeciami organu administracji architektoniczno-budowlane;.

Faza wykonawcza obejmuje:

1)
2)

realizacje robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 2,
wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamowienia zgodnie z:

1)
2

a1 B W

)
)
)
)

PFU, stanowigcym zatacznik nr 1 do umowy,

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,

harmonogramem rzeczowo—finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

obowigzujacymi przepisami i normami.



Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z opisem przedmiotu zamdwienia zawartym w dokumentach,
0 ktérych mowa w ust. 5.

§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuije sie zrealizowaé cato$¢ przedmiotu zamédwienia w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.
Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje projektowg do dnia
30 marca 2019 r.
Pod pojeciem zakoriczenia realizacji robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nalezy rozu-
mie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i potwierdzenie przez inspek-
tora / inspektordw nadzoru stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét budowla-
nych, wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze catkowite wynagrodzenie za realizacje przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1,
bedzie opiewato na kwote: ............. zZtotych brutto (stownie: .............ccooiiii ).

Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
i pozostanie niezmienne w okresie waznosci umowy.

Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia, wyni-
kajace wprost z SIWZ oraz PFU, jak réwniez nie ujete w SIWZ i PFU, a niezbedne do prawidtowego wyko-
nania przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci: wszelkie koszty zwigzane z realizacjg prac projektowych,
w tym m.in.: koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem robdt, dostarczenia Zama-
wiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej, koszty wszystkich materiatow i informacji niezbednych
do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, przekazanie praw autorskich, podatek od towardw
i ustug (VAT), koszty materiatow budowlanych, koszt wszelkich robét przygotowawczych, koszt wszelkich ro-
bét porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszt utrzymania drég dojazdo-
wych do placu budowy, koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszt oznakowania robét
na czas budowy, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjne;.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamowienia nie moze by¢ podsta-
wa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Kosztorys ofertowy ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celdw scisle okreslonych w umowie. Ceny
robét w kosztorysach, stanowigcych element opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia posiedzenia
KOPI zakoriczonego pozytywnym zaopiniowaniem dokumentacji projektowej,
2) zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2i 3 oraz § 5 ust. 5,
) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
) dokonanie odbioréw przedmiotu zamdwienia i terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzér, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy w wyjat-
kowych przypadkach.
Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,
powinno nastapi¢ na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnym terminem przekazania placu budowy. Za-
wiadomienie powinno nastapi¢ pisemnie, za posrednictwem faksu lub poczty elektroniczne;.
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§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy w szczegoinosci nalezy:

1) sporzadzenie dokumentacji projektowej wraz ze zgtoszeniem rob6t, zgodnie z przepisami ustawy — Pra-
wo budowlane, uzyskanie uzgodnien i pozwolen niezbednych do zgtoszenia robét, dostarczenie Zama-
wiajacemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z odpowiednimi uzgodnieniami i zgtoszeniem ro-
bot,

2) wykonanie rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, zgodnie z:

dokumentacjg projektowa,

obowigzujacymi normami i przepisami,

wiedzg budowlana,

technologia,

przepisami BHP,

przepisami przeciwpozarowymi,

) zasadami bezpieczenstwa,

) zaleceniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

3) wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i zabezpieczajacych, w szczegdlnosci doty-
czacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie infrastruktury branzowej i innych
wynikajacych z przepisdéw prawa budowlanego,

5) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej budowy (4 komplety)
wraz z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawcza w wersji papierowej oraz 1 egzem-
plarz w wersji elektronicznej na ptycie CD lub DVD (rysunek przed oddaniem do zasobu -
w uktadzie numerycznym, w pafstwowym uktadzie wspétrzednych ,2000” - zapisany w plikach *dwg lub
*dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

6) zgtaszanie inspektorowi / inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét
zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

7) zagospodarowanie odpaddw oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku prowa-
dzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

8) ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

9) udostepnienie placu budowy wiasciwemu gestorowi sieci w razie koniecznosci przebudowy medidw
badz usuniecia ich awari,

10) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

11) przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

13) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamoOwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

14) ponoszenie kosztdw ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli (urzadzen, elementéw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzo-
nych robét, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robét budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamobwienia, bgdz zaniechania dziatan,

15) uzyskanie od Zamawiajgcego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu bu-
dowy przez Wykonawce po zakoriczeniu robdt budowlanych, przed dokonaniem odbioru koricowego,

16) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wyko-
nawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub mailem), pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. n,

17) odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku udziatu w realizacji robét budowlanych
nowego podwykonawcy, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
o ktorej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. o,
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18) realizowanie zamdwienia sitami wtasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajagcemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiajgcego podwykonawcow, zgodnie z § 9, pod rygorem natozenia przez Zamawia-
jacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. p,

19) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu — przed wystawieniem faktury koficowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Wykonawca zobowigzany jest przed przekazaniem placu budowy:

1) przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy, pod rygorem natozenia
przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. k,

2) przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu optacong polise ubezpieczeniowg, w przypadku jej braku — inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 14 ust. 21 3,
w ramach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktore;
mowa w § 14 ust. 1, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o kto-
rej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. |,

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych harmono-

gramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego uwagi i zastrzezenia Zamawiajgacego, w terminie

3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego uwag i zastrzezen, dotyczacych do-

starczonego harmonogramu rzeczowo-finansowego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wy-

konawce kary umownej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 1 lit. m.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1,

bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2 lub w ust.

3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwioka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢ w catoSci

Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5, musi zawiera¢ w szczegdInosci:

1) oktadke oraz spis tresci wraz z numeracjg wszystkich stron,

2) cze$¢ opisowg wraz z tabelarycznym okresleniem wartosci faktycznie wykonanych robét podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét

4) dokumentacje geodezyjna, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informa-
cje 0 zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub
odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie
geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5) dokumenty jako$ciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen, stwierdzajacych jako$¢ wy-
konanych robét,

7) dokumentacje fotograficzng poszczegdlnych etapdw robot od poczatku do zakoriczenia robdt,

8) oryginat dziennika budowy oraz o$wiadczenie kierownika budowy:

a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia
na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 5, winna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,

jedno- lub wielotomowego opracowania.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie

z aktualnymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajacemu najpdzniej w dniu przekazania placu budowy

umowe na pobér wody na cele zwigzane z realizacjg zaméwienia lub inny dokument okreslajacy zrédto po-

boru wody.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru przebieg tras technologicznych — dowozu

i wywozu materiatéw do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie wszelkich

zniszczenh i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujgcych
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budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentacii fotograficznej, wytwo-
rzonej przez \Wykonawce, przedstawiajgcej stan ulic objetych objazdem przed prowadzeniem transportu.
Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem
podziatu — co najmniej — na nastepujgce zadania: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, uktadanie na-
wierzchni, roboty montazowe urzadzen zabawowych oraz wyposazenia placu zabaw, montaz ogrodzenia,
roboty wykonczeniowe, nasadzenia zastepcze.

§6
DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowo-kosztorysowa we wspétpracy z Zamawia-

jacym, reprezentowanym przez upowaznionych pracownikéw Wydziatu Inwestycji Urzedu Miasta Whoctawek.

Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegolnosci do uwzgledniania zgtaszanych przez Zamawiajacego

podczas realizacji zamdwienia uwag, sugestii, koncepciji i zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy. Nie

zwalnia to jednak Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowa,

w tym za wszelkie btedy projektowe, ktdre Wykonawca winien niezwtocznie naprawi¢ po ich ujawnieniu, bez

dodatkowego wynagrodzenia.

Szczegdtowe wytyczne do projektowania (w tym rozwigzania technologiczne i zatozenia materiatowe) bedg

podlegaty okre$leniu, a sporzadzona dokumentacja lub jej cze$¢ — ocenie przez miedzywydziatowg Komisje

Oceny Projektéw Inwestycji w Urzedzie Miasta Wioctawek (KOPI).

Do obowigzkéw KOPI nalezy w szczegdInosci:

1) w zakresie zatwierdzania wytycznych do projektowania dla opracowania dokumentacji:

a) ustalanie zakresu planowanej inwestycji,
b) okre$lanie dopuszczalnych rozwigzan technicznych,
c) okreslanie danych w zakresie racjonalnych kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

2) w zakresie oceny opracowanej dokumentacii:

) ustalanie zgodnosci z umowa i wytycznymi, o ktérych mowa w pkt 1,

) ustalanie kompletno$ci i czytelnosci,

) ustalanie zgodno$ci z wymogami przewidzianymi ustawg PZP,

) ustalanie zgodnosci pod wzgledem zakresu i przyjetych rozwigzan z warunkami technicznymi gesto-
row sieci i ustaleniami Narady Koordynacyjnej, o ktorej mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja
1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne,

e) analiza funkcjonalnosci i racjonalno$ci dla potrzeb przysztego uzytkownika.

Przekazanie dokumentacji odbedzie si¢ na podstawie protokotu przekazania. Zatacznikiem do protokotu

przekazania bedzie o$wiadczenie Wykonawcy o kompletnosci dokumentacji oraz o wykonaniu projektu

zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i kompletnosci projektu z punktu widze-
nia celu, ktéremu ma stuzyé.

Zamawiajacy zwofa posiedzenie KOPI w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania dokumentaciji projek-

towo-kosztorysowej protokotem przekazania, o ktérym mowa w ust. 4.

W przypadku wniesienia przez KOPI uwag lub zastrzezen do przekazanej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, Wykonawca zobowigzany bedzie do uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji w terminie

2 dni roboczych od dnia posiedzenia KOPI, na ktérym wniesiono uwagi lub zastrzezenia do dokumentacji.

Zamawiajacy zwota posiedzenie KOPI, w celu zaopiniowania poprawionej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania protokotem przekazania, kompletnej doku-

mentacji uwzgledniajacej uwagi lub zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 6. Do przekazywanej dokumentacii

Wykonawca zobowigzany bedzie dotaczy¢ oSwiadczenie o wprowadzeniu do dokumentacji wszelkich zmian

i uwag uzgodnionych z Zamawiajgcym.

a
b
c
d

§7
PRAWA AUTORSKIE
Zamawiajacemu przystuguje prawo do wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w tym jej
fragmentow, we wszelkich dziataniach zwigzanych z realizacjg i promocjg prowadzonych przez siebie zadan,
w jakikolwiek sposéb. Zamawiajacy jest uprawniony w szczegdlno$ci do produkcji wszelkiego rodzaju mate-
riatow, wykorzystujgcych przedmiot umowy lub jego fragmenty.
Wykonawca o$wiadcza, ze:
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1) przystugujace mu autorskie prawa osobiste i majatkowe do przedmiotu umowy nie sg w zaden sposéb
ograniczone lub obcigzone prawami 0séb trzecich oraz Ze nie narusza on praw 0sob trzecich,

2) posiada wytaczne prawo do udzielania zezwolen na rozporzadzanie i korzystanie z przedmiotu umowy,

3) prawa i zezwolenia, o ktérych mowa w pkt. 1i 2, obejmujg catos¢ praw i zezwolen, niezbednych do eks-
ploataciji przedmiotu umowy w zakresie okre$lonym w umowie.

W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajagcemu przez osobe trzecig z roszczeniami wynikajacymi

z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiajacego

od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

W przypadku dochodzenia na drodze sadowej przez osoby trzecie roszczen wynikajacych z powyzszych

tytutéw przeciwko Zamawiajacemu, Wykonawca bedzie zobowigzany do przystapienia w procesie do Zama-

wiajacego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udziatu w sprawie.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1, przenosi na Zamawiajgcego na czas nieo-

znaczony autorskie prawa majgtkowe i prawa pokrewne do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, stano-

wigcej przedmiot umowy, na wszystkich znanych polach eksploataciji, a w szczegoInosci:

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej;

2) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, dokumentacji projektowo-kosztorysowej poprzez
utrwalenie — wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy,

3) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w sposob inny niz przedstawiony
powyzej — publiczne wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowa-
nie, a takze publiczne udostepnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu, nieodwotalnie i bezwarunkowo, zezwolen do dokonywania wszelkich

zmian i przerobek przedmiotu umowy (a takze czesci przedmiotu umowy), w tym réwniez do jego wykorzy-

stania w czesci lub w cato$ci oraz taczenia z innymi opracowaniami.

Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie

nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przedmiotu umowy.

Zamawiajacy nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majatkowych na rzecz osob trzecich w zakre-

sie wyszczegoInionym w niniejszym paragrafie.

Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajacego wtasnos¢ wszystkich egzemplarzy w kazdej formie,

ktére zostang Zamawiajagcemu wydane w zwigzku z wykonywaniem przez Wykonawce przedmiotu umowy.

Wykonawca wyraza zgode na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu uzyskania wszelkich dostepnych

form pomocy finansowej dla realizacji inwestycji.

§8
ODBIORY

Przekazanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastapi w siedzibie Zamawiajgcego.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowe;

bedg protokoty przekazania. Protokoly te nie sg protokotami odbioru, o ktdrych mowa w ust. 4 i 8.

Przewiduje sie nastepujace odbiory:

1) czesciowy, po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, uzyskaniu przez Wykonawce wszelkich opinii i uzgodnien oraz przekazaniu Zamawiaja-
cemu zgtoszenia robdt,

2) koncowy, po wykonaniu przedmiotu zamdwienia w pozostatym zakresie (po zakoriczeniu realizacji rob6t
budowlanych).

Protokot odbioru cze$ciowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajacego i podpisany przez upowaznio-

nych przedstawicieli stron umowy po dokonaniu odbioru czesciowego, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1.

Zamawiajacy wyznaczy termin dokonania odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtosze-

nia przez Wykonawce gotowosci do tego odbioru. Zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru cze-

Sciowego nie moze odby¢ sie wczesniej niz po uzyskaniu pozytywnej oceny dokumentacji projektowo-

kosztorysowej przez KOPI.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacemu przystuguja nastepu-

jace uprawnienia:

1) jezeli wady lub usterki nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia
wad lub usterek,

2) jezeli wady lub usterki nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
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a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady lub usterki nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady lub
usterki uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca nie moze odméwi¢ usunigcia wad lub usterek, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
Protokét odbioru koricowego zostanie sporzadzony przez Zamawiajgcego i podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy po dokonaniu odbioru koricowego.
Odbior koricowy zostanie zorganizowany przez Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia zgtosze-
nia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego oraz potwierdzenia wykonania wszystkich robot
przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem do dziennika budowy, oraz po
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru usunigcia wszystkich wad nieistotnych. Wraz ze zgtoszeniem goto-
wosci do odbioru koricowego, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kserokopie strony dziennika budowy,
zawierajacej wpis inspektora nadzoru, stwierdzajacy wykonanie wszystkich robot.
W dniu przeprowadzenia odbioru koricowego, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu:
1) komplet przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa dokumentéw odbiorowych,
2) dokument, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 pkt 4.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzo-
wych od dnia zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego dokumentacje powykonawcza,
w tym dokumentacje, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 pkt 5.
Zamawiajacy zobowigzany jest sprawdzi¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych przedtozong
do akceptacji Zamawiajacego dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje, o ktorej mowa
w §5ust. 1pkt5.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru koricowego, w ktdrym odnotowane
zostang wszystkie fakty i czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 9-12, oraz okolicznosci, o ktérych mowa
w ust. 6.
Podpisanie protokotu odbioru koricowego nastapi dopiero po potwierdzeniu przez inspektora / inspektoréw
nadzoru inwestorskiego usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych.
Od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego rozpoczyna sie bieg terminéw gwarancji i rekojmi oraz
nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 17 ust. 6.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego
w terminie nie dtuzszym niz 1 dzieri roboczy od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru.

§9
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem rob6t w zakresie:

3) s :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-

konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia,

do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-

jektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia

do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-

1 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapiséw warunkujacych podpisa-
nia tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, za-
warte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w § 11 ust. 1 pkt 1 oraz § 11 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnoSci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 10 ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajagcemu po$wiad-
czong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-
go.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotycza uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000

Ziotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore wykonuje

przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wkasnych pra-

cownikow.
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Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wyko-
nawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powoty-
wat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-
wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca, w terminie do 3 dni na zadanie Zamawiajacego przedstawia o$wiadczenie,
0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw
wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci za-
mowienia podwykonawcy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sob do kontaktu z nimi, zaanga-
zowanych w realizacje zamdwienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na te-
mat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§10
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuije sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji robét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci wymienione

w rozdz. Ill pkt 819 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym

mowa w ust. 1, w szczegélno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego ter-
minie:

1) oSwiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadcze-
nia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis 0so-
by uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci, ktérych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem reguluja-
cym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizo-
wana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozpo-
rzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochro-
ny osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacije takie jak: data zawar-
cia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wtadciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich



danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwy-
konawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafstwowa Inspekcje Pracy.
W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. 0oséb na umowe o prace, Zamawiajacy nali-
czy kary umowne, o ktdrych mowa w § 16 ust. 1 lit. . Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przy-
czyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowia-
zany bedzie do zaptaty kary z § 16 ust. 1 pkt 1 lit. d.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1 na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§1
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel: ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... snrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie powotania inspektora / inspektoréw nadzoru z uprawnieniami w odpowiedniej
specjalnosci / specjalnosciach.

§12

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze (jezeli uzna za zasadne posiadanie zaplecza) i plac budowy w miejscu uzgod-
nionym z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie srodkdw zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osob trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczyé i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegdlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbac¢ o stan technicz-
ny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowac¢ plac budowy w czasie prowadzenia robdt budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamdwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywaé, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, niezbedne pomieszczenia i urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, wszelkie
tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

§13
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczenie za wykonanie cato$ci przedmiotu zaméwienia, nastapi jedng fakturg koncowa, ptatng w terminie

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1, beda stanowity:

1) podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktdrym
mowa w § 8 ust. 8,

2) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto-
rym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,

3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata
powierzona realizacja czesci zamowienia,

4) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakoncze-
niu robédt, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 5 ust. 14.
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Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé komplet dokumentdw odbiorowych.
W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwyko-
nawcow.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koncowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajgcego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwy-
konawcdw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wzér zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci faktury
koricowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za
roboty stanowiace przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy w ure-
gulowaniu wszystkich wynagrodzern podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow, wynikajacych
z umdw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewéw lub oswiadcze-
nia, o ktérych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2 traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ Wykonaw-
cy od zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i urucha-
mia procedury, o ktérych mowa w ust. 8 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentéw,
o ktorych mowa w pkt. 1 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-

powiada¢ swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych podwy-

konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialnos¢ na zasadzie art. 647

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-

zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktoérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.

Faktura zostanie wystanowiona na: Gming Miasto Wtoctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:

888-30-31-255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury koricowej, w sytuacji opisanej w ust. 17, beda liczone od dnia otrzymania wymaga-

nych wyjasnien lub prawidiowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy dostarczy¢ do sekretariatu Wydziatu

Inwestycji — pokdj nr 504 w Urzedzie Miasta Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek.

Faktury bez kompletu dokumentdéw, wymaganych w § 6 umowy:

1) sktadane osobiscie — nie beda przyjmowane,

2) przesylane drogg pocztowg — bedq odsytane.

§14

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania (przez caly okres realizacji robot budowlanych) i biezacego ak-
tualizowania (az do zakorczenia rob6t i ich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowe;j,
a w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpo-
wiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakre-
sie wskazanym w ust. 2 i 3, na faczng kwote rdwng co najmniej warto$ci wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust.
1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow mechanicznych, zniszczenie
wiasno$ci prywatnej, samorzadowej i parstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,
zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, z zastrzezeniem § 5 ust. 2 pkt 2.

§15
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 8
ust. 8.
Wykonawca udziela gwarancii i rekojmi na zamontowane urzadzenia, na okres ...... miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 8 ust. 8.
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Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy i elementy, z zastrzezeniem ust. 2, na okresy okre-
Slone w kartach gwarancyjnych producentow, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego, o ktérym mowa w § 8 ust. 8.

Wykonawca zobowigzuje si¢ w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajgcego, w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane prace budowlane
i montazowe, i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych i usterek, jezeli ujawnig sie one w ciggu terminu
okre$lonego gwarancja, o ktérym mowa w ust. 1.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady lub usterki, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwaranciji.

W przypadku wystagpienia wad lub usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni,
liczac od dnia powiadomienia go, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

W szczegolnych przypadkach, gdy wada lub usterka stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub
szkodg o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miej-
sca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powigkszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystapieniu wady lub usterki Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie
pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady lub usterki.

W przypadku nieusuniecia wad lub usterek we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢ wady lub
usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkodly.

W przypadku, gdy usunigcie wady lub usterki bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicz-
nych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady lub usterki, jezeli powiadomienie o wystapieniu
wady lub usterki nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancii.

Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sie z Zamawiajgcym.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajace-
goo:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie 0sob reprezentujgcych,
3) ogtoszeniu upadtosci,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci,
6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.
§16
KARY UMOWNE

Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu dokumentacji projektowej, oraz odrebnie catoci przedmiotu zaméwienia —
w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki,
liczonej od uptywu terminu na wykonanie odpowiednio dokumentacji projektowej badz catosci za-
maowienia, okrelonych w § 2 ust. 112,

b) w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zaméwienia z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,05%
catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu okre-
$lonego zadania, o ktorym mowa w § 5 ust. 13, w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,

c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze kon-
cowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysoko$ci 0,1% catko-
witego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieri zwtoki, liczonej od uptywu ter-
minu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek,



d) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

e) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego —
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

f)  w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

g) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzier zwioki,

h) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaak-
ceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub pro-
jektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem  kopii  umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wy-
sokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwitoki od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 9 ust. 10,

k) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo—finansowego —
w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier op6z-
nienia w przekazaniu placu budowy z powodu niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 pkt 1,

[) w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 2 —w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien
opdznienia w przekazaniu placu budowy z powodu niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5
ust. 2 pkt 2,

m) za zwioke w dostarczeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacego uwagi i za-
strzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 0,05% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,

n) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16 — w wysokoSci
100,00 ztotych za kazdq godzing zwtoki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,

0) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych przez podwykonawce,
ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

p) w kazdym przypadku realizacji zamoéwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 500,00 zto-
tych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktorego
udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu lub zaakceptowany przez Za-
mawiajgcego,

q) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 8
ppkt 9 SIWZ,

r) zazwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentacji podwykonawczej, o ktérej mowa w § 5 ust.
1 pkt 5 — w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu na dostarczenie Zamawiajagcemu dokumentacji podwyko-
nawczej, okreslonego w § 8 ust. 11;

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) zazwioke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wyso-
kosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczone;
od dnia, w ktorym odbidr miat by¢ przeprowadzony,

b) ztytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysoko$ci
10% catkowitego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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c) z tytutlu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —

w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem
art. 145 ustawy PZP.

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesione;

szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane czesci

zamdwienia.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.

Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowiazan

wynikajacych z umowy.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy W formie .....evvvveeeenins w wysokosci 5% catkowitej ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
(0] (- zZtotych (stownie: ............ccceeiis ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad i usterek, w szczegolnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umow-
nych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady. Wykonawca jest zobowigzany
do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i za-
kres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota W WYSOKOSCI ..vvevrirnnerninanns zZiotych (stownie: ..........ccveeiiiinn. ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego robét.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, wynoszaca 30% warto$ci zabez-
pieczenia nalezytego wykonania Umowy, WYNOSZCa ......eerersseresnnns zZtotych (stownie: ........ocooviveeinnn, ),
zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniej-
szone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonaw-
cy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
zwania do zaptaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 13 nie przeditozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabez-



pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

15. Zamawiajacy zwréci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.

§18
WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Oprécz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych oko-
licznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) sita wyzsza, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron umowy, ze-
wnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejcia w zycie umowy, w szczegdl-
nosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej,
przy czym przedtuZzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robot przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtu-
Zenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi obowigzywania
zakazu prowadzenia robét,

c) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego konieczno$cig przedtuzenia terminu realizacji zamoé-
wienia, a w szczegolnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robét w zwigzku z koniecz-
noscig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie budowy lub
innymi robotami realizowanymi w bezpo$rednim sgsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajace-
go, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okre-
sowi wstrzymania rob6t,

d) wystapienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, z powodu odnalezienia niewypatéw lub niewybuchéw na terenie budowy, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi wstrzyma-
nia robét budowlanych,

e) wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych przez nadzor archeologiczny z powodu odnalezie-
nia zabytkow, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowia-
dajacq liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robdt budowlanych, z zastrzezeniem, ze ko-
nieczno$¢ wstrzymania prowadzonych rob6t powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nad-
zoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez
nadzor archeologiczny.

2) konieczno$ci wykonania robot zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda Zamawiajgacego oraz
projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia podstawowego w sposéb od-
mienny od sposobu okre$lonego w umowie, a jednoczesnie w spos6b niepowodujacy zwigkszenia
(zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy,
oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

3) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 3;

4) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakre-
sie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub $wiadczenia stron umowy;

5) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sig, na zasadach
okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, z zastrzezeniem ust. 4;

6) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

2. Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 2, zachodzi w sytuaciji, gdy:



1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkciji lub zastagpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng techno-
logie wykonania robét.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-

nawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz pro-

ponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktd-

rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania

0 udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajacych

spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy, z zastrzezeniem ust. 7.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Ewentualne zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 nie wymagajgq sporzadzenia aneksu do umowy,

a wytgcznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§19
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz przypadkdw, wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia
od umowy:
1) Zamawiajagcemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapily okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy PZP. Odstapienie od umowy w takim wypadku
moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdéwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub umowa,

c) chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Za-
mawiajgcego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni,

f)  wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrym mowa w § 13 ust. 8 lub konieczno$¢
dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wigkszg niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 2, nie przedtozy — mimo pi-
semnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optaconej po-
lisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonaw-
ca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 14 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 14 ust. 1,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 9 ust. 1,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 3, mimo pi-
semnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 lub 5,

k) jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 18, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamé-
wienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy bez podania uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu

odbioru,



b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zaptate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. b—k oraz w ust. 1 pkt 2, odstapienie od umowy moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b-k
oraz w ust. 1 pkt 2.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4, W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za kté-
re Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamo-
wienia,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 15.

7. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi do dokumentaciji projektowej na zasadach
okreslonych w § 15.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory mogace wynikng¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego uzyskania
zgody Zamawiajgcego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowg stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,

2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:

1. PFU

2. SIwWz

3. Oferta Wykonawcy

4. Os$wiadczenie podwykonawcy

5. O$wiadczenie dalszego podwykonawcy

6. Wz6r zestawienia naleznosci.



