Zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(dotyczy postepowania nr BZP.271.5.2019)

zawarta W dniu .........ccceeeiinnnennnn w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek - ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

1..

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na budowie drogi wewnetrznej o diugosci
574,80 metrow, biegnacej od istniejacego zjazdu z ulicy Kapitalnej w kierunku ulicy Ruda, w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,,Budowa drogi dla dziatkowcéw Potudnia Wioctawek”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:
dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienie (SIWZ), stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
ofertg Wykonawcy, stanowigca zatacznik nr 3 do umowy,
kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo—finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
obowigzujacymi przepisami i normami.
Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia, w tym technologie i zakres robét, zostaty okreslone w dokumen-
tacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
stanowiacych zatacznik do Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem rob6t budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zamdwienia.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celow
Scisle okreslonych w umowie.

§2

TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie ...... miesiecy od dnia zawarcia
umowy.
Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastapi w dniu protokolar-
nego przekazania Wykonawcy placu budowy.
Pod pojeciem zakoriczenia realizacji robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nalezy rozu-
mie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego i potwier-
dzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania
wszystkich robét budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

§3

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote ................ zZtotych brutto (stownie: .........cccccovviiiiiii ).



Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.
Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz iloSci
rob6t wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamo-
wienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentaciji projektowe;,
a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegoinosci: podatek od towardw i
ustug (VAT), koszty materiatow budowlanych, koszt wszelkich robot przygotowawczych, koszt wszelkich ro-
bét porzadkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszt utrzymania drog dojazdo-
wych do placu budowy, koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz
budynkow, koszt oznakowania robdt na czas budowy, koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdto-
wych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB), koszt biezacej
obstugi geodezyjnej robot, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, koszty robot pomiarowych, koszty sporzadzenia projektéw czasowej zmiany
organizacji ruchu, koszty ewentualnego odtworzenia oznakowania, zgodnie z projektem statej organizaciji ru-
chu drogowego, koszt odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w
trakcie prowadzonych robot, koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziem-
nego oraz budowli / urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu, znajdujgcych si¢ w sasiedztwie pro-
wadzonych rob6t, koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy, koszt wyko-
nania petnej dokumentacji fotograficznej poszczegéinych etapow robdt od poczatku do zakonczenia robdt,
koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy) drég tymczasowych,
objazdowych, itp., koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, po-
wstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe, koszt zagospodarowania odpadéw po-
wstatych w wyniku prowadzenia robét, koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,
koszt sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu), koszt ewentual-
nego prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, w systemie wielozmianowym
oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych w
przypadku ingerencji wigkszej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizj,
koszt ewentualne;j likwidacji wszelkich odkrytych w toku robot, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z
urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysoko$ciowa urzadzen obcych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ podsta-
wa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

§4

UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie Wykonawcy dokumentaciji projektowej,
zorganizowanie w terminie nie dtuzszym niz 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotkania z
udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu Ustug Komunal-
nych i Drég we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Whoctawek oraz komérki orga-
nizacyjnej Urzedu Miasta Wtoctawek odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym, ktérego przedmio-
tem bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakofczenia robot, o ktorych mowa
w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem ust. 4,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okre$lonym w harmonogramie, o ktorym
mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 8, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiaja-
cego kosztorysdw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.
zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2 i 3,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,
dokonanie odbioru przedmiotu zaméwienia i terminowa zaptata umdwionego wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu zamdwienia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzér, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 4.



10)

11)

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-
kazania placu budowy.
Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarmego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme
pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym
terminem przekazania.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy — oprocz obowigzkdw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegoInosci
nalezy:
zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych oraz
robét ulegajacych zakryciu, i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, dokumen-
tacji fotograficznej tych robdt,
przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowla-
ne, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,
przedktadanie Zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,
uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,
przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,
dokonanie wszelkich zgtoszen i powiadomien w zakresie zmiany organizaciji ruchu, w tym zawiadomienie na
co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wtoctawek, komérki organizacyjnej Urzedu Miasta
Wioctawek odpowiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym, Miejskiego Przedsiebiorstwa Komunikacyj-
nego we Wioctawku sp. z 0.0., Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z 0.0., Miejskiego Za-
rzadu Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku, Komendy Miejskiej Policji we Wioctawku oraz stuzb ratow-
niczych i komunalnych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a nastepnie do przekazanie Zamawiajacemu
kopii ww. zawiadomien, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktore;
mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. I,
uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy
przez Wykonawce po zakonczeniu rob6t na poszczegdinych odcinkach podlegajacych rozliczeniu,
organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy (z udziatem
kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekaza-
nego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektroniczne;j),
odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robét budowlanych
przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umowne;j,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,
realizowanie zamowienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,
biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot wykraczajacych poza zakres przed-
miotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wyko-
nania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotdw koniecznosci celem przedtozenia do akceptacii,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:
przedtozenia Zamawiajacemu do akceptaciji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo—finansowy,
sporzadzenia planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgacego na \Wykonawce kary umownej, o kto-
rej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,
przediozenia Zamawiajacemu do wgladu optacong polise ubezpieczeniowg, a w przypadku jej braku — inny
dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2i 3, w ra-
mach prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia co najmniej na kwote, o ktérej mowa
w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,
przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),
zawierajacy niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem przepiséw
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BHP, przepisow przeciwpozarowych i przepisow ochrony Srodowiska, pod rygorem natozenia przez Zama-
wiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budow-
lanych okre$lonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389).
Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien uwzgledniaC nastepujace
zadania: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie podbuddw i nawierzchni jezdni, umocnienie po-
boczy, roboty wykorczeniowe, oznakowanie.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zo-
bowigzany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wy-
konawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub
dostarczonego harmonogramu rzeczowo — finansowego.
Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy, o kt6-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, Wy-
konawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub § 14 ust.
1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podsta-
wie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1
pkt 1 lit. q.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 1-4
oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktbrym mowa w ust. 8, bedzie obcigzaé w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach.
§6

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie robét budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, nastapi jedng fakturg koricowa, pfatng
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koficowej, o ktdrej mowa w ust. 1, bedg stanowity:
podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego protokdt odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 7 ust.
8,
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata po-
wierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja robot budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcéw,
pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakorczeniu
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7.
Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé komplet dokumentéw odbiorowych.
W protokole nalezy uwzgledniC zakres rob6t zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych podwyko-
Nawcow.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koricowa;
kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wzgledem kto-
rych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych si¢ do odebranych
przez Zamawiajacego robot,
w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo. Wzor zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
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Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem platnosci faktury
koricowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwyko-
nawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 5.

Nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt. 2 traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o ktérych mowa w ust. 8 i nastepnych.

Wraz z fakturg kofcowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz dokumentow, o
ktdrych mowa w pkt. 1 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktdrym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzymanego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz
z podaniem terminu ich wymagalnosci.

W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcdw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-
powiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przeditozenie Zamawiajgcemu
dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcdw lub dalszych podwy-
konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-
zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
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W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. d.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.

Faktury bedg wystawiane na: Gmine Miasto Witoctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP; 888-
30-31-255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin pfatnosci faktury koricowej, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedg liczone od dnia otrzymania wymaga-
nych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace.

. Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.
. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 4, nalezy dostarczy¢ do sekretariatu Wydziatu

Inwestycji — pokdj nr 504 w Urzedzie Miasta Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek.

. Faktury bez kompletu dokumentow, wymaganych w § 6 umowy:

sktadane osobiscie — nie bedg przyjmowane,
przesytane drogg pocztowa — bedg odsytane.
§7

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiér koricowy robét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zostanie zorganizowany przez Zama-
wiajgcego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia
odbioru koficowego oraz potwierdzenia wykonania wszystkich robot budowlanych, wehodzacych w zakres
przedmiotu zamdwienia, do odbioru przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
W dniu przeprowadzenia odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu:
komplet przewidzianych przepisami obowigzujacego prawa dokumentéw odbiorowych,
dokument, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 pkt 3,
kserokopie dokumentu, zawierajacego wpis inspektora nadzoru, potwierdzajacy wykonanie wszystkich robot
budowlanych, sktadajacych sie na przedmiot zamowienia.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbiorowych usterek
i wad nieistotnych w przedmiocie zaméwienia, Zamawiajacy dokona w protokole odbioru koricowego, o ktd-
rym mowa w ust. 8, opisu stwierdzonych wad nieistotnych i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas czynnosci odbiorowych usterek
i wad istotnych w przedmiocie zamdwienia, Zamawiajacy moze odméwi¢ dokonania odbioru koncowego ro-
b6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze:
obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu zamowienia po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg,
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzo-
wych od dnia zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego:
dokumentacje powykonawczg budowy,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
dokumentacje zdjeciowa.
Zamawiajacy zobowigzany jest sprawdzi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych przedtozong do
akceptacji Zamawiajgcego dokumentacije, o ktorej mowa w § 7 ust. 6 pkt 1-3.
Z czynnosci odbioru koncowego Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru koricowego, w ktdrym odnotowane
zostang wszystkie fakty i czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 - 6.
Podpisanie protokotu odbioru koncowego nastapi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego doku-
mentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 pkt 1-3, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
usuniecia stwierdzonych wad nieistotnych.
Od dnia podpisania protokotu odbioru koAcowego rozpoczyna sie bieg termindw gwarancji i rekojmi.
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Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedq przez inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie nie dtuz-
szym niz 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru na podstawie pisemnego
zgtoszenia.

§8

PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wlasnymi, za wyjgtkiem robot w zakresie:

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamdéwienia, wskazany w §
2ust. 1;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegoinosci zapisdw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust.
1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiajacego;

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiagzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada Zamawiajacemu poswiad-
czong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-

go.

L Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000
Ziotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia
0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. pnrtel ;
z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... cnrtel.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-
wiedniej specjalnosci.
Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy, pet-
nigcego jednoczesnie funkcje kierownika rob6t w specjalnodci drogowej, w osobie: ...................... ; nrtel.
..................... supr.bud. nr
Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentow:
potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wtasciwych uprawnier do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,
potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez caly
okres trwania procesu budowlanego,
wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawiac sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek w
ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.
§10

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie $rodkéw zabezpieczajacych plac budowy i zabezpiecze-
nie przed ewentualnymi szkodami osob trzecich.
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Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szcze-
gblnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dbaé o stan techniczny i pra-
widtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robdt budowla-
nych, stanowigcych przedmiot zamédwienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywaé na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia i urzadze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu budo-
wy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania robdt w pasie drogowym na podstawie wykona-
nego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji ruchu,
wprowadzonej na czas prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, zatwierdzo-
nego przez komoérke organizacyjnej Urzedu Miasta Wioctawek odpowiedzialng za zarzadzanie ruchem dro-
gowym, oraz utrzymania oznakowania przez caty okres prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia.

Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej,
o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ komérce organizacyjnej Urzedu Miasta Wioctawek odpo-
wiedzialnej za zarzadzanie ruchem drogowym w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia
umowy do zatwierdzenia:

co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
wydruku, oraz

co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
elektronicznej (na ptycie CD/DVD),

z zastrzezeniem, ze rysunki muszag by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf
oraz *doc.

. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia

zatwierdzenia przez komorke organizacyjng Urzedu Miasta Wioctawek odpowiedzialng za zarzadzanie ru-
chem drogowym:
dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie wydruku,
oraz
jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie elektro-
nicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf
oraz *doc.
Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany poda¢ Zama-
wiajagcemu dane osdb lub podmiotéw odpowiedzialnych za catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i
utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu komorkowego, pod ktdrym dane osoby lub podmioty be-
dq dostepne.
§1

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonficzenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na taczng kwote
co najmniej 100.000,00 ztotych.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdélno$ci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panistwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robdt objetych umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 7.



§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres .......... 2 miesiecy.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji dla branzy zielen na okres 40 miesiecy.

3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesiace, ktére rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuije sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladdw w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.

5. Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynajq sie:

1) w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koricowego robét lub potwierdzenia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robdt,

2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.

6. Zamawiajacy moze dochodziC roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 -3 oraz ust. 8, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

7. W szczegolnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

8. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.

9. Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dituzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.

10. Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zaméwienia wynosi .......... 3 miesiecy.

11. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

12. Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysoko$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkody.

13. Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 — 3 oraz ust. 8.

§13
PRZEGLADY GWARANCYJE

1. Przeglady gwarancyjne w okresie, 0 ktérym mowa w § 12 ust. 1, bedg odbywaty sie dwa razy w roku, {;.:

1) przeglad wiosenny — do dnia 30 maja kazdego roku,

2) przeglad jesienny — do dnia 30 pazdziernika kazdego roku.

2. Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy, zawia-
damiajac o nim Wykonawce na pi$mie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.

3. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu gwa-
rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie wywotywato
jakichkolwiek ujemnych skutkéw dla waznosci i skuteczno$ci ustaler dokonanych podczas przegladu.

4. 7 przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegotowy protokot.

5. W przypadku obecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszio
do powiadomienia Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 2.

6. W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczno$ci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.

7. Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolamie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.

2 Zgodnie z trescig oferty.

3 Zgodnie z trescig oferty.



Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét z usu-
wania wad.

Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:

sity wyzszej,

szkod wyniktych z winy uzytkownikdw, a szczegolnie uzytkowania obiektu w sposob niezgodny z zasadami
jego eksploataci,

szkod wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.

. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie

z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancii.
§14

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwioke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu, okreslonego w § 2 ust. 1,
w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zaméwienia z terminami ustalonymi w harmono-
gramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okreslonego zadania w stosunku do harmono-
gramu rzeczowo — finansowego,
za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com —w wysokosci 10% niezaptaconej nalezno$ci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedto-
Zenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o kiérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 - w
wysokoéci 1.000,00 ziotych, za kazdy dzier zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 2,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 —w
wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 3,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 — w
wysokosci 1.000,00 ztotych, za kazdy dziehn zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2
pkt 4,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 — w wysokosci 0,1% wy-
nagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 pkt6,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 12 — w wysokosci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieh zwioki, liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w
§ 10 ust. 12,
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za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rze-
czowo — finansowego — w wysoko$ci po 500,00 ztotych za kazdy dziert zwhoki liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
za zwioke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzglednia-
jacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 5,
z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1;
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 — w wysoko$ci 100,00 ztotych
za kazda godzine zwioki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 — w wysokosci 100,00
ztotych za kazdag godzing zwtoki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8,
w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 — w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku realizacji zaméwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 — w wysoko$ci 1.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokos$ci po 500,00
ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 819 SIWZ,
w kazdym przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce protokotu robét zaniechanych, o ktérym mowa w §
16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od
dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu rob6t zaniechanych, o ktoérym
mowa w § 16 ust. 7;
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwitoke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér
miat by¢ przeprowadzony,
z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywicie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.
Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysoko$ci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: ...........cceovveeeenl)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegoInosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
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zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. ztotych (stownie: ........ccoevviieennnnnn, ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wwynoszaca ................ Ztotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos$¢ na czas okrelony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w cze$ci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
zwania do zapfaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okre$lonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.
§16

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprécz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:
wystapienie okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron
umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejécia w zycie umowy, w szcze-
golnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,
wydanie zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu
nie nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przediuzenie terminu re-
alizacji zaméwienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robot,
wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktérych niezbedne jest opra-
cowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowie-
nia nastapi maksymainie o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wstrzymania robét, o ile to przedtuzenie ter-
minu realizacji zamoéwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koncowego realizacji catego zaméwie-
nia,



wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscia przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, a w
szczegdlnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robot w zwigzku z koniecznoscig ich skoordyno-
wania z robotami realizowanymi przez gestorow sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi
w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego, przy czym przedtuzenie terminu reali-
zacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét,

wystgpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realiza-
cji catego zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizj,
wystapienie koniecznosci wykonania robo6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania zmian pro-
jektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektan-
ta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposob odmienny od
sposobu okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wy-
nagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 2,

wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o charaktery-
styce i warto$ciach wskazanych dla poszczegélnych rodzajéw robét w SSTWIORB (je$li zostaty wskazane),
powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
méwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukow raportéw
historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przediuzenie terminu
realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robdt budow-
lanych;

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do
osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;

dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego zakresu
robét (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-
zeniem ust. 8;

wprowadzenie rob6t zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

dokonanie zmiany zakresu robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, na skutek obowigzkow,
wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu lub
kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

dokonanie zmiany reprezentantdw stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi
w sytuaciji, gdy:

materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robdt.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérym mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, je$li bedzie
ona spowodowana rozwigzaniem umowy z \Wykonawcag z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowia-
cym zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,
stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastapiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-
cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
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Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-
nia spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekgii.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-
niu przez Wykonawce protokotu rob6t zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-
go, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajg-
cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-
wienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zaméwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesci za-
mowienia podwykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.
Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0séb, o ktérych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugg strone umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
§17

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczeg6towymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektorow nadzoru inwestorskiego,
Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia lub postanowieniami umowy,
chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajacego, ztozonego na piSmie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 6 ust. 8 lub konieczno$¢ dokonania bez-
posrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedtozy — mimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu optaconej polisy ubezpieczenio-
wej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w za-
kresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia
€0 najmniej na kwote, o ktdrej mowa w § 11 ust. 1,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamédwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 5, pomimo pisemne-
go wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 5 pkt 2,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

m) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 10% wynagrodze-

nia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,



jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 10, w przypadku trzykrotnego stwier-
dzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zaméwienia nie zostat
zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robdt lub podpisania protokotu odbio-
ru,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zaptate faktur, nie wy-
wigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od po-
wzigcia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokdt inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie mogag by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robét nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:
dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,
odkupienia materiatdw, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.
W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okre$lonych w § 12.

§18
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlnoSci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:
os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob wykonuja-
cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawierat
w szczegdlnosci:
dokfadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date zloZzenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb oraz ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
podwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umo-
wy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktdrych dotyczy o$wiad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktdrym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb za-
pewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eu-



wn

ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (w
szczegolno$ci* bez adresow i numeréw PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega ano-
nimizaciji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moz-
liwe do zidentyfikowania;
zaSwiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umdw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb za-
pewniajgcy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0sdb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcije Pracy.
W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. osob na umo-
we o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiajacy moze
takZze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. I, w zwigz-
ku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe 0 prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory mogace wynikngé na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.
W sprawach nieuregulowanych umowg stosuije sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

SOk wh =

Dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzér zestawienia naleznosci.

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajacego pod katem rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.



