Zatacznik nr 7 do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(Dotyczy postepowania nr BZP.271.49.2019)

zawarta W dniu ..........cccoeeenenee. w Urzedzie Miasta Wtoctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — .....................ccceeeii
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wtoctawek — ...................c.ooiiiiinn

NIP: (i, JREGON: ..., :
zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Rozbudowa placu zabaw przy
Przedszkolu Publicznym nr 9 - lll postepowanie”.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia bedzie odbywac sie na terenie dziatki nr 26 (obreb Wioctawek) KM 111/1,
stanowigcej wiasno$¢ Gminy Miasto Wioctawek, potozonej we Wioctawku przy ul. Lanowej 3.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:

1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2) dokumentacjg projektowa, stanowigcq zatacznik nr 2 do umowy,

3) ztozong oferta, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

5) kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

6) decyzja Marszatka Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 13 maja 2019 roku, nr
$G.111.7120.3.30.2019, w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew,

7) obowigzujacymi przepisami i normami.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy.

5. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celow
Scisle okreslonych w umowie.

6. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie oSwiadczajg, iz pojeciem dni robo-
czych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo wolnych
od pracy.
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§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie ..." dni kalendarzowych od dnia za-
warcia umowy.
§3

WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie z SIWZ, wybra-
ng w trybie przetargu nieograniczonego oferts, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w kwocie .................. zZtotych brutto (Stownie: ...

1 Zgodnie ze ztozong oferta.



Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjq zadania wynikajace

wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nieujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne

do prawidtowego wykonania zadania, w szczegdlnosci: podatek od towardw i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty rob6ét przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane

z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,

telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych

do placu budowy, koszty robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét
na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpaddw, koszt obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw dro-
gowych.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz iloSci rob6t wynika-

jace z tej dokumentaciji. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlane;j,

2) przekazanie zgtoszenia robot,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w termi-
nie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego kosztorysow
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przeka-
zania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
moéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawcg,

) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego,

9) przekazanie decyzji, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 pkt 6.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi
przepisami,

2) ziozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkdw przez kierow-
nika budowy i kierownikdw robét branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamdwienia, fabrycznie nowych materiatéw, oznakowanych zgod-

nie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisow bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia lub zamiennych w terminie dwéch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie opfat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pob6r wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementdw, nieobjetych zakresem przedmiotu za-
maowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,
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15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty za-
grozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow na materialy i wyposazenie wbudowane i zainstalowane przez Wy-
konawce,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu zamdwienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pézniejszym niz termin przeprowadze-
nia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych rob6t budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robo6t budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robot budowlanych oraz ujawnionych w okre-
sie rekojmi i gwaranciji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzer i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnos$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie pro-
wadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robot, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacii
przedmiotu zamowienia, jak réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementdéw zago-
spodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowa-
nia,

29) wspdtpraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu — przed wystawieniem faktury kofcowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

31) odnotowywanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacii
rob6t budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego na
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n,

32) realizowanie zamdwienia sitami wkasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakcepto-
wanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia przez Zamawia-
jacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. o,

33) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen tak, aby nie zagrazaty zyciu i zdrowiu 0sdb
trzecich.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a nastepnie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajace-
go uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-
finansowego.

Zaakceptowane: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedg stanowity integralng czesé

umowy.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 13 ust. 1
pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 11 ust. 1
i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, ustali szczego-
towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢
sporzadzi protokét w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogblnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw bu-
dowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumento-
wac Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koicowego
realizowanego zamowienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe] inwestycji rob6t, wymagajace
wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robdt
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowac w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych z rozbiorek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Do dnia komisyjnego odbioru koAcowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym pla-
nem zagospodarowania.

Kontrola jako$ci roboty budowlanej bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy.

. Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu

— €O najmniej — na nastepujace zadania:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

uktadanie nawierzchni (syntetyczne wylewane),

roboty demontazowe i montazowe urzadzen zabawowych oraz wyposazenia placu zabaw,
roboty wykoriczeniowe,

nasadzenia zastepcze.

. Roboty budowlane na terenie Przedszkola Publicznego nr 9 we Wioctawku mogg by¢ prowadzone od ponie-

dziatku do pigtku w godzinach od 6:00 do 10:00 i od 12:00 do 22:00, a w soboty w godzinach od 6:00 do
22:00.
§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi jedng fakturg kornicowg, ptatng w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koricowego przekazania zrealizowanej
inwestycji Zamawiajgcemu.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, o ktérej mowa w ust. 1, bedg stanowity:
1) podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 6 ust. 4,
2) zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o kto-
rym mowa § 1 ust. 3 pkt 4,
3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcdw, ktorym zostata
powierzona realizacja czgsci zamowienia,
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4) pisemne zaswiadczenie, potwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakon-
czeniu robot, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,

5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 30.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwy-
konawcdw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wzér zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzer podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wynika-
jacych z umow o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewdw lub
o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 traktowane bedzie jako uchylanie sig¢ Wykonawcy
od zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury, o ktorych mowa w ust. 8 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentdw,
o ktorych mowa w pkt 1i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy moze poinformowaé wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-

powiadaé swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcédw lub dalszych pod-

wykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647"

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-

zeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktére
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong Zamawiajgcemu
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umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacii, o ktorej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktdrej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.
Faktura bedzie wystawiona na: Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
888-30-31-255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
Termin ptatno$ci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.
Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Faktura koficowa, o ktorej mowa 5 ust. 1, powinna zosta¢ doreczona Zamawiajgcemu najpozniej do dnia 16
grudnia 2019 roku.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysyfanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-
stra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku.
§6
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujace odbiory robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:
odbiory robot zanikajacych,
odbior korcowy.
Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Odbior koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego oraz potwierdzenia wykonania robét przez
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego protoko-
tu odbioru koricowego robdt, ktdry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcdw i dalszych pod-
wykonawcow.
Do protokotu odbioru koricowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentow odbiorowych.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1:
1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,
2) dostarczy¢ opracowanie dokumentéw odbiorowych.



Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koAcowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemne;j,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, zostang stwierdzone wady, Zama-
wiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie:

3) :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)?.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przedtozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktorym mowa w
§2;

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdinosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust.
1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiajacego;

w umowie 0 podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegoinosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegoine czeSci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 16 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzeZen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajacemu poswiad-
czong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-
go.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamoéwienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ...........cccccuve. snrtels ;
z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: .............ccvveeee. snrtel:

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego mspektora / odpowiednich mspektorow nadzoru
inwestorskiego.
§10
PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczeg6lno$ci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych robét w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom trzecim, oraz dbaé
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji zadania.



Wykonawca zobowiazuje sie dozorowac plac budowy w czasie prowadzenia robot uwzgledniajac fakt,
Ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace tak, aby nie naraza¢ osob trzecich, przebywajacych
w poblizu placu budowy, na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych rob6t, w szczegol-
nosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takg organizacje robot, aby nie dezorganizowaé zajec, odby-
wajacych sie w Przedszkolu Publicznym nr 9 we Wioctawku.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi / inspektorom nadzoru plan bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
§11
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakorczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamédwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowg, stanowigca co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robdt objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktorym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.
§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia,
na okres ....... 3 miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6
ust. 4.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materialy i elementy, z zastrzezeniem ust. 2, na okresy okre-
$lone w kartach gwarancyjnych producentéw, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, liczac od dnia podpisania
protokotu koricowego, o ktbrym mowa w § 6 ust. 4.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego ztozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek przedmiotu zaméwienia, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, liczonym od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad i usterek w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych nie
usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie.

3 Zgodnie ze ztozong oferta.
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W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusunigcia
w cato$ci, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie postanowienia ust. 7.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw, wynikajacych z ust. 1, 2 i 4, Wykonawca dostarczyt
Zamawiajacemu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmia i gwarancjg, to
termin rekojmi i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy
naprawione;.

Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sie z Zamawiajacym.

. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajacego

0:
zmianie siedziby lub nazwy firmy,
Zmianie 0s6b reprezentujacych,
ogtoszeniu upadto$ci,
ogtoszeniu likwidacj,
zawieszeniu dziatalno$ci,
wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.
§13

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutdw:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysoko$ci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zamdwienia z harmonogramem rzeczowo—
finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo-
finansowego,
za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych lub harmonogramu rze-
czowo—finansowego — w wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 4 ust. 3,
za zwioke w dostarczeniu kosztorysow ofertowych lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzglednia-
jacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienalezy-
tego zabezpieczenia terenu budowy, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, jesli brakujace zabezpieczenie nie zosta-
nie uzupetione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysoko$ci 1.000,00 zto-
tych,
za zwtoke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnio-
nych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad
i usterek,
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com —w wysokosci 10% niezapfaconej nalezno$ci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzieri zwioki,
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiaja-
cemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany,
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k)

o

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 — w wysoko$ci po 500,00
ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdz. Il pkt 8 i 9 SIWZ,
za kazde naruszenie zapiséw umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a - | oraz lit. n - 0 — w wysokosci
po 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu do usuniecia
naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 2
pkt 32 — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez
podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji zamowienia niezgodnie z § 4 ust. 2 pkt 33
— w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez pod-
wykonawce, ktdrego udziat w realizacji zaméwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany
przez Zamawiajaceqo;
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru,
wynikig z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktdérym odbi6r miat by¢ przeprowadzony.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w na-
stepujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane robo-
ty.
Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-
je prawo odstgpienia od umowy:
Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskaza-
niami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,
chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo we-
zwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,
w przypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
w przypadku, o ktorym mowa w § 11 ust. 3, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy ubezpie-
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czeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony
w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktérej mowa w § 11 ust. 1,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania,
dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 10 ust. 6 i nie przedstawi inspektorowi / in-
spektorom nadzoru planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajgcego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 16 ust. 1 lub 5,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 1;
Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koricowego,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowa na zaptate faktur, nie wy-
wigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szcze-
gbtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii
innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,
odkupienia materiatow, okrelonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 12.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaptaty za te cze$¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu
gwarangji i rekojmi do wykonanych czes$ciowych prac na zasadach okreslonych w § 12.
§15

ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktérejkolwiek
z nastepujacych okolicznosci:
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okoliczno$ci sity wyz-
szej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do za-
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pobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski
zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji za-
mowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyz-
szej,

przediuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warun-
kow atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych przed-
miot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — potwierdzone pisemnie
przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o tyle
dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na utrzymaniu sie cia-
gtych, ponadnormatywnych opadéw, co zostato potwierdzone przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej
w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady, ktérych wielko$¢ — mierzona w litrach
na metr kwadratowy — przekracza o 20% Srednie miesieczne opady zanotowane w okresie ostatnich dziesie-
ciu lat),

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci wprowa-
dzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksy-
malnie o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wiasciwe organy,

przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia kolizji z sieciami ze-
wnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie miato
wptyw na uméwiony termin realizacji zamdwienia i spowoduje wstrzymanie robét, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania rob6t
ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia kolizji,

przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania
robot zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii (do
wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez
Wykonawce zaméwienia podstawowego w sposob odmienny od sposobu okre$lonego w umowie, a jedno-
cze$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego w
ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,

przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania prowadzonych robot
budowlanych przez nadzor archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkdw, przy czym przedtuzenie termi-
nu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq liczbie dni okresu wstrzymania
prowadzonych robét budowlanych, z zastrzezeniem, ze koniecznos¢ wstrzymania prowadzonych robot
z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwe-
storskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzor archeolo-
giczny,

dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-
zeniem ust. 3;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
Slonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 4-6;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
przez organ administracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wy-
konawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksy-
malnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych
lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych,

10) przedituzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku dokonania zmiany postanowien

zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie z aneksem do umowy,

11) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

2.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:
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1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastagpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepisow prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng techno-
logie wykonania robét.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 7, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-

wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamoéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci za-

mdwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0s6b, o ktérych mowa w § 9 ust. 1 lub 2, pod warun-

kiem poinformowania drugiej strony na piSmie o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§16
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione

w rozdz. Ill pkt 819 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-

minie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skiadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw o prace 0sob wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), w szczegélno-
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§ci* bez adreséw i numeréw PESEL pracownikdw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
Informacije takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob okre$lony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. oséb na umo-

we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktorych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. |. Zamawiajacy moze

takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,

w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-

bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiaja-

cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.
§17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:

..................... zZtotych (stownie: ...........ccoeeeeenl)

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-

czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym

usuniecia wad i usterek, w szczegolno$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umow-
nych.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc

wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-

zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wosC i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota w wysokoSCi .................. Ztotych (stownie: ........ooovvveeiiinnnen. ) stanowigca 70% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru

koricowego.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-

§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................ Ztotych  (stownie:

..................................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy

zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg

wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-

nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-

tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisdéw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
zwania do zapfaty.

12. Jezeli okres waznoéci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

14, Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory, mogace wyniknaé na tle wykonania postanowien umowy, strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.

2. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecig bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

1. Slwz

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. O$wiadczenie podwykonawcy.

5. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6.  Wzor zestawienia naleznosci.
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