Zalacznik nr .... do SIWZ — wzér umowy
UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019

zawartaw dniu ........cceeveennnnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ..................ccccevvvvvvninnns
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — .....................cooiiinnn

NIP: oo, TREGON: .o ,
zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn. ,,Remont nawierzchni placu apelo-
wego, schodéw przy budynku Szkoly Podstawowej Nr 3 oraz potaczenia pomiedzy placem apelowym
a drogowa wewnetrzng”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:

1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

) dokumentacjg projektowa, stanowigcg zatacznik nr 2 do umowy,

3) ztozong oferta, stanowigcy zatacznik nr 3 do umowy,

4) harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

5) kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

6) obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy.

4. Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw
$cisle okreslonych w umowie.
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§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 13
grudnia 2019.
§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie z SIWZ, wybra-
ng w trybie przetargu nieograniczonego oferta, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem rzeczowo-
finansowym, w kwocie .. ... Ztotych brutto (stownie: ... ).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidfowego wykonania zadania, w szczegélnosci: podatek od towaréw i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty robot przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych



do placu budowy, koszty rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét

na czas budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpadow, koszt obstugi geodezyjnej, koszty ewentualnego pro-

wadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w systemie oraz pracy w dniach wolnych
od pracy.

Podstawg do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robdt wynika-

jace z tej dokumentaciji. Przedmiar robt ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlane;j,

2) przekazanie zgtoszenia robot,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w termi-
nie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego kosztoryséw
i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktow poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przeka-
zania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
moéwienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z dokumentacjg projekto-
wa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi obowigzujacymi
przepisami,

2) zZtozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez kierow-
nika budowy i kierownikéw rob6t branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamdwienia, fabrycznie nowych materiatow, oznakowanych zgod-

nie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia lub zamiennych w terminie dwoch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobdr wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementdw, nieobjetych zakresem przedmiotu za-
maowienia, do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposdb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty za-
grozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestéw na materiaty i wyposazenie wbudowane i zainstalowane przez Wy-
konawcg,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego, dotyczacych realizacii
przedmiotu zamdwienia,
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18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin przeprowadze-
nia komisyjnego odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robdt budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych w okre-
sie rekojmi i gwarancji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiorkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepisdw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie pro-
wadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robo6t, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkéd wyniktych w trakcie realizacii
przedmiotu zamowienia, jak réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementdw zago-
spodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty bu-
dowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o pod-
wykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowa-
nia,

29) wspdipraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury kofcowej — rozliczenia rze-
czowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

31) Wykonawca zobowigzany jest do bezwzglednego przestrzegania zalecen gestora sieci cieptowniczych
(MPEC Wioctawek) przebiegajacych pod placem apelowym i projektowanym utwardzeniem, ktérego o za-
miarze prowadzenia robét w rejonie sieci cieptowniczej nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem zawiadomic,
prace prowadzi¢ pod nadzorem pracownikéw MPEC.

32)w przypadku stwierdzenia wystepowania na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych badz
wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy przerwac prace i zawiadomic
ich gestoréw w celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpieczenia sieci.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢ kosztorys
ofertowy (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia branze) oraz harmonogram rze-
czowo-finansowy, a nastepnie przediozy¢ do akceptaciji Zamawiajacemu.
Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajace-
go uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—
finansowego.

Zaakceptowane: kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedg stanowity integralng czesé

umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkdw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 13 ust. 1

pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 11 ust. 1

i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
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Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego, ustali szczegd-
towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te okoliczno$¢
sporzadzi protokot w my$| rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadéw bu-
dowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumento-
wa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koAcowego
realizowanego zaméwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowaé w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Zamawiajacy nie dopuszcza whudowania materiatow pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym pla-
nem zagospodarowania.
Kontrola jakosci roboty budowlanej bedzie przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi
wpisami w dzienniku budowy.
Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
— €O hajmniej — na nastepujace zadania:
Roboty przygotowawcze,
Roboty ziemne,
Ustawienie kraweznikow i obrzezy,
Nawierzchnia placu apelowego i potaczenia miedzy placem,
Schody przy wejsciu do budynku,
Zagospodarowanie zielenig.
Na pisemny wniosek Zamawiajacego, Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w systemie wielo-
zmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Roboty budowlane na terenie Szkoty Podstawowej nr 3 we Wioctawku beda wykonywane na obiekcie czyn-
nym, prace moga by¢ prowadzone odpowiednio przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia od po-
niedziatku do pigtku w godzinach od 06.00 do 18.00, w soboty w godzinach od 06.00 do 17.00.
§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi jedng fakturg koncowq ptatng w terminie 7 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego, na podstawie protokotu odbioru koncowego przekazania zrealizowane;
inwestycji Zamawiajacemu.
Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej, o ktdrej mowa w ust. 1, bedg stanowity:
1) podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktdrym
mowa w § 6 ust. 4,
2) zestawienie wartoci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o kto-
rym mowa § 1 ust. 3 pkt 4,
3) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata
powierzona realizacja cze$ci zamowienia,
4) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakoncze-
niu robot, o ktorym mowa w § 4 ust. 2 pkt 18,
5) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 30.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.
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W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, wzgle-
dem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawca ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie
do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwy-
konawcdw za wykonane roboty budowlane, stanowiace przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub
ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi za-
tacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwyko-
nawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wyko-
nawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcédw i dalszych podwykonawcéw, wynika-
jacych z umoéw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewdw lub
o$wiadczenia, o ktorych mowa w ust. 5.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2 traktowane bedzie jako uchylanie sig¢ Wykonawcy
od zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia
procedury, o ktorych mowa w ust. 8 i nastepnych.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprécz dokumentdw,
o ktérych mowa w pkt 11 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktdrym okre$li kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow Zamawia-
jacy moze poinformowaé wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2, powinny od-

powiada¢ swojqg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu

dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych podwy-

konawcdw, w stosunku do ktdrych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o0 podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-

ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-

zeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 8, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia
otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo
2) zZtozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatno$¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 8, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 11 pkt 2.
Faktura bedzie wystawiona na: Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
888-30-31-255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 16, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 17, bedzie liczony od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.
Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzaciji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-
stra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za po$rednictwem platformy elektronicznego faktu-
rowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).
Zamawiajacy dokona ptatno$ci w kwocie wynikajacej z prawidtowo wystawionej faktury na numer rachunku
rozliczeniowego, ktéry zostat wskazany w wystawionej fakturze, z zastrzezeniem ust. 23.
Numer rachunku rozliczeniowego, o ktorym mowa w ust. 24, powinien by¢ wymieniony w wykazie, o ktorym
mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami).
§6
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia:
1) odbiory rob6t zanikajacych,
2) odbidr koncowy.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie pisemnego
zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Odbior koricowy robdt zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego oraz potwierdzenia wykonania robot przez
inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzone czynnosci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego protoko-
tu odbioru koricowego robot, ktdry powinien zosta¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych przez podwykonawcow i dalszych pod-
wykonawcow.
Do protokotu odbioru koricowego robot budowlanych, o ktérym mowa w ust. 4, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.
Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o kto-
rym mowa w § 3 ust. 1:
1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,



2) dostarczy¢ opracowanie dokumentéw odbiorowych.
7. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY
1. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, zostang stwierdzone wady, Zama-
wiajacemu przystugujg nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,
b) odstapi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zaméwienia, jezeli wady uniemoz-
liwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
2.  Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.
§8
PODWYKONAWSTWO
1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjgtkiem rob6t w zakresie:

3) ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe 0 podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przedtozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktérym
mowa w § 2;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajgcego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowla-
ne, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdInosci zapisdw warunkujacych podpisa-
nie tych umdw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, za-
warte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utaj-
nienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione
w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

1 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzyé
podwykonawcy (podwykonawcom).
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8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 16 ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu pos$wiad-
czong, (przez siebie) za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przediozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajace-
go.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci mowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy materiatdw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu za-
maowienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz

50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te;

umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate

kary umownej.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje

przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesSci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzarnn Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-

cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-

dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi. Wyko-

nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,

w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym

w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest: ...........cccoeeuve. pnrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ...........cccooeeeee. nrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotfania odpowiedniego mspektora / odpowiednich mspektorow nadzoru
inwestorskiego.



Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy, pe+
nigcego jednoczes$nie funkcje kierownika robdt w branzy drogowej, w osobie: ............cco... ;
tel i, supr.bud. nr., :

§10
PLAC BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegolno$ci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy oraz pomieszczenia w czasie prowadzenia rob6t
uwzgledniajac fakt, ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca w ramach robét przygotowawczych winien wydzielié teren budo-
wy od uzytkowanej czesci Szkoty Podstawowej nr 3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ww. elemen-
tow obiektu lub otoczenia Wykonawca ma obowigzek na wtasny koszt wykona¢ naprawy lub wymiany ww.
elementow lub urzadzen bez mozliwo$ci uzyskania od Zamawiajacego dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposéb
nienarazajacy uzytkownikow obiektow i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z pro-
wadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowa-
niem szczegdlnych Srodkdw ostroznosci, w szczegolnosci zobowigzany jest wygrodzié teren budowy, aby
mozliwe byto korzystanie z pozostatej cze$ci nieruchomos$ci w bezpieczny sposob.
Wykonawca zobowigzuije sie wspdipracowac z Zamawiajacym oraz zarzadcg obiektu, w szczegélnosci po-
przez uzgadnianie podczas realizacji robét budowlanych wszelkich kwestii mogacych mie¢ wptyw na funk-
cjonowanie szkoty.

§11

UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich proto-
kolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowa, stanowigcg co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. g.

§12

GWARANCJA | REKOJMIA

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
na okres ....... miesiecy, liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6
ust. 12.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancii dla branzy zieler na okres 24 miesiecy.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia, z zastrzeze-
niem ust. 2, na okresy okre$lone w kartach gwarancyjnych producentéw, jednak nie krétsze niz 24 miesiace,
liczac od dnia podpisania protokotu koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 4.
Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego ztozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Gwarancja obejmuje odpowiedzialno$¢ z tytutu wad tkwigcych w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz
w wadliwym wykonaniu prac oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystapieniem wady.
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Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancj.

Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolarnie wad
i usterek przedmiotu zamdwienia, w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, liczonym od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad i usterek w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy.

Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych nie
usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie.

W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusuniecia
w cato$ci, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie postanowienia ust. 8.

Jezeli w wykonaniu swoich obowiazkéw, wynikajacych z ust. 1-3 i 5, Wykonawca dostarczyt Zamawiajacemu
rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancja, to termin rekojmi
i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawione;.
Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sig z Zamawiajacym.

W okresie trwania gwaranciji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajacego

o
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych,
3) ogloszeniu upadtosci,
4) ogtoszeniu likwidacji,
5) zawieszeniu dziatalnosci,
6) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktdrym uczestniczy Wykonawca.
§13
KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych

tytutow:

1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypad-
kach:

a)  za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od terminu okre$lonego w § 2,

b)  w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zamdwienia z harmonogramem rzeczo-
wo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 — w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia, o0 ktérym mo-
wa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu okre$lonego zadania, w stosunku do harmo-
nogramu rzeczowo-finansowego,

c) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajagcemu do akceptacji kosztoryséw ofertowych lub harmono-
gramu rzeczowo—finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczone;
od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

d) za zwloke w dostarczeniu kosztoryséw ofertowych lub harmonogramu rzeczowo—finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kaz-
dy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,

e)  zakazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktérym mowa w § 10 ust. 1, jesli brakujace
zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy — w wysokosci 1 000,00 ztotych,

f)  za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Za-
mawiajacego na usuniecie wad i usterek,

g) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 10% niezaptaconej naleznosci,
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h)  w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dal-
szym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwioki,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wyso-
kosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nie-
przedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

i) w kazdym przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktbrym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

k) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzieh zwioki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

[)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowiagzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. Il
pkt8i9 SIWZ,

m) za kazde naruszenie zapisbw umowy nie wymienionych w ust. 1 pkt 1 lit. a-| — w wysokosci
po 500,00 zt za kazdy przypadek naruszenia warunkéw umowy, po bezskutecznym wezwaniu
do usuniecia naruszenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu od-
bioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzieri zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy w na-

stepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wy-
sokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy

w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytulu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1,

2) z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wy-
sokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do wysokosci poniesione;

szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane robo-

ty.

Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci nalez-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan

wynikajacych z umowy.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprocz wypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-

je prawo odstgpienia od umowy:

1) Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposéb niezgodny
z dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
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c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich po-
mimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f)  wprzypadku, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,

g) w przypadku, o ktérym mowa w § 11 ust. 3, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, do-
konanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaco-
nej polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajgacego, ze Wy-
konawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktorej
mowa w § 11 ust. 1,

h) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej za-
ptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 8,

i) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego we-
zwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 lub 5,

[) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1.

2) Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajgcy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru koncowego,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowa na zaptate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegGtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktérej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do reali-
zacji innych robét nie objetych umowa, jeZeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wy-
konawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektdw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarangcji i rekojmi na

roboty budowlane wykonane do momentu odstgpienia od umowy, na zasadach okre$lonych w § 12.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

w sytuacji odbioru czeSciowego i zaptaty za te czes¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu

gwarancii i rekojmi do wykonanych czes$ciowych prac na zasadach okre$lonych w § 12.

§15
ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-

stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku

12



do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznoci
niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z na-
stepujacych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a)

wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktdra nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejécia w zycie
umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i admini-
stracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o licz-
be dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

wydanie zakazu prowadzenia robdt przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtu-
Zenie terminu realizacji zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi obo-
wigzywania zakazu prowadzenia robdt,

wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzagdzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiazan), przy czym przedtuzenie terminu realiza-
cji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wstrzymania robét, o ile
to przediuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu korcowego
realizacji catego zamédwienia,

wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego konieczno$cig przediuzenia terminu realizacji zamo-
wienia, a w szczegolno$ci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania rob6t w zwigzku z koniecz-
noscig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie budowy lub in-
nymi robotami realizowanymi w bezpos$rednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiajacego,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiada-
jacq okresowi wstrzymania robot,

wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktdrych usuniecie bedzie miato wptyw na uméwiony termin realizacji
zamowienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajgca okresowi prowadzenia rob6t budowlanych zwigzanych z usunigciem tych kolizj,
wystagpienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajace-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia podstawowego
w sposdéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujacy
zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik
nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
wystapienie niekorzystnych warunkdw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po
sobie dni kalendarzowe — potwierdzone pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamoéwienia nastapi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne wa-
runki atmosferyczne polegaja na:

- utrzymywaniu sie ciagtych, ponadnormatywnych opadéw, co zostato potwierdzone przez Instytut
Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢
opady, ktdrych wielko$¢ — mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o 20% $rednie mie-
sieczne opady zanotowane w okresie ostatnich dziesieciu lat),

- utrzymywaniu sie temperatury na poziomie ponizej (+) 5 stopni Celsjusza, co zostato potwierdzone
przez Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie”;

wystapienie na terenie opracowania innych nie zainwentaryzowanych badz wykonanych i nie wyka-
zanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 32, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okre-
sowi wstrzymania robot,

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3, w stosun-
ku do osdb wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;
dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego zakre-
su robét (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;
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10.

1.

12.

4) dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z za-
strzezeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 21 3,

6) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, na skutek obo-
wigzkow, wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakre-
sie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepo-
waniu lub kryteriow selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

9) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku dokonania zmiany postanowien
zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realiza-
cji zamdwienia nastapi 0 czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie z aneksem
do umowy,

10) dokonanie zmiany reprezentantdw stron.

Konieczno$¢ wykonania robo6t zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng techno-
logie wykonania robot.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym

zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastapiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-

cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-

nia spetiania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteridw selekcji.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-

niu przez Wykonawce protokotu robét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-

go, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonaw-

stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-

cego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mnigjszym niz

podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamo-
wienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-

nawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci za-

mdwienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy.
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13. Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana osob, o ktorych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
14. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§16
ZATRUDNIENIE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich os6b wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. Ill pkt 819 SIWZ.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowiazku, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wyko-
nujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegblnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,

b) date zloZenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

€) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fi-
zycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (w szczegéino-
$ci2 bez adresow i numeréw PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimiza-
cji. Informacie takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozli-
we do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwyko-
nawce skiadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o pra-
ce za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii do-
wodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pra-
cownika nie podlega anonimizacji.

3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b na umo-
we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktdrych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. |. Zamawiajacy moze
takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 13 ust. 3 pkt 1.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
0 ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umozliwiaja-
cych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§17

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: ...........coooeeeienl)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad i usterek, w szczegdlno$ci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umow-
nych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowia-
zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
majq lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozli-
wosC¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. zZtotych (stownie: .......ccceeevvvieennnnn, ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................ Ziotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w cato$ci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w cafosci lub w cze$ci w terminach, o ktorych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie nalezy-
tego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
zwania do zapfaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez \Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.
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§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Spory, mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy, strony poddajq rozstrzygnieciu wiasciwemu
miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia.
W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
4. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,

2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

wn

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

SIwz

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.

L
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