
Załącznik nr 9 do SIWZ 
UWAGA: Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika. 
 

Umowa nr BZP.272.….2019 
(dotyczy postępowania nr BZP.271.55.2019) 

 
zawarta w dniu ………………………. w Urzędzie Miasta Włocławek, 
mieszczącym się we Włocławku przy Zielonym Rynku 11/13, 
pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez: 
Prezydenta Miasta Włocławek – …, 
oraz za kontrasygnatą  
Skarbnika Miasta Włocławek – …, 
a   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
1. ………………… – ………………………… . 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została zawar-
ta umowa o następującej treści: 

§ 1 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, polegające na przebudowie ulicy Chełmickiej, w ramach 
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych”. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 
1) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 
2) specyfikacją istotnych warunków zamówienie (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 
3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 
4) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo–finansowym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 
5) obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone w dokumen-

tacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiących zakres 
przedmiotu zamówienia. 

5. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów 
ściśle określonych w umowie. 

 
§ 2 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 

......1 roku. 
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu protokolar-

nego przekazania Wykonawcy placu budowy. 
3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozu-

mieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego i potwier-
dzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania 
wszystkich robót budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 
 

                                                 
1 Zgodnie ze złożoną ofertą. 
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§ 3 
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1, będzie opiewało 
na kwotę ……………. złotych brutto2 (słownie: ………………………………….). 

2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilości 
robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamó-
wienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji projektowej, 
a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: podatek od towarów i 
usług (VAT), koszty materiałów budowlanych, koszt wszelkich robót przygotowawczych, koszt wszelkich ro-
bót porządkowych, koszt zagospodarowania placu budowy, koszt utrzymania zaplecza (naprawy, woda, 
energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszt utrzymania dróg dojazdo-
wych do placu budowy, koszt robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już 
budynków, koszt oznakowania robót na czas budowy, koszt badań kontrolnych wskazanych w Szczegóło-
wych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB), koszt bieżącej 
obsługi geodezyjnej robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, koszt wykonania inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej, koszty robót pomiarowych, koszty sporządzenia projektów czasowej zmiany 
organizacji ruchu, koszty ewentualnego odtworzenia oznakowania, zgodnie z projektem stałej organizacji ru-
chu drogowego, koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w 
trakcie prowadzonych robót, koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziem-
nego oraz budowli / urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie pro-
wadzonych robót, koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych i ogrodzenia placu budowy, koszt wyko-
nania pełnej dokumentacji fotograficznej poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, 
koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) dróg tymczasowych, 
objazdowych, itp., koszt ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, po-
wstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę, koszt zagospodarowania odpadów po-
wstałych w wyniku prowadzenia robót, koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy, 
koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu), koszt ewentual-
nego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w systemie wielozmianowym 
oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyległych w 
przypadku ingerencji większej niż przewidują dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji, 
koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, kolizji z 
urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podsta-
wą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie będą podlegały waloryzacji 
ze względu na inflację. 

 
§ 4 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
2) zorganizowanie w terminie nie dłuższym niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy spotkania z 

udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego Zarządu Usług Komunal-
nych i Dróg we Włocławku, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek oraz Wydziału 
Dróg, Transportu Drogowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, którego przedmiotem będzie ustalenie 
harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz 
termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem ust. 4, 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w harmonogramie, o którym 
mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 8, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego kosztory-
sów i harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

                                                 
2 Zgodnie ze złożoną ofertą. 
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4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 
3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 4. 
4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-

kazania placu budowy. 
5. Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć formę 

pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym 
terminem przekazania. 

 
§ 5 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. Do obowiązków Wykonawcy – oprócz obowiązków wymienionych w rozdz. III pkt 1 SIWZ – w szczególności 

należy: 
1) zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających oraz 

robót ulegających zakryciu, i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokumen-
tacji fotograficznej tych robót, 

2) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowla-
ne, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian, 

3) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

4) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 
5) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia do użytkowania, 
6) dokonanie wszelkich zgłoszeń i powiadomień w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym zawiadomienie na 

co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamó-
wienia, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek, Wydziału Dróg, Transportu Drogowego 
i Energii Urzędu Miasta Włocławek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku sp. z o.o., 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO sp. z o.o., Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych i 
Dróg we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz służb ratowniczych i komunalnych o cza-
sowej zmianie organizacji ruchu, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii ww. zawiadomień, pod ry-
gorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l, 

7) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu budowy 
przez Wykonawcę po zakończeniu robót, 

8) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron umowy (z udziałem 
kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania Wykonawcy (przekaza-
nego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej), 

9) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót budowlanych 
przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, 
o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u, 

10) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 8, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na 
Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v, 

11) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres przed-
miotu zamówienia lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wyko-
nania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem przedłożenia do akceptacji, 

12) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu dwóch kompletów dokumentacji powykonawczej budowy wraz 
z uwierzytelnioną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą w trzech egzemplarzach w wersji papierowej  
oraz w jednym egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu – w układzie nume-
rycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - zapisany w plikach *dwg lub *dxf, bądź w rozwar-
stwieniu pod „Ewmapę”), 
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13) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu przed dokonaniem odbioru końcowego rozliczenia rzeczowo - 
finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 2, do: 

1) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo–finansowy, 
2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożenia go do wglądu inspektorowi 

nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o któ-
rej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i, 

3) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku – inny 
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2 i 3, w ra-
mach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa 
w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w 
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. j, 

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Program Zapewnienia Jakości (PZJ), 
zawierający niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem przepisów 
BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod rygorem nałożenia przez Zama-
wiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. 

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budow-
lanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 1389). 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien uwzględniać następujące 
zadania: roboty przygotowawcze, krawężniki i obrzeża, jezdnia, zjazdy, chodniki, roboty wykończeniowe, ka-
nalizacja deszczowa, zieleń. 

5. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, Wykonawca zo-
bowiązany jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, 
uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wy-
konawcy przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego lub 
dostarczonego harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

6. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część umowy. 

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 5, Wy-
konawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub odpo-
wiednio § 14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wyko-
nawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty ka-
ry z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. q. 

8. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ust. 2 pkt 1-4 
oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

9. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 8, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

10. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpa-
dach.  

 
§ 6 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rozliczanie robót budowlanych, o których mowa w § 1 ust. 1, będzie następowało fakturami przejściowymi 

za wykonane roboty budowlane. 
2. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane będą odbywały się nie częściej niż jeden raz w miesiącu przez 

komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania wyko-
nania poszczególnych grup robót, a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót 
zgodnie z kosztorysem ofertowym, o którym mowa w § 5 ust 2 pkt 1. 

3. Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego. 
4. Podstawę do wystawienia faktury przejściowej, o której mowa w ust. 1, stanowi protokół odbioru przejścio-

wego, o którym mowa w § 7 ust. 8, podpisany przez powołanych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru 
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inwestorskiego, którzy sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, będącymi przedmiotem 
odbioru przejściowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W protokole odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 4, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

6. Do protokołu odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ze-
stawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym, o którym mo-
wa § 5 ust. 2 pkt 1, oraz informację o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas po-
szczególnych grup robót. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia 
za całość przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

8. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zama-
wiającego. 

9. Podstawę do wystawienia faktury końcowej, o której mowa w ust. 8, stanowi protokół odbioru końcowego, o 
którym mowa w § 7 ust. 19, podpisany przez powołanych przez Zamawiającego branżowych inspektorów 
nadzoru inwestorskiego, którzy sprawowali nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, będącymi przed-
miotem odbioru końcowego. 

10. W protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

11. Do protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć następu-
jące dokumenty: 

1) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym, o którym 
mowa § 5 ust. 2 pkt 1, 

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została po-
wierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot za-
mówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót bu-
dowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

3) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, 

4) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, o którym mo-
wa w § 5 ust. 1 pkt 13, 

5) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 
a) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 12, 
b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 12, 
c) dokumentację zdjęciową. 
12. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 

części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą przejściową: 
a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, względem któ-

rych Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność, odnoszących się do odebranych 
przez Zamawiającego robót, 

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonaw-
ców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, 
stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo. Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego faktury 
przejściowej dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za ro-
boty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowa-
niu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, wynikających z umów o podwy-
konawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w 
ust. 13. 

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 2, traktowane będzie jako uchylanie się Wykonawcy od 
zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o których mowa w ust. 16 i następnych. 

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz dokumentów, o 
których mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia zatrzy-
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manego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń z rękojmi i gwa-
rancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności. 

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców Zamawiający 
poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku. 

13. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 12 pkt 2, powinny 
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. 

14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, 
z zastrzeżeniem ust. 15.  

15. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w ust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszących się do podwykonawców lub dalszych pod-
wykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie art. 6471 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.  

16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-
płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedło-
żeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 16, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku za-
płaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w 
pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 16. 

20. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 19 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wy-
konawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej za-
płaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa 
w ust. 16, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. e. 

22. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 20 pkt 3, 
wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 19 pkt 2. 

23. Faktury będą wystawiane na: Gminę Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek; NIP: 
8883031255. 

24. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

25. W przypadku, o którym mowa w ust. 24, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

26. Terminy płatności faktur, o których mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, będą liczone od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 
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27. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
28. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania – Numer PEP POL Zamawiającego: 888-30-31-255. 
29. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia Mini-
stra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego faktu-
rowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856). 

30. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split pay-
ment). 

31. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
32. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został do 

niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
33. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b 

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 
2174 ze zmianami), zwanym dalej białą listą podatników, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku 
na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana na 
pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników. W przypadku niezarejestrowania 
żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana do czasu zamiesz-
czenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Za-
mawiający nie ponosi w takim razie odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie. 

34. Postanowienia ust. 30-33 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i 
usług VAT. 

 
§ 7 

ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 
1. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciągu 3 
dni roboczych od dnia ich zgłoszenia. 

2. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia: 
1) odbiór przejściowy, 
2) odbiór końcowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo-

ści do przeprowadzenia każdego z odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 
4. Odbiory przejściowe, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będą przeprowadzane przez Zamawiającego nie 

częściej niż jeden raz w miesiącu w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę zgłoszonej do odbioru 
części przedmiotu zamówienia. 

5. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru przejściowego, z zastrzeżeniem ust. 12. 

6. Jeżeli podczas odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu stwierdzenia jakichkolwiek 
wad, w tym nieprawidłowości, które: 

a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z doku-

mentacją projektową lub z przepisami prawa, 
to wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót, uzasadniając swoją decyzję odpo-
wiednio w protokole odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 8. 

7. Zakończenie odbiorów, o których mowa w ust. 1, powinno każdorazowo następować niezwłocznie, natomiast 
w przypadku odbiorów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w ciągu 5 dni kalendarzowych, liczonych od dnia roz-
poczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 12. 
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8. Odbiory, o których mowa w ust. 2 pkt 1, będą dokonywane poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu 
odbioru przejściowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego tych branży, któ-
rych odbiór dotyczy. 

9. Protokół odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 8, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po 
jednym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

10. W protokole odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego składa 
oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 

11. W protokole odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 8, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

12. W przypadku odmowy przyjęcia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót objętych odbiorem, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 1, z przyczyn, o których mowa w ust. 6, strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbio-
ru, zaś w przypadku braku możliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wyznaczony jedno-
stronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

13. Odbiór przejściowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego protokołu odbioru przejściowego, o którym mowa w ust. 8. 

14. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie 
nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
przeprowadzenia odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 23. 

15. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
Wykonawca dostarczy następujące dokumenty: 

1) komplet dokumentów odbiorowych, w tym: 
a) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 12, 
b) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 12, 
c) dokumentację zdjęciową. 
2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, zgodnie z § 5 

ust. 1 pkt 13, 
3) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym, o którym 

mowa § 5 ust. 2 pkt 1, 
4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została po-

wierzona realizacja części zamówienia, a jeżeli realizacja robót budowlanych, stanowiących przedmiot za-
mówienia, odbywała się bez udziału podwykonawców – oświadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robót bu-
dowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, bez udziału podwykonawców, 

5) pisemne potwierdzenie, stwierdzające uporządkowanie terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu, o 
którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 7. 

16. Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zrealizowanie przez 
Wykonawcę pełnego zakresu robót, o których mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie należności na rzecz 
wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została powierzona realizacja części 
zamówienia. 

17. Jeżeli podczas odbioru, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, że 
przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru, w szczególności z powodu: 

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidłowości, które: 
a) mogą uniemożliwić lub utrudnić użytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
b) polegają na tym, że wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, nie są zgodne z doku-

mentacją projektową lub z przepisami prawa, 
2) niezakończenia całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 

to wówczas może on odmówić dokonania odbioru wykonanych robót budowlanych, uzasadniając swoją de-
cyzję odpowiednio w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 19. 

18. Zakończenie odbioru, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinno nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych, 
liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, z zastrzeżeniem ust. 23. 

19. Odbiór, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu od-
bioru końcowego przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego. 

20. Protokół odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19, należy sporządzić w dwóch egzemplarzach, po jed-
nym egzemplarzu dla każdej ze stron biorących udział w czynnościach odbiorowych. 

21. W protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19, inspektor nadzoru inwestorskiego składa 
oświadczenie o przyjęciu lub odmowie przyjęcia robót objętych odbiorem. 
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22. W protokole odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19, należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

23. W przypadku odmowy przyjęcia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robót objętych odbiorem końco-
wym, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, z przyczyn, o których mowa w ust. 17, strony ustalą nowy termin prze-
prowadzenia odbioru, zaś w przypadku niemożliwości dokonania wspólnego ustalenia termin zostanie wy-
znaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

24. Odbiór końcowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19. 

25. Podpisanie protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19, jest możliwe po przedłożeniu przez 
Wykonawcę rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składo-
we, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 13. 

26. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 19, rozpoczyna się bieg terminów 
gwarancji i rękojmi oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w § 16 ust. 6. 

27. W przypadku niewykonania niezbędnych robót, stanowiących przedmiot zamówienia, lub nieusunięcia wad w 
terminie, o którym mowa w ust. 12 i 23, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących na 
mocy Kodeksu Cywilnego, może: 

1) zlecić wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskania zgody sądu, dokonując jednocześnie obciążenia Wykonawcy powstałymi z tego tytułu kosztami, i 
powiadamiając o tym Wykonawcę z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub 

2) dochodzić od Wykonawcy zapłaty ww. kosztów bez dokonywania obciążenia. 
 

§ 8 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 
do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ………………………………………………………………, 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)3. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwy-
konawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do 
przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projek-
tem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia do przedłożo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku zaistnienia 
chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 
2 ust. 1; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 
dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe, zawarte 
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia 
tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust. 
1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2; 

                                                 
3 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, przy 
czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiającego; 

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego w 
zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 18 ust. 5. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przed-

miotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświad-
czoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-
tem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiające-
go. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Za-
mawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwyko-
nawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów o podwykonaw-
stwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu za-
mówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 
złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia 
o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizo-

wanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pra-
cowników. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, po-
dał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, 
w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym 
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
§ 9 

REPREZENTACJA 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 
1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ……………………….. 
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2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami w odpo-
wiedniej specjalności. 

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, ustanawia: 
1) kierownika budowy, pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w specjalności drogowej, w osobie: 

………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………..., 
2) kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, w osobie: 

………………….; nr tel. …………………; upr. bud. nr …………………………... . 
4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów: 
1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy właściwych uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie, 
2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez cały 

okres trwania procesu budowlanego, 
wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, faksem lub 
za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek w 
ciągu 5 godzin od chwili odebrania wezwania. 

 
§ 10 

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU 
1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających plac budowy i zabezpiecze-

nie przed ewentualnymi szkodami osób trzecich. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy, w szcze-

gólności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan techniczny i pra-
widłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót budowla-
nych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejęcia 
placu budowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia i urządze-
nia zaplecza budowy dla potrzeb własnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu budo-
wy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie wykona-
nego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, 
wprowadzonej na czas prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zatwierdzo-
nego przez Wydział Dróg, Transportu Drogowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, oraz utrzymania ozna-
kowania przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, 
o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekazać Wydziałowi Dróg, Transportu Drogowego i Energii Urzędu 
Miasta Włocławek w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia: 

1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie 
wydruku, oraz 

2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie 
elektronicznej (na płycie CD/DVD), 
z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf 
oraz *doc. 

11. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany podać Zama-
wiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i 
utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty bę-
dą dostępne. 
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§ 11 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i ich proto-
kolarnego przekazania) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego dokumentu po-
twierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na łączną kwotę 
co najmniej 800.000,00 złotych. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku 
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; zniszczenie 
własności prywatnej, samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy; 
zniszczenie robót objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji zadania. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia skutku, 
o którym mowa w § 5 ust. 7. 

 
§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ……….4 miesięcy. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji dla branży zieleń na okres 24 miesięcy. 
3. Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane urządzenia na okresy, 

określone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krótsze niż 24 miesiące, które rozpoczną swój 
bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 18. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, zobowiązuje się do przeprowadzenia nie-
zbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 

5. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się: 
1) w dniu następnym licząc od dnia podpisania bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia 

usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 
2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 
6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1 - 3 oraz ust. 10, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
7. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

8. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, a następnie pisemnie 
w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

9. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez Zamawia-
jącego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia wykonania 
zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej niż 14 dni 
od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku koszty usuwania 
wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wy-
konania umowy. 

10. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi ……….5 miesięcy. 
11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
12. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście ponie-

sionej szkody. 
13. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie obowiązywa-

nia gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 – 3 oraz ust. 10. 
 

§ 13 
PRZEGLĄDY GWARANCYJE 

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1, będą odbywały się dwa razy w roku, tj.:  

                                                 
4 Zgodnie z treścią oferty. 
5 Zgodnie z treścią oferty. 
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1) przegląd wiosenny – do dnia 30 maja każdego roku, 
2) przegląd jesienny – do dnia 30 października każdego roku. 
2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający, zawia-

damiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu gwa-

rancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie wywoływało 
jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas przeglądu. 

4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół. 
5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się, że doszło 

do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2. 
6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 

zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy 
jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia pisemnego 
zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót z usu-
wania wad. 

9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) siły wyższej, 
2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny z zasadami 

jego eksploatacji, 
3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 
10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie 

z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji. 
 

§ 14 
KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 
tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 

1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1, 
b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi w harmono-

gramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o któ-
rym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego zadania w stosunku do harmono-
gramu rzeczowo – finansowego, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub 
ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto 
za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwyko-
nawstwo lub jej zmiany – w wysokości 2.500,00 złotych brutto, za każdy stwierdzony przypadek nieprzedło-
żenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 8 ust. 10, 
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i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 – w 
wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 
pkt 2, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 – w 
wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 
pkt 3, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 – w 
wysokości 1.000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 
pkt 4, 

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 6 – w wysokości 0,1% wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 6, 

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 – w wysokości 0,1% wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 
§ 10 ust. 10, 

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 11 – w wysokości 0,1% wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 
§ 10 ust. 11, 

o) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rze-
czowo – finansowego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o 
którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 

p) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo–finansowego, uwzględnia-
jących uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 5, 

q) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

r) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

s) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 – w wysokości 100,00 złotych 
za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5, 

t) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8 – w wysokości 100,00 
złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 8, 

u) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 9 – w wysokości 1.000,00 złotych za 
każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji 
zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy, 

v) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 10 – w wysokości 1.000,00 złotych za 
każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji 
zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego, 

w) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 – w wysokości po 500,00 
złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ, 

x) w każdym przypadku niesporządzenia przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, o którym mowa w § 
16 ust. 7 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od 
dnia wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiającego do sporządzenia protokołu robót zanie-
chanych, o którym mowa w § 16 ust. 7; 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 
a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia, w którym odbiór 
miał być przeprowadzony, 

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy PZP. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 
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3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należ-

nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań 
wynikających z umowy. 

 
§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: 
………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym 
usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało moc 

wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowią-
zany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które 
mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możli-
wość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca 30% warto-
ści zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych (słownie: 
…………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie należy-
tego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 
rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowa-
dzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jakakol-
wiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykona-
niem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego we-
zwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie 
później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego zabez-
pieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej części zabezpieczenia. 

 
§ 16 
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WARUNKI ZMIANY UMOWY 
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiający, działając na pod-

stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 
następujących okoliczności: 

1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystą-
pienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak: 

a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron 
umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szcze-
gólności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi 
występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazu 
nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu re-
alizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót, 

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest opra-
cowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówie-
nia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, o ile to przedłużenie ter-
minu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realizacji całego zamówie-
nia, 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji zamówienia, a w 
szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku z koniecznością ich skoordyno-
wania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie budowy lub innymi robotami realizowanymi 
w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu reali-
zacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, 

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi 
w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie wpływało na przedłużenie terminu końcowego realiza-
cji całego zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji, 

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania zmian pro-
jektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiającego oraz projektan-
ta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny od 
sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany) zakresu 
świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wy-
nagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem § 16 ust. 2, 

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr, o charaktery-
styce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w SSTWiORB (jeśli zostały wskazane), 
powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót budowlanych, stanowiących przedmiot za-
mówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów 
historii pogodowej uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu 
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania lub przerwa-
nia robót budowlanych, 

h) dokonanie zmiany postanowień zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy PZP, przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni wynikającą z przygoto-
wanego na tą okoliczność i podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności. 

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do 
osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 3-6; 

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego zakresu 
robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7; 

4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-
żeniem ust. 8; 

5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2, 
6) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek obowiązków, 

wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 
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7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 
mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy; 

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach okre-
ślonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9-11; 

9) dokonanie zmiany reprezentantów stron. 
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi 

w sytuacji, gdy: 
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy realizacji 

inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię 

wykonania robót. 
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o którym mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej 

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, bez wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, jeśli będzie 

ona spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowią-
cym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana osoby, o którym mowa w § 9 ust. 3, może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w wykazie, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych kwalifika-
cjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP. 

6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-
nia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe po sporządze-
niu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi z kosztorysu ofertowe-
go, stanowiącego integralną część umowy, a następnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiają-
cego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamó-
wienia. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia 
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające 
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części za-
mówienia podwykonawcy. 

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony umowy. 

13. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem 
wyrażenia przez drugą stronę umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany. 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

§ 17 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 
1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 
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b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 
z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora / inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub postanowieniami umowy, 

c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania 

Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, 
f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 16 lub konieczność dokonania bez-
pośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

g) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedłoży – mimo pisemnego 
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do wglądu opłaconej polisy ubezpieczenio-
wej, w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w za-
kresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
co najmniej na kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1,  

h) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
i) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5, 
j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 5, pomimo pisemne-

go wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
k) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 lub 5, 
l) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 10% wynagrodze-

nia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
m) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 10, w przypadku trzykrotnego stwier-

dzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamówienia nie został 
zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu odbio-

ru, 
b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, nie wy-

wiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od po-

wzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 

oraz powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegó-

łowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której 

winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji 

innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu zamówienia, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 
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6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane wykonane do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 12. 

§ 18 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione 
w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego ter-
minie: 

1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonują-
cych czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk, 
d) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz 
e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii umo-

wy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób za-
pewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (w 
szczególności6 bez adresów i numerów PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega ano-
nimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być moż-
liwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu 
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób za-
pewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwyko-
nawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób na umo-
wę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w. Zamawiający może 
także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. k w związ-
ku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zo-
bowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1, na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiają-
cych Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

                                                 
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. 
ustawy. 
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§ 19 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi po-
wszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego. 

2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
2) trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. Dokumentacją projektowa. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy. 
4. Oświadczenie podwykonawcy. 
5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 
6. Wzór zestawienia należności. 


