
Załącznik nr ... do SIWZ 
 

UWAGA: Prosimy nie wypełniać wzoru umowy i nie zmieniać treści niniejszego załącznika. 
 
 
 

Umowa nr BZP.272.….2019 
 
 
 
zawarta w dniu ………………………. w Urzędzie Miasta Włocławek, 
mieszczącym się we Włocławku przy Zielonym Rynku 11/13, 
pomiędzy Gminą Miasto Włocławek, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
reprezentowaną przez:  
Prezydenta Miasta Włocławek – …, 
oraz za kontrasygnatą  
Skarbnika Miasta Włocławek – …, 
a   
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..............................................………, 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
reprezentowanym przez: 
………...................................………… – ………………………..............................................................................… . 
 
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, została  
zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane, w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa   

chodników”, obejmującego przebudowę chodnika ulicy Planty I na odcinku od ulicy Kaliskiej  
do ulicy Wiejskiej na terenie działek ewidencyjnych nr: 125 w obrębie Włocławek KM 55, 78/9, 62/3, 62/7  
w obrębie Włocławek KM 54 i 116 w obrębie Włocławek KM 78, położonych we Włocławku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z: 
1) dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy, 
2) SIWZ, stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 
3) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 3 do umowy, 
4) kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo–finansowym, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 
5) zgłoszeniem o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi  

gminnej – ulicy Planty I we Włocławku na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej w zakresie  
przebudowy chodnika, na terenie działek ewidencyjnych nr: 125 w obrębie Włocławek KM 55, 78/9, 
62/3, 62/7 w obrębie Włocławek KM 54 i 116 w obrębie Włocławek KM 78, stanowiących pasy  
drogowe ul. Wiejskiej, ul. Planty I i ul. Kaliskiej.   

6) obowiązującymi przepisami i normami. 
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres robót, zostały określone  

w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót  
Budowlanych, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem i zakresem robót budowlanych, stanowiącym zakres 
przedmiotu zamówienia. 

5. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i służy wyłącznie do celów 
ściśle określonych w umowie. 
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§ 2 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia ...................................... . 
2. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, nastąpi w dniu  

protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy. 
3. Pod pojęciem zakończenia realizacji robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, należy  

rozumieć pisemne zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego i potwierdzenie przez  
inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robót  
budowlanych, wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia. 

 
§ 3 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie za realizację robót budowlanych, o których mowa w § 1, będzie opiewało 

na kwotę …………..........…. złotych brutto (słownie: …………………………….........................................….). 
2. Należne Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym  

i pozostanie niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 
3. Podstawą do określenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilości 

robót wynikające z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robót ma charakter pomocniczy. 
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  

zamówienia, wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również nie ujęte w dokumentacji  
projektowej, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 
1) podatek od towarów i usług (VAT), 
2) koszty materiałów budowlanych, 
3) koszt wszelkich robót przygotowawczych i zabezpieczających, 
4) koszt wszelkich robót porządkowych, 
5) koszt zagospodarowania placu budowy, 
6) koszt zapewnienia i utrzymania niezbędnych pomieszczeń wraz z urządzeniem zaplecza budowy  

dla potrzeb własnych (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,  
ubezpieczenie budowy), 

7) koszt utrzymania dróg dojazdowych do placu budowy, 
8) koszt robót związanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejących już budynków, 
9) koszt oznakowania robót na czas budowy, 
10) koszt badań kontrolnych wskazanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB) oraz innych niezbędnych do prawidłowego wykonania 
przedmiotu zamówienia, 

11) koszt bieżącej obsługi geodezyjnej robót, 
12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 
13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 
14) koszt robót pomiarowych, 
15) koszt oznakowania docelowego, zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu drogowego,  
16) koszt wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie sporządzonych projektów  

czasowej zmiany organizacji ruchu wraz z kosztem utrzymania oznakowania przez cały czas trwania 
robót, koszty odtworzenia oznakowania, 

17) koszt odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie 
prowadzonych robót, 

18) koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli /  
urządzeń / elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót,  

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych budowy, tablic drogowych dla docelowej organizacji 
ruchu oraz ogrodzenia placu budowy, 

20) koszt wykonania pełnej dokumentacji fotograficznej (stanowiącej załącznik do dokumentacji  
powykonawczej) poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, 

21) koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy) dróg  
tymczasowych, objazdowych, itp.,  
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22) koszt utrzymywania przejezdności ww. dróg oraz dokonywania napraw odcinków jezdni, chodników, 
po których odbywa się ruch drogowy, wynikjący z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, 
jak również koszt bieżącego utrzymania i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu,      

23) koszt ewentualnego usunięcia wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych 
w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów obsługujących budowę, 

24) koszt zagospodarowania odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, zgodnie z przepisami 
prawa obowiązującymi w zakresie gospodarki odpadami, 

25) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy, 
26) koszt sporządzenia dokumentacji fotograficznej robót zanikających (ulegających zakryciu), 
27) koszt ewentualnego prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia,  

w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy, 
28) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji  

większej niż przewidują dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizji, 
29) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach, 

kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń obcych,  
30) koszt podjętych środków zabezpieczjacych obszar wykonyanych robót oraz zabezpieczenia przed 

ewentualnymi szkodami osób trzecich,  
31) koszt ochrony istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód, 
32) koszt wszelkich projektów niezbędnych do realizacji zamówienia, 
33) wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, w tym inne opracowania  

lub rozwiązania zamienne, wynikające z obowiązujących przepisów, wraz z kosztem dokonania  
koniecznych uzgodnień. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być  
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

6. Ceny robót w kosztorysie ofertowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie będą podlegały waloryzacji 
ze względu na inflację. 

 
§ 4 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, 
2) zorganizowanie, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, spotkania  

z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych i Dróg we Włocławku, Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek  
oraz Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek, którego przedmiotem  
będzie ustalenie harmonogramu, określającego termin rozpoczęcia i zakończenia robót, o których 
mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzeżeniem ust. 4, 

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie określonym w harmonogramie, 
o którym mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 oraz § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania 
przez Zamawiającego kosztorysów i harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

4) zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, 
5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę, 
6) dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia i terminowa zapłata umówionego wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmiany osoby pełniącej nadzór, o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 
3. Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę pisemnie o zmianie osoby pełniącej nadzór,  

o którym mowa w ust. 1 pkt 4. 
4. W wyjątkowych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego  

przekazania placu budowy. 
5. Zawiadomienie, dotyczące zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mieć formę 

pisemną oraz zostać doręczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym 
terminem przekazania. 
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§ 5 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy – oprócz obowiązków wymienionych w rozdz. III pkt 1 SIWZ – w szczególności 
należy: 
1) wykonanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, zgodnie z: 

a) dokumentacją projektową, 
b) szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych 

(SSTWiORB), 
c) obowiązującymi normami, 
d) wiedzą budowlaną, 
e) technologią, 
f) przepisami BHP, 
g) przepisami przeciwpożarowymi, 
h) zasadami bezpieczeństwa, 
i) zaleceniami inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawującej nadzór autorski, 
j) zgłoszeniem robót, 

2) wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych i zabezpieczających, w szczególności  
dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

3) dokonanie wszelkich koniecznych zgłoszeń i powiadomień w zakresie infrastruktury branżowej i innych 
wynikających z przepisów prawa budowlanego, 

4) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety) 
wraz z uwierzytelnioną geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą w 3 egzemplarzach w wersji  
papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu  
- w układzie numerycznym, w państwowym układzie współrzędnych „2000” - zapisany w plikach *dwg 
lub *dxf, bądź w rozwarstwieniu pod „Ewmapę”), 

5) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robót zanikających 
(ulegających zakryciu) i sporządzanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
dokumentacji fotograficznej tych robót, 

6) wykonanie w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, pełnej dokumentacji fotograficznej 
poszczególnych etapów robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, od początku robót 
do ich zakończenia i dołączenie jej do dokumentacji powykonawczej, 

7) zagospodarowanie odpadów oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstałych w wyniku  
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, z wyjątkiem elementów  
wskazanych przez inspektora nadzoru stanowiących własność Zamawiającego. Wskazane przez  
inspektora materiały z rozbiórki należy odwieźć we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niż 
na odległość 10 km. W odniesieniu do pozostałego materiału rozbiórkowego – Wykonawca jako  
wytwórca odpadów jest zobowiązany postępować zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi  
w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiający nie dopuszcza wbudowania materiałów pochodzących 
z rozbiórek przy realizacji przedmiotu zamówienia, 

8) ochrona istniejącego uzbrojenia, roślinności i wód, 
9) udostępnienie placu budowy właściwemu gestorowi sieci w razie konieczności przebudowy mediów 

bądź usunięcia ich awarii, 
10) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty  

budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, 

11) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian, 

12) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego, 
13) przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w stanie gotowym do przystąpienia  

do użytkowania, 
14) dokonanie wszelkich zgłoszeń i powiadomień w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym  

zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem robót budowlanych,  
stanowiących przedmiot zamówienia, służb komunalnych, w szczególności: Wydziału Gospodarki  
Komunalnej Urzędu Miasta Włocławek, Wydziału Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu  
Miasta Włocławek, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Włocławku Sp. z o. o.,  
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Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. z o. o., Miejskiego Zarządu Usług  
Komunalnych i Dróg we Włocławku, Komendy Miejskiej Policji we Włocławku oraz służb  
ratowniczych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a następnie przekazanie Zamawiającemu kopii 
ww. zawiadomień, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej,  
o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. l, 

15) ponoszenie kosztów ewentualnych napraw urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz 
budowli (urządzeń, elementów zagospodarowania terenu), znajdujących się w sąsiedztwie  
prowadzonych robót, których uszkodzenia są wynikiem prowadzenia robót budowlanych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, bądź zaniechania działań, oraz sporządzenie – przed rozpoczęciem  
robót – dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sąsiadujących z pasem drogowym,  
zlokalizowanych w strefie, w której narażone są na ewentualne uszkodzenia, 

16) uzyskanie od Zamawiającego pisemnego potwierdzenia, stwierdzającego uporządkowanie terenu  
budowy przez Wykonawcę po zakończeniu robót na poszczególnych odcinkach podlegających  
rozliczeniu, 

17) organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiającego, spotkania stron umowy 
(z udziałem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciągu 3 godzin od chwili wezwania  
Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej), 

18) zawarcie z Miejskim Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku porozumienia w sprawie  
zajęcia pasa drogowego, celem realizacji robót będących przedmiotem zamówienia, a następnie  
przekazanie Zamawiającemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego 
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u, 

19) odnotowywanie przez kierownika budowy każdego przypadku rozpoczęcia realizacji robót  
budowlanych przez nowego podwykonawcę, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego  
na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v, 

20) realizowanie zamówienia siłami własnymi lub przy pomocy zgłoszonych Zamawiającemu  
i zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców, zgodnie z § 8, pod rygorem nałożenia 
przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w, 

21) bieżące informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót wykraczających poza zakres 
przedmiotu zamówienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia konieczności  
ich wykonania oraz sporządzenie przez Wykonawcę protokołów konieczności celem przedłożenia  
do akceptacji, 

22) naprawa wszelkich uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli  
znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy, w tym również niezinwentaryzowanych, 
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrócenie terenu  
przyległego do stanu pierwotnego, po zakończeniu robót, 

23) stworzenie właściwych, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla zatrudnionych osób; 
24) wyznaczenie w terenie granic działek na odcinkach przyległych do zakresu prowadzonych robót  

i dbanie o zachowanie znaków granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znaków w trakcie lub  
w wyniku prowadzenia robót, obowiązkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)  
punktów granicznych po zakończeniu robót budowlanych. W przypadku braku dokumentacji  
(np. fotograficznej) potwierdzającej stan znaków sprzed prowadzenia robót, wszelkie roszczenia  
w sprawie usunięcia lub zniszczenia znaków będą traktowane jako wynikające z winy Wykonawcy, 

25) wykonanie wszystkich niezbędnych badań kontrolnych wskazanych w STWiORB oraz innych  
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, 

26) zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej prowadzonych robót, 
27) zapewnienie odtworzenia punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych 

w trakcie prowadzonych robót, 
28) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu – przed wystawieniem faktury końcowej – rozliczenia  

rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe.  
2. Wykonawca zobowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia spotkania, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 2, do: 
1) przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu  

rzeczowo–finansowego, 
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2) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedłożenia go do wglądu  
inspektorowi nadzoru inwestorskiego, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę 
kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i, 

3) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku  
jej braku – innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie  
wskazanym w § 11 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej działalności związanej z przedmiotem  
zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem nałożenia przez  
Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j, 

4) przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakości 
(PZJ), zawierającego niezbędne informacje dotyczące organizacji prac i technologii, z uwzględnieniem 
przepisów BHP, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska, pod rygorem  
nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k. 

3. Kosztorys ofertowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu  
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389). 

4. W przypadku zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego uwag oraz zastrzeżeń, dotyczących kosztorysu 
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, o których mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni 
roboczych od daty doręczenia dokumentów, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest  
do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego, uwzględniających 
uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez 
Zamawiającego uwag i zastrzeżeń, dotyczących dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego 
harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

5. Zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo – finansowy,  
o których mowa w ust. 2 pkt 1, będzie stanowił integralną część umowy. 

6. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4,  
Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub  
§ 14 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary  
z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. r. 

7. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 14 i 18,  
ust. 2 pkt 1-4 oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 

8. Ewentualna zwłoka w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 7, będzie obciążać w całości 
Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu realizacji zamówienia. 

9. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 701 ze zm.). 

10. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawierać w szczególności: 
1) okładkę oraz spis treści wraz z numeracją wszystkich stron, 
2) część opisową wraz z tabelarycznym określeniem wartości faktycznie wykonanych robót podzielonym 

na branże, zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysem ofertowym Wykonawcy, 
3) dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
4) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz  

informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub 
terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe, 

5) dokumenty jakościowe i inne, potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały wprowadzone do obrotu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

6) wyniki wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób i sprawdzeń, stwierdzających jakość 
wykonanych robót, 

7) dokumentację fotograficzną poszczególnych etapów robót od początku do zakończenia robót, 
8) oryginał dziennika budowy oraz oświadczenia kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgłoszenia 
robót budowlanych oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania  
– drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 
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11. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mieć formę zwartego, jednorodnego, 
jednotomowego lub wielotomowego opracowania.  

12. Badania i próby związane z oceną jakości materiałów i robót, przewidziane zapisami Specyfikacji  
Technicznych będą prowadzone przez niezależne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiającego.  
Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji ww. laboratorium. Recepty  
laboratoryjne mieszanek betonowych muszą zostać przedłożone Zamawiającemu i uzyskać jego akceptację 
przed wbudowaniem. 

13. Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie 
z aktualnymi przepisami. Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego akceptacji 
do wbudowania co najmniej jednego materiału dla każdej pozycji kosztorysowej (z wyjątkiem pozycji  
kosztorysowych wymagających jedynie nakładów robocizny i/lub sprzętu), po przedłożeniu, na co najmniej 
14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptację, wraz z załączonymi  
dokumentami jakościowymi wynikającymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 266 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia  
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych  
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.) lub innych  
równorzędnych przepisów Unii Europejskiej. 

14. Wykonawca, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiającego będzie  
prowadził roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy. 

15. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować prace w taki sposób, aby do minimum ograniczyć czas  
zamknięcia odcinka przyległej drogi dla ruchu kołowego i pieszego oraz zapewnić ciągłość ruchu, w oparciu 
o wykonany we własnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, projekt czasowej 
organizacji ruchu. 

16. Wykonawca zobowiązany jest w miarę możliwości i potrzeb zapewnić przejezdność przez plac budowy  
dla użytkowników działek przyległych do placu budowy. 

17. Wykonawca wybuduje, oznakuje i będzie utrzymywał oznakowanie przez cały czas prowadzenia robót, drogi 
tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obsługi terenu budowy. 

18. Wykonawca w całym okresie trwania umowy będzie utrzymywał przejezdność dróg, o których mowa 
w ust. 17, oraz dokonywał naprawy odcinków jezdni, chodników, po których odbywa się ruch drogowy  
wynikający z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót, jak i również bieżące utrzymanie i naprawy 
ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowiązek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa  
na Wykonawcy również w przypadkach, o których mowa w ust. 17 i 19. 

19. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i inspektorem nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych 
– dowozu i wywozu materiałów do i z terenu budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie 
wszelkich zniszczeń i uszkodzeń substancji drogowej, powstałych w wyniku ruchu sprzętu i pojazdów  
obsługujących budowę. Uzgodnienie trasy nastąpi w formie pisemnej z uwzględnieniem dokumentacji  
fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawcę, przedstawiającej stan ulic objętych objazdem przed  
prowadzeniem transportu. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzającej stan ulic 
sprzed prowadzenia robót, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczeń lub uszkodzeń będą traktowane  
jako wynikające z winy Wykonawcy. 

20. Wykonawca jest zobowiązany powiadomić podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz  
mieszkańców w rejonie objętym czasową zmianą organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnień  
w ruchu drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 

21. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być podzielony na branże, 
zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzględniać co najmniej  
następujące zadania: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża,  
nawierzchnie chodników i zjazdów, utwardzenia z płyt ażurowych, roboty wykończeniowe. 

 
§ 6 

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie 14 dni od daty  

jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego. W protokole odbioru  
końcowego należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych  
podwykonawców. 

2. Podstawę do wystawienia faktury końcowej stanowi: 
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1) podpisany protokół odbioru końcowego, oraz 
2) zestawienie wartości wykonanych robót, wskazanych w harmonogramie rzeczowo–finansowym,  

o którym mowa § 5 ust. 2 pkt 1, 
3) pisemne potwierdzenie uporządkowania terenu budowy przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji  

robót, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, 
4) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym została 

powierzona realizacja części zamówienia. 
3. Do protokołu odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek dostarczyć komplet dokumentów odbiorowych, 

w tym: 
1) dokumentację powykonawczą budowy – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4, 
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą – w ilości i formacie, wynikającym z § 5 ust. 1 pkt 4, 
3) dokumentację zdjęciową, 
4) dokumenty, o których mowa w ust. 2, 
5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe. 

4. Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączony będzie komplet dokumentów odbiorowych.  
5. W przypadku, gdy Zamawiający zaakceptuje udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji 

części przedmiotu zamówienia, przy jego rozliczeniu stosuje się następujące postanowienia: 
1) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, wraz z wystawioną przez siebie fakturą końcową: 

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców,  
względem których Zamawiający wraz z Wykonawcą ponosi solidarną odpowiedzialność,  
odnoszących się do odebranych przez Zamawiającego robót, 

b) w formie tabelarycznej zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców lub dalszych  
podwykonawców za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot umów  

c) o podwykonawstwo, lub usługi i dostawy, stanowiące przedmiot umów o podwykonawstwo.  
Wzór zestawienia stanowi załącznik nr 6 do umowy. 

2) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć, najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem płatności jego 
faktury końcowej, dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym  
podwykonawcom, za roboty stanowiące przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdzać brak  
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzeń podwykonawców i dalszych  
podwykonawców, wynikających z umów o podwykonawstwo. Dowodami takimi są poświadczenia  
dokonania przelewów lub oświadczenia, o których mowa w ust. 6. 

3) Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 2, traktowane będzie jako uchylanie się  
Wykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy bądź dalszemu podwykonawcy 
i uruchamia procedury, o których mowa w ust. 9 i nast. 

4) Wraz z fakturą końcową, pod rygorem wstrzymania terminu płatności, Wykonawca, oprócz dokumentów, 
o których mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oświadczenie, w którym określi kwoty wynagrodzenia  
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytułem zabezpieczenia roszczeń  
z rękojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalności. 

5) W sytuacji braku zafakturowania robót, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawców  
Zamawiający poinformuje właściwy Urząd Skarbowy o próbie unikania opłacenia należnego podatku. 

6. Oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 5 pkt 2, powinny  
odpowiadać swoją formą i treścią oświadczeniom, stanowiącym odpowiednio załączniki nr 4 i 5 do umowy. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, 
z zastrzeżeniem ust. 9.  

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pełnej kwocie jest przedłożenie Zamawiającemu 
dokumentów, o których mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszących się do podwykonawców lub dalszych  
podwykonawców, w stosunku do których Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność na zasadzie  
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).   

9. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się  
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub  
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po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

11. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 9, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 
w formie pisemnej o: 
1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o pod-
wykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa 
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji, o której mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której  
mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz naliczy karę, o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 
lit. d. 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13 pkt 3, 
wynosi 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 12 pkt 2. 

16. W przypadku realizacji robót budowlanych bez udziału powykonawców, Wykonawca złoży, jako załącznik 
do faktury, stosowne oświadczenie o zrealizowaniu robót bez udziału podwykonawców. 

17. Faktura zostanie wystawiona na: Gminę Miasto Włocławek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek;  
NIP: 8883031255. 

18. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej części zafakturowanej kwoty w przypadku 
stwierdzenia, że jest ona niewłaściwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, Zamawiający zażąda dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury 
korygującej lub złożenia dodatkowych wyjaśnień. 

20. Termin płatności faktury, o których mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, będzie liczony od dnia 
otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury korygującej. 

21. Ceny robót w załączonym kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 
22. Wykonawca może także składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę Elektronicznego 

Fakturowania. Nr PEP POL Zamawiającego: 888-30-31-255. 
23. Strony wyrażają zgodę na wysyłanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych 

za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczególnionych w § 1 rozporządzenia  
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych  
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy 
elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych 
ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856). 

24. Zamawiający dokona płatności w kwocie wynikającej z prawidłowo wystawionej faktury na numer rachunku 
rozliczeniowego, który został wskazany w wystawionej fakturze, z zastrzeżeniem ust. 25. 

25. Numer rachunku rozliczeniowego, o którym mowa w ust. 24, powinien być wymieniony w wykazie, o którym 
mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm). 

26. Płatności wynikające z umowy będą regulowane za pośrednictwem metody podzielonej płatności (slipt  
payment). 



10 

 

27. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. 
28. Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem wskazanego do płatności rachunku bankowego i że został  

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
29. Zapłata zostanie dokonana na konto z faktury ogłoszone w wykazie podmiotów, o którym mowa  

w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej biała lista podatników) 
pod rygorem odmowy zapłaty. 

30. W przypadku: 
1) braku na białej liście podatników rachunku bankowego wskazanego do zapłaty, zapłata zostanie przelana 
na pierwszy rachunek bankowy znajdujący się na białej liście podatników, 
2) nie zarejestrowania żadnego rachunku bankowego na białej liście podatników, zapłata będzie wstrzymana 
do czasu zamieszczenia numeru konta w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, przy czym Zamawiający nie ponosi w takim razie  
odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie. 

31. Zapisy ust. od 26 do 30 mają zastosowanie do Wykonawcy będącego płatnikiem podatku od towarów i usług 
VAT. 
 

§ 7 
ODBIORY WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Przewiduje się następujące odbiory robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia: 
1) odbiory robót zanikających, 
2) odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających oraz odbiory robót ulegających zakryciu dokonywane będą przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia inspektorowi nadzoru w ciągu 3 dni roboczych 
od dnia ich zgłoszenia. 

3. Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w celu potwierdzenia wykonania przez 
Wykonawcę zgłoszonej do odbioru całości przedmiotu zamówienia w terminie 10 dni roboczych od dnia  
zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego oraz potwierdzenia  
wykonania wszystkich robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku  
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru  
końcowego, kserokopii strony dziennika budowy, zawierającej wpis inspektora nadzoru, potwierdzający  
wykonanie wszystkich robót. 

4. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbioru  
końcowego, usterek i wad nieistotnych w odbieranym przedmiocie zamówienia, Zamawiający dokona 
w protokole odbioru końcowego opisu stwierdzonych wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin 
na ich usunięcie. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający może:  
1) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z jego przeznaczeniem,  
2) żądać wykonania przedmiotu zamówienia po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem. 
6. W dniu przeprowadzenia odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 

1) komplet przewidzianych przepisami obowiązującego prawa dokumentów odbiorowych, 
2) dokument, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16, 
3) kserokopię strony dziennika budowy, zawierającej wpis inspektora nadzoru, potwierdzający wykonanie 

wszystkich robót budowlanych, składających się na przedmiot zamówienia. 
7. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 30 dni  

kalendarzowych od dnia zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia odbioru końcowego: 
1) dokumentację powykonawczą budowy, 
2) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 
3) dokumentację zdjęciową. 

8. Zamawiający zobowiązany jest sprawdzić w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych przedłożoną 
do akceptacji Zamawiającego dokumentację, o której mowa w ust. 8 pkt 1-3. Podpisanie protokołu odbioru 
końcowego może nastąpić po akceptacji ww. dokumentacji powykonawczej przez Zamawiającego. 

9. Z czynności odbioru końcowego Zamawiający sporządzi protokół odbioru końcowego, w którym odnotowane 
zostaną wszystkie fakty i czynności, o których mowa w ust. 3-6, oraz okoliczności, o których mowa w ust. 5. 
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10. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi dopiero po zaakceptowaniu przez Zamawiającego  
dokumentacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1-3, oraz po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru  
inwestorskiego usunięcia stwierdzonych wad nieistotnych. 

11. Od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego rozpoczyna się bieg terminów gwarancji i rękojmi  
oraz następuje zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15. 

 
§ 8 

PODWYKONAWSTWO 
1. Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 

do umowy – do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi, za wyjątkiem robót w zakresie: 
1) ……………………………………………………………… 
2) ……………………………………………………………… 
3) ……………………………………………………………… , 
które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców)1. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji  
zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo  
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeżenia  
do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane  
w przypadku zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 
1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub  
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany 
w § 2 ust. 1; 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 
od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego; 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty  
budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących 
podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy; 

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyższym poziomie niż ceny jednostkowe,  
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym również cen jednostkowych, z dopuszczeniem  
utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający oraz osoby przez niego uprawnione,  
wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2; 

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zakresu odpowiedzialności za wady, 
przy czym zastrzega się, aby okres tej odpowiedzialności, nie był krótszy od okresu odpowiedzialności 
Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego; 

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 18 ust. 5. 
4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której  

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uważa się za akceptację projektu  
umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu  
poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

                                                 
1 Jeżeli z treści oferty Wykonawcy wynikać będzie, iż Wykonawca poszczególne części zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy (podwykonawcom). 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedłożonej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa 
w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację umowy przez  
Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada  
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz umów  
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia oraz usługi transportowe. 

9. Wyłączenia, o których mowa w ust. 8, nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej  
niż 50.000 złotych brutto.  

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 3 pkt 1, zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany  
tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia  
o zapłatę kary umownej. 

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 
13. Postanowienia, zawarte w ust. 2–11, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.  
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 
15. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych,  

realizowanych przez podwykonawców. 
16. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy 

wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych  
pracowników. 

18. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane,  
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi.  
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu  
pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych  
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 
§ 9 

REPREZENTACJA 
1. Osobą upoważnioną do kontaktów: 

1) z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest: ………………; nr tel. ……………………….; 
2) z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ……………….; nr tel. ……………………….. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do powołania inspektora nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami  
w odpowiedniej specjalności. 

3. Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy,  
pełniącego jednocześnie funkcję kierownika robót w branży drogowej, w osobie: …………..................……….; 
tel. …………............................………; upr. bud. nr ……………...........................……………...; 

4. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentów: 
1) potwierdzających nadanie kierownikowi budowy uprawnień do wykonywania samodzielnej funkcji  

technicznej w budownictwie, 
2) potwierdzających przynależność kierownika budowy do właściwej izby samorządu zawodowego przez 

cały okres trwania procesu budowlanego,  
wydanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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5. Kierownik budowy jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego (przekazane telefonicznie, faksem lub 
za pomocą poczty elektronicznej) stawiać się osobiście w Wydziale Inwestycji Urzędu Miasta Włocławek 
w ciągu 5 godzin od chwili odebrania wezwania. 

 
§ 10 

PLAC BUDOWY i ORGANIZACJA RUCHU 
1. Wykonawca urządzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym i inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za podjęcie środków zabezpieczających plac budowy  

i zabezpieczenie przed ewentualnymi szkodami osób trzecich. 
3. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować plac budowy, w tym zaplecze budowy,  

w szczególności poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robót, oraz dbać o stan  
techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i dozorować plac budowy w czasie prowadzenia robót  
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejęcia 
placu budowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić i utrzymywać na własny koszt niezbędne pomieszczenia  
i urządzenia zaplecza budowy dla potrzeb własnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu  
budowy. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu, 
powstałe w związku z prowadzonymi robotami. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania robót w pasie drogowym na podstawie  
wykonanego w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji 
ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, 
uzgodnionego z Wydziałem Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek oraz Miejskim 
Zarządem Usług Komunalnych i Dróg we Włocławku, oraz utrzymania oznakowania przez cały okres  
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia. 

10. Wykonawca jest zobowiązany, pod rygorem nałożenia przez Zamawiającego na Wykonawcę kary umownej, 
o której mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekazać komórce odpowiedzialnej za zarządzanie ruchem  
drogowym w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia: 
1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, 

w formie wydruku, oraz 
2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, 

w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD), 
z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf 
oraz *doc. 

11. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu niezwłocznie: 
1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie  

wydruku, oraz 
2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o którym mowa w ust. 9, w formie  

elektronicznej (na płycie CD/DVD), 
z zastrzeżeniem, że rysunki muszą być zapisane w plikach: *dwg lub *dxf, natomiast tekst w formacie *pdf 
oraz *doc. 

12. Najpóźniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany podać  
Zamawiającemu dane osób lub podmiotów odpowiedzialnych za: 
1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, 
2) całodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu  

komórkowego, pod którym dane osoby lub podmioty będą dostępne. 
 

§ 11 
UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania i bieżącego aktualizowania (aż do zakończenia robót i ich  
protokolarnego przekazania) opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku – innego  
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dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia, w zakresie wskazanym w ust. 2,  
na łączną kwotę co najmniej 400 000,00 złotych. 

2. W zakres ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pożaru, szkód poczynionych 
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robót budowlanych i montażowych i inne, ubezpiezenie budowy  
i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu 
podlegają w szczególności: odpowiedzialność cywilna za szkody powstałe w związku z prowadzonymi  
robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych, zniszczenie własności prywatnej, 
samorządowej i państwowej, spowodowane działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robót  
objętych umową, materiałów, sprzętu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie  
od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących  
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonym robotami, w tym także ruchu pojazdów 
mechanicznych. 

3. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego, pod rygorem wystąpienia skutku, 
o którym mowa w § 5 ust. 7. 

 
§ 12 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ..... 2 miesięcy, 

oraz gwarancji dla branży zieleni na okres.....2  miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2  
2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa § 3 ust. 1, zobowiązuje się do przeprowadzenia  

niezbędnych przeglądów w okresie gwarancji i na każde pisemne wezwanie Zamawiającego. 
3. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczynają się: 

1) w dniu następnym licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót lub potwierdzenia usunięcia 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

2) dla materiałów i urządzeń wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie określonym 

w ust. 1 i 8, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 
5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub szkodą o bardzo 

dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu 
usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem 
poczty elektronicznej, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie wady. 

7. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad przez  
Zamawiającego, to Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do usunięcia wad pod rygorem zlecenia  
wykonania zastępczego. Jeżeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwłoce trwającej dłużej 
niż 14 dni od dnia wezwania, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt  
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sądowego upoważnienia do wykonania zastępczego. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem 
należytego wykonania umowy. 

8. Strony ustalają, że okres rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi ……….3 miesięcy. 
9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 
10. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście  

poniesionej szkody. 
11. Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za kontaktowanie się z Zamawiającym w okresie  

obowiązywania gwarancji i rękojmi, o którym mowa w ust. 1 i 8. 
 

§ 13 
PRZEGLĄDY GWARANCYJE 

1. Przeglądy gwarancyjne w okresie, o którym mowa w § 12 ust. 1, będą odbywały się dwa razy w roku, tj.:  
1) przegląd wiosenny – do dnia 30 maja każdego roku, 

                                                 
2 Zgodnie z treścią oferty. 
3 Zgodnie z treścią oferty. 
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2) przegląd jesienny – do dnia 30 października każdego roku. 
2. Termin przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego, o którym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiający,  

zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 
3. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przeglądu  

gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie będzie  
wywoływało jakichkolwiek ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych podczas 
przeglądu. 

4. Z przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy protokół. 
5. W przypadku obecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego uznaje się, że doszło 

do powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2. 
6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający 

zobowiązany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o konieczności usunięcia wad, przesłać Wykonawcy 
jeden egzemplarz protokołu, o którym mowa w ust. 4. 

7. Usunięcie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia pisemnego 
zgłoszenia usunięcia wad przez Wykonawcę. 

8. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru robót z usu-
wania wad. 

9. Nie podlegają gwarancji wady powstałe na skutek: 
1) siły wyższej, 
2) szkód wynikłych z winy użytkowników, a szczególnie użytkowania obiektu w sposób niezgodny  

z zasadami jego eksploatacji, 
3) szkód wynikłych ze zwłoki w zgłoszeniu wady Wykonawcy. 

10. Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, które Zamawiający poddał remontowi lub wymianie 
z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w ramach gwarancji. 

 
§ 14 

KARY UMOWNE 
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne z następujących 

tytułów: 
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, określonego w § 2 ust. 1, 

b) w każdym przypadku niezgodności realizacji przedmiotu zamówienia z terminami ustalonymi  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 – w wysokości 0,1%  
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu określonego  
zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, stwierdzonych przy odbiorze  
końcowym lub ujawnionych w okresie rękojmi lub wynikających z gwarancji – w wysokości 0,1%  
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu  
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek, 

d) w każdym przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym  
podwykonawcom – w wysokości 10% niezapłaconej należności, 

e) w każdym przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom – w wysokości 0,1% niezapłaconej należności za każdy dzień zwłoki, 

f) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 
1 000,00 złotych brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu  
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany, 

g) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 złotych brutto, za każdy  
stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany, 
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h) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
– w wysokości 0,1% wartości brutto tej umowy, za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym 
mowa w § 8 ust. 10, 

i) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 2, 

j) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 3 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 3, 

k) w każdym przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 4 
– w wysokości 1 000,00 złotych, za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa 
w § 5 ust. 2 pkt 4, 

l) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 – w wysokości 
0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14, 

m) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 10 – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, 
o którym mowa w § 10 ust. 10, 

n) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 10 ust. 12 – w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od upływu terminu, 
o którym mowa w § 10 ust. 12, 

o) za zwłokę w dostarczeniu Zamawiającemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu 
rzeczowo – finansowego – w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień zwłoki liczonej od upływu 
terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, 

p) za zwłokę w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo–finansowego, 
uwzględniających uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego – w wysokości 500,00 złotych, za każdy 
dzień zwłoki liczonej od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4, 

q) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  
– w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

r) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1; 

s) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5 – w wysokości  
100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 9 ust. 5, 

t) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 – w wysokości 
100,00 złotych za każdą godzinę zwłoki liczoną od terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17, 

u) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 – w wysokości 0,1%  
wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

v) w przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 – w wysokości 1 000,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego 
udział w realizacji zamówienia nie został odnotowany w dzienniku budowy, 

w) w każdym przypadku realizacji zamówienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 – w wysokości 1 000,00 
złotych za każdy stwierdzony przypadek realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego 
udział w realizacji zamówienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez  
Zamawiającego, 

x) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 – w wysokości  
po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w rozdz. III pkt 8  
i 9 SIWZ, 

y) w każdym przypadku niedopełnienia obowiązku sporządzenia protokołu robót zaniechanych,  
o którym mowa w § 16 ust. 7 – w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do  
sporządzenia protokołu robót zaniechanych, o którym mowa w § 16 ust. 7; 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach: 
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a) za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru, wynikłą z przyczyn zależnych od Zamawiającego  
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej  
od dnia, w którym odbiór miał być przeprowadzony, 

b) z tytułu odstąpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

c) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy  
– w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 145 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej  
dalej ustawą PZP. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 
5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności  

należnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  
zobowiązań wynikających z umowy. 
 

§ 15 
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie ……………….. w wysokości 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi  
kwotę: .......................………………… złotych (słownie: ………………....................................................……..). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie  
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,  
w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar  
umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.  
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało  

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest  
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, 
które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz  
na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

6. Kwota w wysokości ……………… złotych (słownie: ………………………) stanowiąca 70% zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, wynosząca  
30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wynosząca ………….… złotych  
(słownie: …………………………….…), zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, że zmiana formy 
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego  
wysokości. 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje swoją 
ważność na czas określony w umowie.  

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono zwrotowi  
Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi  
z umowy rachunku bankowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

11. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli  
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę  
pisemnego wezwania do zapłaty. 
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12. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres jego 
ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

13. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust. 12 nie przedłoży Zamawiającemu nowego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego  
zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie  
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytułu nienależytego wykonania umowy. 

14. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu  
danej części zabezpieczenia. 
 

§ 16 
WARUNKI ZMIANY UMOWY 

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiający, działając  
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia  
okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystąpienia  
którejkolwiek z następujących okoliczności: 
1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zdarzeń, niezależnych od Wykonawcy, takich jak: 
a) wystąpienie okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie niezależne od żadnej 

ze stron umowy, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie 
umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy  
i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie 
o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej, 

b) wydanie zakazu prowadzenia robót przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie 
zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym  
przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą  
okresowi obowiązywania zakazu prowadzenia robót, 

c) wystąpienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urządzeniami, dla rozwiązania których niezbędne jest 
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwiązań), przy czym przedłużenie terminu  
realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, 
o ile to przedłużenie terminu realizacji zamówienia będzie wpływało na przedłużenie terminu  
końcowego realizacji całego zamówienia, 

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkującego koniecznością przedłużenia terminu realizacji  
zamówienia, a w szczególności wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robót w związku  
z koniecznością ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorów sieci na terenie  
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie terenu budowy na rzecz 
Zamawiającego, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót, 

e) wystąpienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urządzeniami, nieprzewidzianymi 
w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie miało wpływ na umówiony termin realizacji 
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi maksymalnie o liczbę 
dni, odpowiadającą okresowi prowadzenia robót budowlanych związanych z usunięciem tych kolizji, 

f) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych, związanych z koniecznością dokonania 
zmian projektowych bądź zmiany technologii (do wykonania których wystarczy zgoda Zamawiające-
go oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego 
w sposób odmienny od sposobu określonego w umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący 
zwiększenia (zmiany) zakresu świadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik 
nr 3 do umowy, oraz zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1,  
z zastrzeżeniem ust. 2, 

g) wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr,  
o charakterystyce i wartościach wskazanych dla poszczególnych rodzajów robót w SSTWiORB  
(jeśli zostały wskazane), powodujących wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych robót  
budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, w okresie dłuższym niż 3 następujące po sobie 
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dni kalendarzowe – potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego  
na podstawie przekazanych Zamawiającemu wydruków raportów historii pogodowej uzyskanych  
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 
nastąpi maksymalnie o liczbę dni, odpowiadającą okresowi wstrzymania robót budowlanych; 

2) dokonanie podczas okresu obowiązywania umowy zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3,  
w stosunku do osób wskazanych w wykazie, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, z zastrzeżeniem  
ust. 3-6; 

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania pełnego  
zakresu robót (roboty zaniechane), z zastrzeżeniem ust. 7; 

4) dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,  
z zastrzeżeniem ust. 8; 

5) wprowadzenie robót zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2 i 3, 
6) dokonanie zmiany zakresu robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, na skutek  

obowiązków, wynikających z decyzji lub uzgodnień uzyskanych po terminie zawarcia umowy; 
7) wprowadzenie zmian, wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  

w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron 
umowy; 

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 
określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu lub kryteriów selekcji, z zastrzeżeniem ust. 9-11; 

9) przedłużenie terminu realizacji zamówienia może nastąpić w przypadku dokonania zmiany postanowień 
zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przedłużenie terminu  
realizacji zamówienia nastąpi o czas niezbędny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie  
z aneksem do umowy, 

10) dokonanie zmiany reprezentantów stron. 
2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi 

w sytuacji, gdy: 
1) materiały budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być użyte przy  

realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami  
budowlanymi, 

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 
3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma), 
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną  

technologię wykonania robót. 
3. Wykonawca nie może dokonać zmiany osoby, o której mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej 

w wykazie, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, bez wyrażenia uprzedniej zgody przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający nie może odmówić zgody na dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jeśli będzie ona 

spowodowana rozwiązaniem umowy z Wykonawcą z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowiącym 
załącznik nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Zmiana osoby, o której mowa w § 9 ust. 3, może nastąpić pod warunkiem, że osoba wskazana w wykazie, 
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastąpiona osobą o równorzędnych lub wyższych kwalifika-
cjach i zmiana ta będzie zgodna z przepisami ustawy PZP. 

6. Postanowienia ust. 3-5 stosuje się odpowiednio do podwykonawców, w tym do podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu  
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest możliwe  
po sporządzeniu przez Wykonawcę protokołu robót zaniechanych, zgodnie z cenami wynikającymi  
z kosztorysu ofertowego, stanowiącego integralną część umowy, a następnie jego zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych  
do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest możliwe wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody 
przez Zamawiającego na dokonanie zmiany zakresu robót zgłoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie 
zmiany podwykonawcy. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym  
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niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie  
zamówienia. 

10. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie 
jego realizacji, to Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie do 3 dni przedstawia oświadczenie, 
o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw 
wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

11. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia,  
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 
zamówienia podwykonawcy. 

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania przez obydwie 
strony umowy. 

13. Nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy zmiana osób, o których mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem 
wyrażenia przez drugą stronę umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany. 

14. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 
 

 
§ 17 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu w następujących przypadkach: 
a) wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy PZP, 
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru  
Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia lub postanowieniami umowy, 

c) chociażby część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 
d) Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął ich pomimo 

wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie, 
e) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych, 
f) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej  

zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 9 lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3  
ust. 1, 

g) jeżeli Wykonawca, pomimo obowiązku wynikającego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedłoży – mimo  
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego – do wglądu opłaconej  
polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku – innego dokumentu potwierdzającego,  
że Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej  
działalności związanej z przedmiotem zamówienia co najmniej na kwotę, o której mowa w § 11  
ust. 1,  

h) jeżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia z naruszeniem § 8 ust. 1, 
i) trzykrotnego niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 5, 
j) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo 

pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego, 
k) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2, 
l) jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 18 ust. 1 lub 5, 
m) jeżeli łączne zobowiązania z tytułu nałożonych na Wykonawcę kar umownych przekroczą 10% wy-

nagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
n) jeżeli Wykonawca realizuje zamówienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego 

stwierdzenia realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, którego udział w realizacji zamó-
wienia nie został zgłoszony Zamawiającemu lub zaakceptowany przez Zamawiającego. 

2) Wykonawcy w następujących przypadkach: 
a) Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robót lub podpisania protokołu 

odbioru, 
b) Zamawiający w czasie jednego miesiąca od upływu terminu, określonego umową za zapłatę faktur, 

nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty, pomimo dodatkowego wezwania. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od po-
wzięcia przez uprawnionego wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego odstąpienia 
oraz powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 
szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, 

z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do reali-

zacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wy-
konawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,  
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 
5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobo-

wiązany jest do: 
1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane 

do dnia odstąpienia, 
2) odkupienia materiałów, określonych w ust. 4 pkt 3, według cen zakupu na realizację przedmiotu zamó-

wienia, 
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, 

urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, 
4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

6. W przypadku , o którym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi 
na roboty budowlane wykonane do momentu odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 12. 

 
§ 18 

ZATRUDNIENIE 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę przez cały okres realizacji robót 

budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione 
w rozdz. III pkt 8 i 9 SIWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku, o którym 
mowa w ust. 1, w szczególności poprzez żądanie przedłożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego  
terminie: 
1) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób  

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno  
zawierać w szczególności: 
a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
b) datę złożenia oświadczenia, 
c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób oraz ich imion i nazwisk, 
d) rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, oraz 
e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o którym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulującym 
zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób  
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  
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w szczególności4 bez adresów i numerów PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
być możliwe do zidentyfikowania; 

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę lub  
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

4) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii  
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób określony w pkt 2. 

3. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
4. W przypadku, gdy wynik kontroli, o której mowa w ust. 2 lub 3, wykaże brak zatrudnienia ww. osób  

na umowę o pracę, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x.  
Zamawiający może także odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1 
pkt 1 lit. l, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów  
zobowiązujących do zatrudnienia osób, których mowa w ust. 1, na umowę o pracę oraz zapisów  
umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku. 

 
§ 19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Spory mogące wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądowi  

powszechnemu właściwemu miejscowo według siedziby Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z umowy na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego. 
3. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy PZP. 
4. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 
2) trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                         WYKONAWCA: 
 
 
 
 
 
    ...........................................................................        ............................................................................ 
 
 
 
Załączniki: 
1. Dokumentacją projektowa. 
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
3. Oferta Wykonawcy. 
4. Oświadczenie podwykonawcy. 
5. Oświadczenie dalszego podwykonawcy. 
6. Wzór zestawienia należności. 

                                                 
4 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 
Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów rozporządzenia Parlamentu  
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. 


