Zatacznik nr 8 do SIWZ
UWAGA! Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmieniaé tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(dotyczy postepowania nr BZP.271.69.2019)

zawartaw dniu ........cceeveennnnn, w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ..................ccccvvvvvvninnns
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — .....................c..ooiin

NIP: o, JREGON: ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
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W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane, polegajace na rozbudowie
obiektu rekreacyjno-sportowego typu skatepark, zlokalizowanego we Wioctawku na dziatkach ewidencyjnych
oznaczonych nr: 10/25; 11/6; 14/7 (obreb Wioctawek KM 39), w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie
»Rozbudowa skateparku przy ul. Wysokiej 12”.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie ze:

1) specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia (zwang dalej SIWZ), stanowiacg zatacznik nr 1 do umowy,
dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

ztozong oferta, stanowigcg zatacznik nr 3 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1,

kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2,

decyzjg nr 440/19 Prezydenta Miasta Wioctawek z dnia 14 listopada 2019 roku (znak sprawy:

UA.AB.6740.725.2019) w sprawie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na bu-

dowe,

7) decyzja nr 54/LN/13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Toruniu z dnia 1 pazdzierni-
ka 2013 r. w sprawie trwatego wytgczenia gruntéw lesnych z produkciji gruntéw lesnych.
8) obowigzujacymi przepisami i normami.
3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem prac stanowigcych przedmiot umowy.
§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie od dnia zawarcia umowy do
dnia 30 kwietnia 2020 roku.

2. Przez realizacje przedmiotu zamédwienia, o ktorej mowa w ust. 1, Zamawiajacy rozumie podpisanie protokotu
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie obowigzywania umowy, zgodnie z SIWZ,
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg Wykonawcy, kosztorysem oraz harmonogramem rze-
czowo-finansowym, w kwocie ............... ! ztotych brutto (Stownie: ...........ccooiiiiii ).

okl

1 Zgodnie ze ztozong oferta.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania, w szczegoinosci: podatek od towaréw i ustug (VAT), wszelkie roboty
przygotowawcze, roboty zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy, porzadkowe, zagospodarowanie placu
budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do placu budowy, koszty
zwigzane z pielegnacjg nasadzen i trawnikdw w trakcie obowigzywania gwarancji na zielen.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
§4

OBOWIAZKI WYKONAWCY | ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowe oraz dziennika budowy, jesli jest wymagany,
protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy,
wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem przekazania
placu do prowadzenia rob6t budowlanych,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoé-
wienia,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,
zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
wykonanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z SIWZ, dokumentacjg projektowa, oferta Wykonawcy, harmo-
nogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlana, europejskimi i polskimi
normami oraz innymi, obowigzujacymi przepisami prawa i warunkami bezpieczerstwa,
dostarczenie wlasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
skuteczne zabezpieczenie otoczenia inwestycji oraz mienia znajdujacego sie w budynkach przed zapyle-
niem, uszkodzeniem i zniszczeniem, w ramach robét przygotowawczych,
ochrona mienia, zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,
uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy i prowadzonych robét zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzo-
nych robdt budowlanych z podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowo$¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,
nadzoér i przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisow przeciwpozarowych,
niezwtoczne powiadamianie Zamawiajacego o:
wykonaniu rob6t zanikajacych,
wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robét, ktére moga mie¢ wptyw na stan zachowania budynku,
biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych w
terminie 2 dni robocze od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
uiszczanie optat za:
pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
pobér wody dla potrzeb budowy i zaplecza,
wedtug wskazan zalegalizowanego podlicznika dostarczonego, zamontowanego i eksploatowanego przez
Wykonawce, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

10) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,
11) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli znajdujacych sie

w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, za ktdre odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, w tym przywro-
cenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robdt,

12) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji przed-

miotu umowy,

13) prowadzenie systematycznych prac porzadkowych w czasie realizacji robét,
14) uporzadkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie p6zniejszym niz termin odbioru koficowego

wykonanych robdt,



15) doprowadzenie przez Wykonawce, po zakoficzeniu rob6t budowlanych, elementow nieobjetych zakresem
przedmiotu zamdwienia do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

16) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

17) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen w sposoéb niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracowni-
kow i osdb trzecich,

18) zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

19) dostarczenie $wiadectw, aprobat technicznych, certyfikatow i atestdw na materiaty wbudowane przez Wyko-
nawce,

20) przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

21) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t oraz ujawnionych w okresie rekojmi
i gwaranciji,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegding
ostrozno$cig, zachowaniem przepisdbw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) porzadkowanie placu budowy po zakoriczeniu prac budowlanych i montazowych w danym dniu,

24) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie prowa-
dzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabez-
pieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

25) przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowla-
ne, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umow
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

27) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,

28) odnotowywanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji
robét budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wyko-
nawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n,

29) realizowanie zamowienia sitami wtasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcéw, zgodnie z § 7, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na
Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. o,

30) zamontowanie elementéw wyposazenia wymagajacych montazu i potaczen,

31) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen tak, aby nie zagrazaty zyciu i zdrowiu osobom trze-
cim,

32) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu przed wystawieniem faktury koncowej rozliczenia rzeczowo -
finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

33) wystapienie w imieniu Zamawiajacego z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia na uzytkowanie wybu-
dowanego obiektu budowlanego.

3. Wykonawca zobowigzany jest najp6zniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do:

1) przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrym mowa w § 1
ust. 2 pkt 4, zastrzezeniem ust. 16 — 18, oraz

2) przediozenia Zamawiajacemu do akceptacii kosztorysu ofertowego, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, oraz

3) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedtozenia go Zamawiajacemu, pod rygo-
rem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. r.

4. Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-
tury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
go, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budowlanych okre-
$lonych w programie funkcjonalno—uzytkowym.

5. W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 2 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajace-
go uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub harmonogramu rzeczowo—
finansowego.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo—finansowy, bedg sta-
nowity integralng cze$¢ umowy.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k lub odpowiednio w § 13 ust. 1
pkt 1 lit. I. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 15 ust. 1 pkt 1 lit. i, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw bu-
dowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumento-
wa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robét, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposob wykorzystania materiatéw z odzysku.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowa¢ prace w sposob nienarazajacy uzytkownikéw obiektow i 0sob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych robdt, powodujgce niemoznosé
prowadzenia biezacej dziatalno$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych Srodkéw ostroznosci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, montazowe oraz rozbirkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegding
ostroznoscig, zachowaniem przepisdbw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego. Osoba kie-
rujgca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy, ustali z przedstawicielem Zamawiajgcego szczegdtowe
warunki bezpieczenistwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na tg okolicznos¢ sporza-
dzi protok&t w my$l rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w spra-
wie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Do dnia komisyjnego odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, plac budowy pozostaje w posiadaniu
Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej
inwestycji.
Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, powinien uwzglednia¢ nastepujace
zadania: roboty przygotowawcze i rozbiérkowe, roboty ziemne, wykonanie rob6t konstrukcyjnych, montaz
urzadzen matej architektury, nasadzenia, wykonanie trawnikdw.
§5

ROZLICZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Rozliczenie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, nastapi jedng fakturg koricowa, ptatng w termi-
nie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w ust. 8, stanowi protokét odbioru koricowego, o
ktorym mowa w § 6 ust. 8, podpisany przez powotanego przez Zamawiajgcego branzowego inspektora nad-
zoru inwestorskiego, ktory sprawowat nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem
odbioru kohcowego oraz decyzja w sprawie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowalne-
go.
W protokole odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowa-
nych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.
Do protokotu odbioru kofcowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 8, Wykonawca jest zobowigzany dofaczy¢ na-
stepujace dokumenty:
zestawienie warto$ci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktorym
mowa § 4 ust. 3 pkt 1,
zestawienie naleznosci dia wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata po-
wierzona realizacja czesci zamoéwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
méwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcow,
rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mo-
wa w § 4 ust. 2 pkt 32,
komplet dokumentdw odbiorowych,
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dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 8,

decyzje w sprawie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejsciowa;

kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktd-
rych Zamawiajacy wraz z \Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, odnoszacych sie do odebranych
przez Zamawiajacego robdt,

w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo. Wzor zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego faktury
przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za ro-
boty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowa-
niu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwy-
konawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewdw lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 6.

Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o ktérych mowa w ust. 9 i nastepnych.

Wraz z fakturg koficowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 5 pkt 1i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwaranci
wraz z podaniem terminu ich wymagalno$ci.

W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcdw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny od-
powiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 8.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajgcemu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcéw lub dalszych pod-
wykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-
zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.
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. W przypadku zgtoszenia przez \Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informaciji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysoko$ci naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 1 lit. f.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 13 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.
Faktury bedg wystawiane na: Gming Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
8883031255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
Terminy platno$ci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuaciji opisanej w ust. 18, beda liczone od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace.
Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-
stra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego faktu-
rowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).
Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej pfatnosci (split pay-
ment).
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatno$ci rachunku bankowego i ze zostat do
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoci gospodarczej.
Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 ze zmianami), zwanym dalej biatg listq podatnikéw, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku
na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zapfaty, zaptata zostanie przelana na
pierwszy rachunek bankowy znajdujacy si¢ na biatej liScie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania
zadnego rachunku bankowego na biatej liScie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamiesz-
czenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Za-
mawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za op6znienie w zapfacie.
Postanowienia ust. 23-26 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towardw i
ustug VAT.
§6

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciggu 3
dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do przeprowadzenia
odbioru korcowego.
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Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2, w terminie nie 10
dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru kon-
cowego, z zastrzezeniem ust. 12.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wyko-
nawca dostarczy nastepujace dokumenty:

komplet dokumentéw odbiorowych,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 32,

zestawienie wartosci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa § 4 ust. 3 pkt 1,

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata po-
wierzona realizacja cze$ci zamowienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow — oswiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcdw,

dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 8.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, jest zrealizowanie przez Wyko-
nawce pemnego zakresu robdt budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 wraz z uzyskanie przez Wykonaw-
ce decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie wybudowanego obiektu budowalnego oraz uregulowanie
naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktdrym zostata powierzona
realizacja cze$ci zamowienia.

Jezeli podczas odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru, w szczegdlnosci z powodu:
stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktére:

moga uniemozliwic¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

polegajg na tym, Ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, nie sg zgodne z doku-
mentacjq projektowa lub z przepisami prawa,

niezakoriczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

nie uzyskania przez Wykonawce decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego,

to wowczas moze on odmoéwi¢ dokonania odbioru wykonanych robé6t budowlanych, uzasadniajac swojg de-
cyzje odpowiednio w protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8.

Zakonczenie odbioru koficowego, o ktérym mowa w ust. 2, powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

Odbiér koricowy, o ktdrym mowa w ust. 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru korncowego przez kierownika budowy oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego.

Protokét odbioru kohncowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach, po jed-
nym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego sktada o$wiad-
czenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru koficowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych
przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robdt objetych odbiorem konco-
wym, o ktérym mowa w ust. 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowa-
dzenia odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 8.

Podpisanie protokotu odbioru kofncowego, o ktérym mowa w ust. 8, jest mozliwe po przediozeniu przez Wy-
konawce dokumentdw, o ktérych mowa ust. 4 pkt 1-5.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna sie bieg termindw
gwarancji i rekojmi.

W przypadku niewykonania niezbednych robot, stanowigcych przedmiot zamdwienia, lub nieusunigcia wad w
terminie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

Zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczno$ci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub



dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztéw bez dokonywania obcigzenia.
§7
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuije sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do
umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi_za wyjatkiem robot w zakresie:

3) e ,

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).2
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projek-
tem umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia
do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o pod-
wykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamowienia, wskazany w §
2,
umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdinoSci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy,
umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie, 0 ktérym mowa § 4 ust. 3 pkt 2,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotow innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 8 ust.
1 pkt 1 oraz § 8 ust. 2,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialno$ci Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiajgcego,
zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy jest niezgodny
z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa § 4 ust. 3 pkt 1,
umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 12 ust. 5.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiad-
czong, (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Za-
mawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwyko-

2 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zamowienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 oraz uméw o podwyko-
nawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia oraz ustugi transportowe.
Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez uméw o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz
50.000,00 ztotych brutto.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.
Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.
Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czeéci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czesci zamowienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych pra-
cownikow.
Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wyko-
nawcy kar umownych.
Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0s6b do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktdrym w
pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§8

KOMUNIKACJA POMIEDZY WYKONAWCA A ZAMAWIAJACYM

Osobg upowazniong do kontaktow:
z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ........ccvvvveeennne snrtel: ;
z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ............ccceeeenns snrtel
Zamawiajacy zobowigzuije sie do powotania odpowiednich mspektorow nadzoru mwestorsklego
Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia kierownika robét w spe-
cjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej w osobie: ...................... pnrtels ; upr. bud. nr:
Wykonawca jest zobowazany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentéw:
potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy wtasciwych uprawnier do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,
potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez caty
okres trwania procesu budowlanego,
wydanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Whoctawek w
ciggu 24 godzin od chwili odebrania wezwania.

§9

PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdIinosci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych robét, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuije sie dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu przejecia
placu budowy.
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10.

Zdemontowane materiaty i urzadzenia Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ tak, aby nie zagrazaty
zyciu i zdrowiu osobom trzecim.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot zamowienia.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, Wykonawca powinien przed-
stawi¢ Zamawiajgcemu opracowany plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami roz-
porzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpie-
czenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
§10
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakoriczenia robét i ich proto-
kolarnego odbioru) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego dokumentu po-
twierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone;
dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume ubezpiecze-
niowa, stanowigca co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy,
zniszczenie robdt objetych umowa, materiatw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
§11
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane na okres ........ % miesiecy
oraz gwarancji dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy, z zastrzezeniem ust. 3.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesiace, ktére rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladdéw w okresie gwarancji na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego.
Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot zaméwienia wynosi ........ 4 miesiecy.
Bieg okresu rekojmi oraz bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
w dniu nastepnym liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8,
dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji i rekojmi z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okre$lonym
wust. 1, 21 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

3 Zgodnie z oferta.
4 Zgodnie z oferta.

10



1.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokos$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkodly.
§12

POSTANOWIENIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA PRACOWNIKOW
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich osdb wykonujacych czynnosci wymienione
w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlnosci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonuja-
cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$Swiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia oSwiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb oraz ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umo-
wy/umdw o prace 0sdb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych dotyczy o$wiad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 1, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb za-
pewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6Ine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (w
szczegolnosci® bez adreséw i numerow PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega ano-
nimizaciji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ moz-
liwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb za-
pewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigz-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaZze brak zatrudnienia ww. os6b na umo-
we 0 prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze
takZze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 2 pkt 1.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia osdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

> Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktére podlegaja anonimizacji.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1); zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww.
ustawy.
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§13

KARY UMOWNE
Strony postanawiajg, ze obowigzujacq je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwloke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu okreslonego w § 2 ust. 1,
za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajacego nieuporzadkowania placu budowy przez Wykonawce po
zakonczeniu robét budowlanych w danym dniu — w wysokosci 300,00 ztotych brutto,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze Wykonawca nie zabezpieczyt
zdemontowanych materiatow i urzadzen w taki sposob, ze nie zagrazajg one zyciu i zdrowiu pracownikow
i 0s0b trzecich, korzystajacych z budynku, a stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego stan rze-
czy nie ulegnie zmianie w ciggu godziny od poinformowania Wykonawcy o tym fakcie — w wysokosci 300,00
Ziotych brutto,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego, ze Wykonawca nie zabezpieczyt lub
zabezpieczyt w sposob nienalezyty plac budowy, o ktdrym mowa w § 9, a stwierdzony przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego stan rzeczy nie ulegnie zmianie w ciggu godziny od poinformowania Wykonawcy o tym
fakcie — w wysoko$ci 300,00 ztotych brutto,
za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnio-
nych w okresie trwania gwarancji lub rekojmi — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad lub
usterek,
w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com —w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokoSci
2.500,00 zZlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowa-
nia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 2.500,00 ziotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
za zwioke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3
pkt 2, lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 — w wysokosci po
500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego, o ktdrym mowa w § 4 ust. 3 pkt 2, lub harmonogramu
rzeczowo—finansowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawia-
jacego —w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzier zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.
d,
w kazdym przypadku niezgodnoSci realizacji przedmiotu zamoéwienia z harmonogramem rzeczowo-—
finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 ust. 1 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzief zwioki w wykonaniu okre$lonego etapu robdt w stosunku do harmonogramu rzeczo-
wo-finansowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 ust. 1,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 28 — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych
przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji zamdwienia niezgodnie z § 4 ust. 2 pkt 29
— w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych przez
podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakcep-
towany przez Zamawiajacego,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 lub 5 — w wysokosci po 500,00
ztotych brutto za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ,
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Q)

w kazdym przypadku niesporzadzenia przez Wykonawce protokotu robét zaniechanych, o ktérym mowa w §
16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od
dnia wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy przez Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu robét zanie-
chanych, o ktérym mowa w § 16 ust. 7,
w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 3 —w
wysokosci 500,00 ztotych brutto, za kazdy dzier zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.
3
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru,
wynikig z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbior miat by¢ przeprowadzony.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane, stanowiace przedmiot zamowienia.
Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoiczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.
§14
KARY UMOWNE
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy w na-
stepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegajq sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane robo-
ty.
Strony zastrzegajq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow.
Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukofczenia rob6t lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkdw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
Zamawiajagcemu — w nastepujacych przypadkach:
wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, wskaza-
niami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy,
chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo we-
zwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni kalendarzowych,
w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 4,
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wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 9,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 7 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 pkt 12 lub § 4 ust. 5, pomimo pisem-
nego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 lub 5,
jezeli faczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg réwnowartos¢ 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 4 ust. 2 pkt 29, w przypadku trzykrotnego stwier-
dzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktdrego udziat w realizacji zamoéwienia nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.
Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koricowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg na zaptate faktury, nie
wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo wystania w tej sprawie dodatkowego wezwania przez Wykonaw-
ce.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
i powinno zawieraC uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szcze-
gbtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii
innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,
odkupienia materiatow, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztdw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio
zamontowane i wykonane do momentu odstapienia od umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio
zamontowane i wykonane do momentu odstapienia od umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
§16

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac na pod-
stawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z
nastepujacych okolicznosci:
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku wysta-
pienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:
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wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron
umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szcze-
golnoSci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

wydanie zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przez organ admini-
stracji publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni, odpowiadajacq
okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robét,

wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi instalacjami, sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidziany-
mi w dokumentaciji projektowej, dla rozwigzania ktdrych niezbedne jest opracowanie projektu zamiennego
(zamiennych rozwigzan), przy czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o licz-
be dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robot, o ile to przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia be-
dzie wptywato na przedtuzenie terminu koricowego realizacji catego zamdwienia,

wystapienie koniecznosci wykonania robot zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania zmian pro-
jektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektan-
ta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamoéwienia podstawowego w sposob odmienny od
sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob niepowodujgcy zwigkszenia (zmiany) zakresu
$wiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wy-
nagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem § 16 ust. 2,

dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy PZP, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacg z przygoto-
wanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci.

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktorej mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do
osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 4 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 3-6;

dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego zakresu
robét (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-
zeniem ust. 8;

wprowadzenie rob6t zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

dokonanie zmiany zakresu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek obowigzkow,
wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-
$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteridw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

dokonanie zmiany reprezentantdw stron.

Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi
w sytuaciji, gdy:

materialy budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia, nie moga by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastgpita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania rob6t.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrym mowa w § 8 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy nie moze odméwi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 2, jesli bedzie
ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowig-
cym zatgcznik nr 4 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktorym mowa w § 8 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, Ze osoba wskazana w wykazie,
stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, zostanie zastapiona osobg o réwnorzednych lub wyzszych kwalifika-
cjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.
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Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcéw, w tym do podwykonawcy, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykaza-
nia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcii.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe po sporzadze-
niu przez Wykonawce protokotu robét zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi z kosztorysu ofertowe-
go, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonaw-
stwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiaja-
cego na dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany podwyko-
nawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamé-
wienia.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci za-
mowienia podwykonawcy.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznos$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.
Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana o0séb, o ktérych mowa w § 8 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.
Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.
§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw dla
obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda ze stron
moze podda¢ spér pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby Za-
mawiajgcego.
Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci z umowy na osobe trzecia, bez wczeéniejszego uzyskania
zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1)  trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zataczniki:

I o

SIWZ.

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.

16



