Zatacznik nr ... do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.(...).2020

zawarta W dniu .........ccceeeeiinneennnn w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek - ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia stanowig roboty budowlane, obejmujace przebudowe prawostronnego
chodnika w ciggu ul. Wspoinej o szeroko$ci 1,5m, od ul. Stonecznej do ul. Robotniczej, oraz zjazdéw
na ww. odcinku, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowalprzebudowa chodnikéw”,
bedacego przedmiotem postepowania BZP.271.28.2020.

2. Planowana inwestycja zlokalizowana jest wzdiuz ul. Wspoinej we Wioctawku, od ul. Stonecznej
do ul. Robotniczej, w wydzielonym pasie drogowym na dziatkach ewidencyjnych nr: 191, 192/1,192/2, 192/3,
195 (w obrebie 0690 Wioctawek KM 69) i 171 w obrebie 0570 Wioctawek KM 57 oraz 80/7 w obrebie 0590
Wioctawek KM 59.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot zamowienia zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa, stanowigcg zatacznik nr 1 do umowy,

2)  SIWZ, stanowigcq zatacznik nr 2 do umowy,

3) ofertg Wykonawcy, stanowiacq zatacznik nr 3 do umowy,

4)  kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
5)  zgloszeniem o zamiarze przystapienia do robot budowlanych,

6) obowigzujgcymi przepisami i normami.

4. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia, w tym technologie i zakres robot, zostaty okre$lone
w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem robot budowlanych, stanowigcym zakres
przedmiotu zamdwienia.

6. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wylgcznie do celéw
Scisle okreslonych w umowie.



§2
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia w terminie w terminie ......" dni od dnia
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, nastgpi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakoniczenia realizacji robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego i potwierdzenie przez
inspektordw nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét
budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zaméwienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacjg robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote .....ccceeeernn 2 ztotych brutto (stownie: .................ccooiiiiii ).

2. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
i pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilo$ci
rob6t wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak roéwniez nie ujete w dokumentacii
projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, w szczegoinosci:

1)  podatek od towaréw i ustug (VAT),

2)  koszty materiatow budowlanych,

3)  koszt wszelkich robdt przygotowawczych i zabezpieczajacych,

4)  koszt wszelkich robot porzadkowych,

5)  koszt zagospodarowania placu budowy,

6) koszt zapewnienia i utrzymania niezbednych pomieszczen oraz urzadzenia zaplecza budowy
dla potrzeb wiasnych (naprawy, woda, energia elekiryczna, telefon, dozorowanie budowy,
ubezpieczenie budowy),

7)  koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy,

8)  koszt rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkéw,

9) koszt oznakowania robét na czas budowy,

10) koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB) oraz innych niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia,

11) koszt biezacej obstugi geodezyjnej robdt,

12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

14) koszty rob6t pomiarowych,

15) koszty sporzadzenia projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu i koszty oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu,

16) koszty oznakowania docelowego, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu drogowego,
ewentualnie réwniez koszty odtworzenia oznakowania,

17) koszt odtworzenia punktow poziomej i wysoko$ciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

18) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli /
urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét,

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych, tablic drogowych dla docelowej organizaciji ruchu
oraz ogrodzenia placu budowy,

20) koszt wykonania petnej dokumentacji fotograficznej (stanowigcej zatgcznik do dokumentacii
powykonawczej) poszczegolnych etapdw robdt od poczatku do zakoriczenia robdt,

21) koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy) drdg
tymczasowych, objazdowych, itp.,

1 Zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce.
2 Zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce.



o

22) koszt utrzymywania przejezdnos$ci ww. drog oraz dokonywania napraw odcinkow jezdni, chodnikéw,
po ktdrych odbywa sie ruch drogowy, wynikajacy z czasowej organizaciji ruchu na czas trwania robét,
jak réwniez koszt biezacego utrzymania i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu,

23) koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych

w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe,

) koszt zagospodarowania odpadow powstatych w wyniku prowadzenia robdt,

) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

26) koszt sporzadzenia dokumentacji fotograficznej robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

) koszt ewentualnego prowadzenia robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

28) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych, réwniez w przypadku ingerencii
wiekszej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizj,

29) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robét, a nieujawnionych w dokumentacjach,

kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysokosciowg urzadzen obcych,

) koszt projektu organizaciji budowy,

) koszt wszelkich projektow niezbednych do realizacji zamdwienia,

32) koszt ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wéd,

) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidiowego wykonania zaméwienia, w tym inne opracowania lub
rozwigzania zamienne, wynikajace z obowigzujacych przepiséw, wraz z kosztem dokonania
koniecznych uzgodnien.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaly waloryzacii

ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

2) zorganizowanie, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, spotkania
z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu
Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Wioctawek oraz Wydziatu Drog, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wioctawek, ktorego
przedmiotem bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakoficzenia robot,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy,
z zastrzezeniem ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreSlonym w harmonogramie,
oktorym mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysdw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4)  zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2i 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i terminowa zapfata umoéwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzor, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor,

0 ktérej mowa w ust. 1 pkt 4.

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego

przekazania placu budowy.

Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym

terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw Wykonawcy — oprdcz obowigzkow wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegdlnoci
nalezy:
1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z:
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15)

a) dokumentacjg projektowa,

b) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi  wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SSTWIORB),

c) obowigzujgcymi normami,

d) wiedzg budowlang,

e) technologia,

f)  przepisami BHP,

g) przepisami przeciwpozarowymi,

h)  zasadami bezpieczeristwa,

i)  zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujacej nadzér autorski;

j)  zgtoszeniem robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 3 pkt 5.

wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i zabezpieczajgcych, w szczegélnosci

dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomient w zakresie infrastruktury branzowej i innych

wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)

wraz z uwierzytelniong inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elekironicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu

- w ukfadzie numerycznym, w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,2000” — zapisany w plikach *dwg

lub *dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych

(oraz robét ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3

ust. 1, dokumentaciji fotograficznej tych robot,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, petnej dokumentacji fotograficznej

poszczegbinych etapdéw robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, od poczatku robét

do ich zakoriczenia i dotaczenie jej do dokumentacji powykonawczej,

zagospodarowanie odpaddéw oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku

prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, z wyjatkiem elementéw

wskazanych przez inspektora nadzoru stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego. Wskazane przez

inspektora materiaty z rozbidrki nalezy odwiez¢ we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niz

na odlegto$¢ 10 km. W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiorkowego — Wykonawca jako

wytworca odpadow jest zobowigzany postepowat zgodnie z przepisami prawa obowigzujacymi

w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatdw pochodzacych

z rozbiérek przy realizacji przedmiotu zamoéwienia,

ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wtasciwemu gestorowi sieci w razie konieczno$ci przebudowy mediow

badz usuniecia ich awarii,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte;

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw

0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia

do uzytkowania,

dokonanie wszelkich zgtoszen i powiadomiern w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym

zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robot budowlanych,

stanowigcych przedmiot zaméwienia, stuzb komunalnych, w szczegdlno$ci: Wydziatu Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek, Wydziatu Drog, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu

Miasta Wioctawek, Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego we Wioctawku Sp. z o. o,

Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp. zo. o., Miejskiego Zarzadu Infrastruktury

Drogowej i Transportu we Wioctawku, Komendy Miejskiej Policji we Wioctawku oraz stuzb

ratowniczych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a nastgpnie przekazanie Zamawiajagcemu kopii

ww. zawiadomien, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,

0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,

ponoszenie kosztéw ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz

budowli (urzadzen, elementdw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

prowadzonych robot, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, badZz zaniechania dziatan, oraz sporzadzenie - przed rozpoczeciem
robdt — dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sasiadujacych z pasem drogowym,
Zlokalizowanych w strefie, w ktérej narazone sg na ewentualne uszkodzenia, zwigzane z pracami
budowlanymi,

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegolnych odcinkach podlegajgcych
rozliczeniu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania
Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektronicznej),

zawarcie z Miejskim Zarzadem Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku porozumienia
W sprawie zajecia pasa drogowego, celem realizacji rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia,
a nastepnie przekazanie Zamawiajacemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,

odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem nafozenia przez Zamawiajgcego
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

realizowanie zamowienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajgcemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia
przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotdw koniecznosci celem przedtozenia
do akceptaciji,

naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym réwniez niezinwentaryzowanych,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrdcenie terenu
przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

stworzenie wtasciwych, bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy dla zatrudnionych osob;
wyznaczenie w terenie granice dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét
i dbanie o zachowanie znakow granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdéw w trakcie
lub w wyniku prowadzenia robét, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)
punktdw granicznych po zakofczeniu robot budowlanych. W przypadku braku dokumentacii
(np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakoéw sprzed prowadzenia robot, wszelkie roszczenia
w sprawie usuniecia lub zniszczenia znakéw beda traktowane jako wynikajace z winy Wykonawcy,
wykonanie wszystkich niezbednych badan kontrolnych wskazanych w STWIORB oraz innych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia,

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

zapewnienie odtworzenia punktow poziomej i wysokosciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych
w trakcie prowadzonych robdt,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koAcowego — rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy skfadowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

1)
2)

3)

przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu
inspektorom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

przediozenia Zamawiajacemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
wskazanym w § 11 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem
zamoéwienia co najmniej na kwote, o ktérej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,



1.

12.

13.

4) przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepiséw przeciwpozarowych i przepisow ochrony $rodowiska, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni

roboczych od daty doreczenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez

Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego

harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajacego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo — finansowy,

o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng cze$¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4,

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub § 14

ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy

na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary

z§ 14 ust. 1 pkt 1lit. q.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 18, ust. 2 pkt 1-4

oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktbrym mowa w ust. 7, bedzie obcigza¢ w catosci

Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.

Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawiera¢ w szczegoInosci:

1)  oktadke oraz spis tre$ci wraz z numeracjg wszystkich stron,

2)  cze$¢ opisowa wraz z tabelarycznym okre$leniem warto$ci faktycznie wykonanych robét podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

4) dokumentacje geodezyjna, zawierajacq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5)  dokumenty jakosSciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb i sprawdzen, stwierdzajacych jako$¢
wykonanych robét,

7)  dokumentacje fotograficzng poszczegoinych etapdw robdt od poczatku do zakoriczenia robdt,

8) oryginat dziennika budowy oraz o$wiadczenia kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgtoszenia
rob6t budowlanych oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,

jednotomowego lub wielotomowego opracowania.

Badania i préby zwigzane z oceng jakosci materiatéw i robot, przewidziane zapisami Specyfikacii

Technicznych bedg prowadzone przez niezalezne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia w terminie 7 dni roboczych od dnia spotkania, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 pkt 2, do przediozenia Zamawiajacemu pisemnego o$wiadczenia o dysponowaniu statym

laboratorium lub o posiadaniu dostepu do ustug laboratoryjnych, a nastepnie do uzyskania

od Zamawiajacego akceptacji ww. laboratorium. Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych muszg
zostac przedtozone Zamawiajacemu i uzyskaé jego akceptacje przed wbudowaniem.

Materialy uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie

z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajacego akceptacii
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

do wbudowania co najmniej jednego materiatu dla kazdej pozycji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycii
kosztorysowych wymagajacych jedynie naktadéw robocizny iflub sprzetu), po przedtozeniu, na co najmniej
14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zataczonymi
dokumentami jako$ciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym lub innych réwnorzednych przepiséw Unii Europejskie;.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajgcego bedzie
prowadzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ prace w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas
zamkniecia odcinka przylegtej drogi dla ruchu kotowego i pieszego oraz zapewni¢ ciggtosC ruchu
na ulicy Wspdlnej, w oparciu o wykonany we wiasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci i potrzeb zapewni¢ przejezdnos¢ przez plac budowy dla
uzytkownikéw dziatek przylegtych do placu budowy.

Wykonawca wybuduije, oznakuje i bedzie utrzymywat oznakowanie przez caly czas prowadzenia robét, drogi
tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy.

Wykonawca w catym okresie trwania umowy bedzie utrzymywat przejezdnos¢ drog, o ktdrych mowa
wust. 17, oraz dokonywat naprawy odcinkdw jezdni, chodnikéw, po ktorych odbywa sie ruch drogowy
wynikajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robét, jak i réwniez biezace utrzymanie
i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowigzek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa
na Wykonawcy réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 17 19.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
— dowozu i wywozu materiatéw do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdow
obstugujacych budowe. Uzgodnienie trasy nastgpi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentacii
fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed
prowadzeniem transportu. W przypadku braku dokumentacji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic
sprzed prowadzenia robdt, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen lub uszkodzen bedg traktowane jako
wynikajace z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg oraz
mieszkancow w rejonie objetym czasowg zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien
w ruchu drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram rzeczowo - finansowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien by¢ podzielony na branze,
zgodnie z przedmiarami robdt i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzgledniaé co najmniej
nastepujace zadania:

1) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe;

2) roboty ziemne,

3) krawezniki i obrzeza

4) nawierzchnie chodnikéw i zjazdow,

5) roboty wykoriczeniowe,

pod rygorem braku akceptaciji przez Zamawiajgcego.

§6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi fakturg koricowg, ptatng w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajacego na podstawie protokotu odbioru koricowego. W protokole odbioru
koricowego nalezy uwzgledni¢ zakres robdt zrealizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow.
Podstawe do wystawienia faktury korcowej stanowi:
1) podpisany protokdt odbioru koncowego, oraz
2) zestawienie wartosci wykonanych rob6t, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
o ktérym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,
3) pisemne potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu realizacji
robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,
4) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata
powierzona realizacja czgsci zamowienia.



b

10.

1.

12.

Do protokotu odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczyé komplet dokumentéw odbiorowych,

w tym:

1) dokumentacje powykonawcza budowy — w iloci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloéci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

3) dokumentacje zdjeciowa,

4) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2,

5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentéw odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg korncowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow,
wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$c¢,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robdt,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw

c) o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wzor zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury koncowej, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia
dokonania przelewdw lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6.

3) Nieprzediozenie dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt 2, trakiowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 9 i nast.

4) Wraz z fakturg koncowg, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcow
Zamawiajacy poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Os$wiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny

odpowiadac¢ swojg formaq i treScig oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcdw lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1145 ze zm.).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
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23.

24.

25.
26.
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28.

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosSci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. d.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 2.

W przypadku realizacji robét budowlanych bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca ztozy, jako zatacznik

do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu robét bez udziatu podwykonawcow.

Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek;

NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedg liczone od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktadac ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego

Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych w § 1 rozporzadzenia

Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowa-

nych dokumentéw elektronicznych, ktdre moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego

fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856).

Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci

(split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze zostat

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Zapfata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),

zwanym dalej biatq listg podatnikow, pod rygorem odmowy zapfaty. W przypadku braku na biatej liscie po-

datnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek

bankowy znajdujacy si¢ na biatej liscie podatnikow. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku ban-

kowego na biatej liscie podatnikow, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta

w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towa-

row i ustug (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 106 ze zm.), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowie-

dzialno$ci za opdznienie w zaptacie.

Postanowienia ust. 24-27 majq zastosowanie do Wykonawcy bedacego pfatnikiem podatku od towaréw

i ustug VAT.
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§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:

1) odbiory robot zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci

do przeprowadzenia kazdego z odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bedgq przeprowadzane przez inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1, nastapi niezwlocznie, jednak

nie pdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia

odbioru.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, nastapi najpozniej w ciggu 10 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru, z zastrzezeniem,

ze warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zrealizowanie przez

Wykonawce petnego zakresu robdt, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie naleznosci na rzecz

wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata powierzona realizacja czesci

zamdwienia.

Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,

Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
0 ktorym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,

2) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw, ktdrym zostata
powierzona realizacja czeSci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow - os$wiadczenie Wykonawcy
0 zrealizowaniu robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcéw,

3) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, 0 ktérym

mowa w § 5 ust. 1 pkt 28,

komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

dokumentacje powykonawczg budowy — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

c) dokumentacje zdjeciowa.

Zakonczenie odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, powinno kazdorazowo nastepowaé niezwtocznie,

a w przypadku odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, w ciggu 10 dni roboczych, liczonych od dnia

rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu

odbioru koncowego przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy.

Jezeli podczas odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,

ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktore:

a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty, stanowigce przedmiot zamowienia, nie s zgodne
z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

c) niezakonczenia wszystkich rob6t, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

to wéwczas moze on odmdwi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt, uzasadniajagc swojg decyzje

odpowiednio w protokole odbioru, o ktorym mowa w ust. 8.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem, o ktérym

mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia

odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspolnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad

w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych

na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego
tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

N
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2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw.

Protokét odbioru, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzic w dwéch egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w odbiorze.

Protokét odbioru, o ktdrym mowa w ust. 8, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron

biorgcych udziat w odbiorze, a w jego treSci zostanie zawarte o$wiadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia robot objetych danym odbiorem.

Odbiér koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora hadzoru

inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, zawierajacego ich o$wiadczenia o przyjeciu robot objetych

odbiorem, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, jest mozliwe po:

1) uprzednim zaakceptowaniu dokumentaciji powykonawczej, o ktdrej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4 lit. a, oraz

2) uprzednim zaakceptowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4
lit. b, oraz

3) przedtozeniu przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w ust. 8, rozpoczyna sie bieg terminéw

gwaranciji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w § 15 ust. 6.

§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie:

3) ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)s.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamdwienia, do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tredci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeZenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

3 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnoéci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajagcemu

poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktore;

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa

w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem

sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada

Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacii

przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre$lony

w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystapienia

0 zaptate kary umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje

przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,

realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy

wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego

pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych

pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sgq juz znane,

podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0oséb do kontaktu z nimi.

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu

pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacie na temat nowych

podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1) z Wykonawcag ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .................. snrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektoréw nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami
w odpowiedniej specjalnosci / specjalnosciach.
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Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, ustanawia:
1) kierownika budowy, petnigcego jednoczesnie funkcje kierownika robdt w branzy drogowej, w osobie:
. cnrtel o s UPE DU N e .

Wykonawca Jest zobOW|qzany do przekazanla Zamawiajacemu kopii dokumentow

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy oraz kierownikom robot wiasciwych uprawnien
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynaleznoS¢ kierownika budowy oraz kierownikow robdt do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego przez caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub

za pomocg poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek

w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10
PLAC BUDOWY | ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym i inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie $rodkéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robdt
i plac budowy oraz za zabezpieczenie ich przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegoInosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywa¢ na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia
i urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu
budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania rob6t w pasie drogowym na podstawie
wykonanego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
uzgodnionego z Wydziatem Drog, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wioctawek oraz
utrzymania oznakowania przez caly okres prowadzenia rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ Wydziatowi Drég, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu
Miasta Wioctawek w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:
1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa
w ust. 9, w formie wydruku, oraz
2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9,
w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst
w formacie *pdf oraz *doc.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu niezwtocznie:
1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktéorym mowa w ust. 9,
w formie wydruku, oraz
2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
elektronicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst
w formacie *pdf oraz *doc.
Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany podaé
Zamawiajacemu dane 0sdb lub podmiotéw odpowiedzialnych za:
1) opracowanie projektu czasowej organizaciji ruchu drogowego,
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2) catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu
komorkowego, pod ktorym dane osoby lub podmioty bedg dostepne.

§11

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakorczenia robot i ich
protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na faczng
kwote co najmniej 100 000,00 ziotych, ktdrej termin wazno$ci bedzie obejmowat okres obowigzywania
Umowy.
W zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdéd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robét budowlanych i montazowych i inne, ubezpieczenie budowy
i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegoInosci: odpowiedzialno$C cywilna za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, zniszczenie wtasnosci prywatnej,
samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie robot
objetych umowg, materiatdw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw
mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:
1) gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres .......... 4 miesiecy,
2) gwarancji i rekojmi dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy,
z zastrzezeniem ust. 2.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje sie do przeprowadzenia nie-
zbednych przegladdw w okresie gwarancji i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczynaja sie:
1) w dniu nastgpnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koricowego robot lub potwierdze-
nia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot,
2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usunigcia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez Zamawia-
jacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania
zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej dtuzej niz 14 dni
od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez po-
trzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wy-
konania umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie ponie-
sionej szkodly.

4 Zgodnie z trescig oferty.
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Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 3.

§13
PRZEGLADY GWARANCYJE
Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktorym mowa w § 12 ust. 1, majgce na celu ujawnienie wad
w wykonanym przedmiocie zamédwienia, bedg odbywaly sie jeden raz w roku w miesigcu odpowiadajacym
miesigcowi podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na piSmie z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie
wywotywato jakichkolwiek ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas
przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokot.
W przypadku obecnoéci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszto
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecnosci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznosci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolamie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét
Z usuwania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkod wyniklych z winy uzytkownikéw, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny
z zasadami jego eksploataciji,
3) szkdd wyniktych ze zwioki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, ktére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancii.

§14
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutdw:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od uptywu terminu, okre$lonego w § 2 ust. 1,

b) w kazdym przypadku niezgodnoSci realizacji przedmiotu zamowienia z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okreslonego
zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci za kazdy dzier zwioki,

f) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,



g) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2
pkt 2 — w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 2,

i) w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
pkt 3 — w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,

k) w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt
4 — w wysokosci 1000,00 zotych, za kazdy dzien zwhoki liczonej od uptywu terminu, o ktorym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 4,

[)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

m) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 10,

n) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 12,

0) za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo
harmonogramu rzeczowo - finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwitoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

p) za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysoko$ci 500,00 ztotych, za kazdy
dzier zwioki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4,

q) z tytulu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

r)  z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

s) w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazdg godzine zwioki liczong od terminu, o ktdrym mowa w § 9 ust. 5,

t)  w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokoSci
100,00 ztotych za kazdq godzing zwioki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

u) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

v) w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysokosci 1 000,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce,
ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w) w kazdym przypadku realizacji zaméwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 — w wysoko$ci 1 000,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez podwykonawce,
ktérego udziat w realizacji zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

X) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 zlotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. Il pkt 8
i9SIWzZ,

y) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku sporzadzenia protokotu robdt zaniechanych,
o ktorym mowa w § 16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu robdt zaniechanych, o ktérym mowa w § 16 ust. 7;

2) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:
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a) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniklq z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej
od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony,
b) z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
— w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw. taczna wysokos¢
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia rob6t lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ......cccevevrinnnnn. zZtotych (stownie: ..........cccvvieeiiins ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczeg6lno$ci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktdre maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. zZtotych (stownie: ........oovvvveeiiiinnen. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koricowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ zZtotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
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Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego
waznos$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jaka w dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej cze$ci zabezpieczenia.

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w Zycie
umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, stan epidemii, strajki oraz akty
wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia robot przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgcg
okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia robdt,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to wstrzymanie robét
budowlanych na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wstrzymania robét, o ile
to przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koncowego
realizacji catego zamédwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przediuzenia terminu realizacji
zamdwienia, a w szczegdlnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robdt w zwigzku
z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestorow sieci na terenie
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezpo$rednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajgacq okresowi wstrzymania rob6t,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie wptywato na przedtuzenie koricowego terminu
realizacji catego zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajgaca okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, zwigzanych z koniecznoscig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
podstawowego w sposob odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob
niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr,
o charakterystyce i wartoSciach wskazanych dla poszczegdlnych rodzajow robot w SSTWIORB
(jesli zostaty wskazane), powodujacych wstrzymanie lub przerwanie prowadzonych rob6t
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie
dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
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na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukéw raportow historii pogodowej uzyskanych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania lub przerwania rob6t
budowlanych,

h) wystapienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, z powodu odnalezienia niewypatow lub niewybuchéw na terenie budowy, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca
okresowi wstrzymania robét budowlanych,

i) wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia
zabytkdw, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajacy liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych. Konieczno$¢
wstrzymania prowadzonych robét z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zostaé
potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajgcego przez nadzor archeologiczny,

j) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy PZP,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacg
z przygotowanego na tg okoliczno$¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu konieczno$ci.

2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3,
w stosunku do osob wskazanych w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem
ust. 3-6;

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego
zakresu rob6t (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

4) dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
z zastrzezeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

6) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, na skutek
obowigzkdw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnier uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

9) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materialy budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktdrej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jesli bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z \Wykonawcag z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym

zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg o roéwnorzednych lub wyzszych

kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozZliwe

po sporzadzeniu przez Wykonawce protokotu robdt zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi



10.

1.

12.

13.

14.

z kosztorysu ofertowego, stanowigcego integraing cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych
do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie
zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania cze$ci za-
mowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0s6b, o ktorych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, SIWZ lub postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego, zlozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$rednie;
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 18 lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§ 3 ust. 1,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przediozy — mimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu opfacone;
polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z przedmiotem zamdwienia co najmniej na kwote, o ktérej mowa w § 11
ust. 1,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

m) jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacii
zamabwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
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3.

4.

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu
odbioru,

b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zapfate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia przez uprawnionego wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegbtowy protokodt inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktére nie mogg byC wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktore Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamdwienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor placu budowy.

W przypadku , o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi

na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okre$lonych w § 12.

§18
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji rob6t

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich osdb wykonujacych czynno$ci wymienione

w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym

mowa w ust. 1, w szczegolno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoInosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oSwiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/umdw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie danych)
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(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczegdlnosci5 bez adresow i numeréw PESEL
pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajacego zgioszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 2 04.05.20186, str. 1). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. os6b

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1

pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 it q.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw

zobowigzujacych do zatrudnienia oséb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw
dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda ze stron
moze podda¢ spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wcze$niejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepisow rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zalaczniki:

DW=

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Oferta Wykonawcy.

Os$wiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.
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