Zatacznik nr 7 do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2020
(Dotyczy postepowania nr BZP.271.27.2020)

zawarta W dniu ..........ccceeeenenne. w Urzedzie Miasta Wtoctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — .....................ccceeeiin
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wtoctawek — ...................ccooiiiiinnn

NIP: oo TREGON: oo ,
zwanym dalej ,Wykonawcg’
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamédwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na wykonaniu remontu istniejacego boiska
wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Budowlanych we Wioctawku, w ramach zadania inwestycyjnego o na-
zwie ,Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét Budowlanych”.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1)  SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

dokumentacjg projektowa, stanowiaca zatacznik nr 2 do umowy,

ztozong ofertg, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

zgtoszeniem zamiaru wykonania robét budowlanych z dnia 28 kwietnia 2020 roku,

) obowigzujacymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowie-
nia.

4, Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wylacznie do celdéw Scisle okre-
$lonych w umowie.

5. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie oSwiadczaja, iz pojeciem
dni roboczych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy.
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§2
TERMIN REALIZACJI
Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie ..." dni kalendarzowych od dnia
zawarcia umowy.
§3
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie waznosci umowy, zgodnie z SIWZ,
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym, W KWOCIE .........cccccrvvvunnene. ztotych brutto (stownie: .. . ).
2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z reahzaqq zadama wynlkajqce
wprost z dokumentacji projektowej, Jak rowniez nieujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania, w szczegdlno$ci: podatek od towardw i ustug (VAT), koszty materiatow

1 Zgodnie ze ztozong oferta.



budowlanych, wszelkie koszty rob6ét przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane

z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,

telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog dojazdowych

do placu budowy, koszty robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét
na czas budowy, koszty usunigcia i utylizacji odpadow, koszt obstugi geodezyjnej, koszty dostawy i montazu
urzadzen sportowych.

Podstawg do okre$lenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilodci robét

wynikajace z tej dokumentaciji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg

do Zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlane;j,

2) przekazanie zgtoszenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 2,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamdwienia
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez Zamawiajacego
kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania terenu do prowadzenia rob6t budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia,

6) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

8) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztuka budowlang, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

2) zZtozenie najpdzniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zamédwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w ukfadzie
numerycznym oraz biezacych pomiarow geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamdwienia, fabrycznie nowych materiatéw, oznakowanych

zgodnie z aktualnymi przepisami,

zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
nadzor i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw ppoz.,

) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu robét zanikajacych,

) biezace informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t wykraczajgacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia lub zamiennych w terminie dwoéch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:

a) pobdr energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacja zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakoriczeniu rob6t budowlanych elementdw, nieobjetych zakresem przedmiotu
zamdwienia, do stanu sprzed rozpoczecia robdt budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposdb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0séb trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestéw na materialy i wyposazenie wbudowane oraz zainstalowane przez
Wykonawce,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacii
przedmiotu zamdwienia,
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18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koncowego wykonanych rob6t budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robét budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwarancji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbidrkowych ze szczegoing
ostrozno$cig, zachowaniem przepiséw bhp oraz przepiséw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia robot — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakorczeniu robét, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacji
przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robét elementéw
zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem Kkopii zawartych uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

29) wspdipraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury kofAcowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

31) odnotowywanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacii
rob6t budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m,

32) realizowanie zamowienia sitami wiasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajgcemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z postanowieniami § 8, pod rygo-
rem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
n,

33) zabezpieczenie zdemontowanych materiatéw i urzadzen tak, aby nie zagrazaty zyciu i zdrowiu 0sdb
trzecich,

34) przedtozenie Zamawiajagcemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii dokumentu, potwier-
dzajacego przekazanie przez Wykonawce do utylizacji materiatu z rozbidrki nawierzchni poliuretanowej
boiska.

Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢ kosztorys

oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, a nastepnie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest do do-

starczenia kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia

Zamawiajgcego, w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag i zastrzezen,

dotyczacych dostarczonego kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Zaakceptowany kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo—finansowy, bedg stanowity integralng czesé

umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 12 ust. 1

pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie

§ 13 ust. 1 pkt 1 lit. i, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.
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W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 10 ust. 1
i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, z powodu, o
ktorym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu realizacji zamdwienia.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajacego, ustali
szczegOtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkow w tym zakresie
i na te okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koricowego realizowanego zaméwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji rob6t, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.

Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu
ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.

Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatow pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

Do dnia komisyjnego odbioru koAcowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym
planem zagospodarowania.

Kontrola jakosci realizowanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, bedzie przeprowa-
dzana systematycznie i potwierdzana stosownymi wpisami w dzienniku budowy.

. Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowac z uwzglednieniem podziatu

— €O najmniej — na nastepujgce zadania:

roboty rozbidrkowe istniejacych urzadzen sportowych,
roboty rozbidrkowe nawierzchni poliuretanowej,
roboty wyréwnawcze podbudowy boiska,

wykonanie nawierzchni poliuretanowej,

malowanie linii,

montaz nowych urzadzer sportowych.

. Roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, mogg by¢ prowadzone w nastepujacym trybie: od

poniedziatku do piatku - od godziny 7:00 do godziny 15:30, a w razie potrzeby w soboty i niedziele - od 8:00
do 15:00.
§5

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, nastapi jedng fakturg koricowa, ptatng w termi-
nie 30 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiajacego.
Podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi protokdt odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 6 ust. 8, podpisany przez powotanego przez Zamawiajacego branzowego inspektora nad-
zoru inwestorskiego, ktory sprawowat nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem
odbioru koncowego.
W protokole odbioru koAcowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowa-
nych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Do protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w § 6 ust. 8, Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ na-
stepujace dokumenty:
zestawienie warto$ci wykonanych robét, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,
zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorym zostata po-
wierzona realizacja cze$ci zamdwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
méwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, bez udziatu podwykonawcdw,
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rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mo-
wa w § 4 ust. 2 pkt 30,

komplet dokumentéw odbiorowych,

dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 11,

kserokopie dokumentu, potwierdzajacego przekazanie przez Wykonawce do utylizacji materiatu z rozbiérki
nawierzchni poliuretanowej boiska.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koricowa;

kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw, wzgledem ktd-
rych Zamawiajgcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie do odebranych
przez Zamawiajgcego robdt,

w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo. Wzor zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpozniej na 3 dni robocze przed terminem pfatnosci jego faktury
koricowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za roboty
stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu
wszystkich wynagrodzer podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwyko-
nawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia dokonania przelewow lub oswiadczenia, o ktdérych mowa w
ust. 6.

NieprzedtoZzenie dokumentdw, o ktdrych mowa w pkt. 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zapfaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o ktérych mowa w ust. 9 i nastepnych.

Wraz z fakturg kofcowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia zatrzyma-
nego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji
wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcdw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny od-
powiada¢ swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 8.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcédw lub dalszych pod-
wykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 647"
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe 0 podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedto-
zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy 0 podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zapfata, o ktdrej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informaciji, o ktdrej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt. 1 lit. g.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 19 pkt 2.
Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP:
8883031255.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 17, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.
Terminy platno$ci faktury, o ktorej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 18, beda liczone od dnia otrzy-
mania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace.
Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.
Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych w § 1 rozporzadzenia Mini-
stra Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie listy innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za po$rednictwem platformy elektronicznego faktu-
rowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych
dokumentdw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 856).
Ptatnosci wynikajace z umowy bedq regulowane za po$rednictwem metody podzielonej ptatnosci (split pay-
ment).
Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wtascicielem wskazanego do ptatno$ci rachunku bankowego i ze zostat do
niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnoci gospodarcze;.
Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 ze zmianami), zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku
na biatej liscie podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na
pierwszy rachunek bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania
zadnego rachunku bankowego na biatej liScie podatnikdw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamiesz-
czenia numeru konta w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004
roku o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zmianami), przy czym Za-
mawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za op6znienie w zapfacie.
Postanowienia ust. 23-26 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towaréw i
ustug VAT.
§6

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiory robot zanikajacych oraz odbiory robdt ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorom nadzoru inwestorskiego w ciagu 3
dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do przeprowadzenia
odbioru koncowego.
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Wraz ze zgtoszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, Wyko-
nawca dostarczy nastepujace dokumenty:

komplet dokumentéw odbiorowych,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 30,

zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktorym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,

zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata po-
wierzona realizacja czesci zamdwienia, a jezeli realizacja robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot za-
mowienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdw — o$wiadczenie Wykonawcy o zrealizowaniu robét bu-
dowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, bez udziatu podwykonawcdw,

dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 11,

kserokopie dokumentu, potwierdzajacego przekazanie przez Wykonawce do utylizacji materiatu z rozbiérki
nawierzchni poliuretanowej boiska.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie nie
dluzszym niz 7 dni kalendarzowych liczonych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koricowego.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, jest zrealizowanie przez Wyko-
nawce petnego zakresu robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie naleznosci na
rzecz wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktorym zostata powierzona realizacja cze-
§ci zamdwienia.

Jezeli podczas odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze
przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do przeprowadzenia odbioru, w szczegdlnosci z powodu:
stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktére:

moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

polegaja na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, nie sg zgodne z doku-
mentacjq projektowa lub z przepisami prawa,

niezakorczenia catosci rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

to woéwczas moze on odméwi¢ dokonania odbioru wykonanych robot budowlanych, uzasadniajac swojq de-
cyzje odpowiednio w protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8.

Zakonczenie odbioru koficowego, o ktérym mowa w ust. 2, powinno nastapi¢ w ciggu 7 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

Odbiér koricowy, o ktdrym mowa w ust. 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru koncowego przez kierownika budowy oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach, po jed-
nym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego sktada oswiad-
czenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru koficowego, o ktorym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres rob6t zrealizowanych
przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robot objetych odbiorem korico-
wym, o ktérym mowa w ust. 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowa-
dzenia odbioru, za$ w przypadku niemozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy, o ktérym mowa w ust. 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego protokotu odbioru koricowego, 0 ktérym mowa w ust. 8.

Podpisanie protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, jest mozliwe po przedtozeniu przez Wy-
konawce dokumentéw, o ktérych mowa ust. 4 pkt 1-5.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, rozpoczyna si¢ bieg terminéw
gwarancji i rekojmi.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad w
terminie, o ktérym mowa w ust. 12, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych na mocy
Kodeksu Cywilnego, moze:

zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci
uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego tytutu kosztami, i
powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.
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Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wlasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 3 ust. 1:

1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,

2) dostarczy¢ opracowane dokumenty odbiorowe.

Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru kohcowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,
ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowiacej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamowienia sitami wiasnymi, za wyjgtkiem rob6t w zakresie:

3) :

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamdwienia, o ktorym mowa
w82

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgceqo;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdinosci zapiséw warunkujacych podpisanie tych
umow od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotoéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 8 ust.
2;

umowa 0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegoinosci w odniesieniu do wysokoS$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu
poSwiadczong (przez siebie) za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

2 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesSci zaméwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sqroboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktorych mowa w ust. 8, nie dotyczg uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te;
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0séb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§8
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ..............covee.. pnrtel: ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ............cccoeeeee. nrtel
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego mspektora | odpowiednich mspektorow nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy uprawnierr do wykonywania samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez
caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawia¢ sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek
w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.
§9
PLAC BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ plac budowy, w szczegdlnosci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych rob6t w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom trzecim,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
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Wykonawca zobowigzuje sie dozorowa¢ plac budowy w czasie prowadzenia robdt uwzgledniajac fakt,
Ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaC prace tak, aby nie naraza¢ osob trzecich, przebywajacych
w poblizu placu budowy, na niebezpieczenstwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robot,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takq organizacje robdt, aby nie dezorganizowaé
zaje¢, odbywajacych sie w Zespole Szkét Budowlanych we Whoctawku.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi / inspektorom nadzoru plan
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
§10
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét
i ich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume
ubezpieczeniowa, stanowigca rownowartos¢ co najmniej 200.000,00 ztotych.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegoinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczacych pracownikdw i os6b trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robdt objetych umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajacego.
Przed przekazaniem placu budowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii wymaganych polis ubez-
pieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony
ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajgcy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwitoka w prowadzeniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, z powodu, 0
ktérym mowa w ust. 5, bedzie obcigzac¢ w catosci Wykonawce.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.
§11
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ......3 miesiecy, ktore
rozpoczng swoj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krotsze niz 24 miesigce, ktdre rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Termin udzielonej gwaranciji, o ktorej mowa w ust. 3, wynosi ...... 4 miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o0 wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

3 Zgodnie ze ztozong umowa.
4 Zgodnie ze ztozong umowa.
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W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej
niz 14 dni od dnia wezwania, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dituzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 1 — 2 oraz ust. 4.
§12

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwitoke w wykonaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia — w wysoko$ci 0,1% wyna-
grodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamoéwienia 'z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzieh zwtoki w wykonaniu okreslonego zadania w stosunku do harmonogramu
rzeczowo—finansowego,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorysu lub harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzier zwioki liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,
za zwloke w  dostarczeniu  kosztorysu  lub  harmonogramu  rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, je$li brakujace zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokoSci
2.000,00 ztotych brutto,
za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzien zwioki,
w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kaz-
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dy stwierdzony przypadek nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 — w wysoko$ci po 500,00
ztotych brutto za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w Rozdziale Il pkt 819 SIWZ,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 31 — w wysoko$ci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zamdéwienia niezgodnie z § 4 ust. 2
pkt 32 — w wysoko$ci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktbrego udziat w realizacji zamoéwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4 — w wysokosci 500,00
Ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki w dostarczeniu dokumentdw, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dostarczenie dokumentow, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru,
wyniklg z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokoSci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogq byC potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty.
Strony zastrzegajgq mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw. Laczna wysoko$¢
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.
§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprocz wypadkdw wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom przystugu-
je prawo odstgpienia od umowy:
Zamawiajacemu — w nastepujacych przypadkach gdy:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami  Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorbw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dituzej niz 5 dni kalendarzowych,
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w przypadku, o ktérym mowa w § 10 ust. 4, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 10 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 10 ust. 1,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w § 5 ust. 9,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem postanowieri § 7 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania,
dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 9 ust. 6 i nie przedstawi inspektorowi
| inspektorom nadzoru planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 15 ust. 1 lub 5,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 15%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;
Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koncowego,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowa na zaptate faktur,
nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegobtowe:
w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegGtowy protokdt inwentaryzacii rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robdt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:
dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia
odstapienia,
odkupienia materiatéw, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 11.
W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaptaty za te czes¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu
gwarangji i rekojmi do wykonanych czesciowych prac na zasadach okreslonych w § 11.
§14

ZMIANY UMOWY
Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
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9)
10)

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia okolicznosci sity
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktdre nastapito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolno$ci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacii
zamowienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania okolicznosci sity
Wyzszej,
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia
nastapi maksymalnie o liczbg dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organdw oraz
wydania decyzji przez wkasciwe organy,
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie miato
wptyw na umdwiony termin realizacji zamdwienia i spowoduje wstrzymanie robét, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania robét
ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia kolizji,
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania
rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii
(do wykonania ktorych wystarczy zgoda Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie
przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednoczes$nie w sposéb niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego
w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,
dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
Z zastrzezeniem ust. 3;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteridw selekcii, z zastrzezeniem ust. 4-6;
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajgcego
do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia
przez organ administracji publicznej, o ile zagdanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia rob6t budowlanych,
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia moze nastgpi¢ w przypadku dokonania zmiany postanowien
zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie z aneksem do umowy,
dokonanie zmiany reprezentantdw stron,
wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy.
Konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w sytuacji, gdy:
1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,
2) w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,
3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),
4) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robot.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 5, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych
do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie
zmiany podwykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
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w

niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na Zzadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,

Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac¢ z powierzenia wykonania czesci

zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie

strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana os6b, o ktérych mowa w § 8 ust. 1, pod

warunkiem poinformowania drugiej strony na pi$mie o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane tre$ci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§15
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o0 prace przez caly okres realizacji robét

budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione

w Rozdziale Il pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym

mowa w ust. 1, w szczegélno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu skladajacego o$wiadczenie,

b) date zlozenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegoInosci® bez adreséw i numerdw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposob okre$lony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktorej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. 0sob

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. |. Zamawiaja-

> Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg anonimizagii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi byé zgodny z obowigzujacymi przepisami.
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cy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k,
w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

5. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw
zobowigzujgcych do zatrudnienia 0sob, ktoérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow umozliwia-
jacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

6. W przypadku niewywigzania si¢ z obowigzku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1-4, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zaptaty kary, o ktdrej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. 0. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 lit. n, w zwiazku z czym Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw
dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.

2. Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie dwéch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacji, kazda ze stron
moze podda¢ spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

4. W sprawach nieuregulowanych umowa, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.

5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiajacy: Wykonawca:

1. SIWZ

2. Dokumentacja projektowa.

3. Oferta Wykonawcy.

4. Oswiadczenie podwykonawcy.

5. Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

6. Wz6r zestawienia naleznosci.
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