Zatacznik nr 9 do SIWZ

UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.(...).2020

zawartawdniu .......ooceeveiiineinnn w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Whoctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego, zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zamdwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na przebudowie ulicy Korabnickiej;
dtugos¢ przebudowywanego odcinka ulicy wynosi 267m. Przedmiot zaméwienia obejmuje swoim zakresem:
rozbiorke budowli o nawierzchni z trylinki betonowej i z destruktu betonowego, wykonanie koryta, warstwy
odcinajacej, podbudowy z KLSM, nawierzchni bitumicznej, utwardzonych poboczy, regulacji urzadzen
obcych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowalprzebudowa drég gminnych”,
bedacego przedmiotem postepowania BZP.271.33.2020.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowa, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

2)  SIWZ, stanowigcq zatacznik nr 2 do umowy,

3) ofertg Wykonawcy, stanowiacq zatacznik nr 3 do umowy,

4)  kosztorysem ofertowym i harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérych mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,
5)  zgtoszeniem o zamiarze przystapienia do robét budowlanych,

6) obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, w tym technologie i zakres robot, zostaty okreslone
w dokumentacji budowlanej i wykonawczej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych, stanowigcych zatacznik do SIWZ.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem robdt budowlanych, stanowigcym zakres
przedmiotu zamdwienia.

5. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celdw
Scisle okreslonych w umowie.

§2 ,
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamdwienia w terminie ..'" dni od dnia
zawarcia umowy.

1 Zgodnie z ofertg ztozong przez Wykonawce.



2. Rozpoczecie realizacji rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, nastapi w dniu
protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy.

3. Pod pojeciem zakoniczenia realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, nalezy
rozumie¢ pisemne zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego i potwierdzenie przez
inspektordw nadzoru inwestorskiego stosownym wpisem w dzienniku budowy wykonania wszystkich robét
budowlanych, wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote ............... 2 ztotych brutto (stownie: ..............cccoiiii ).

2. Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym
i pozostanie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.

3. Podstawg do okre$lenia wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jest dokumentacja budowlana oraz ilosci
robét wynikajace z tej dokumentacji, natomiast przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.

4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacii
projektowej, a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci:

1)  podatek od towarow i ustug (VAT),

2)  koszty materiatéw budowlanych,

3)  koszt wszelkich robét przygotowawczych i zabezpieczajacych,

4)  koszt wszelkich robét porzadkowych,

5)  koszt zagospodarowania placu budowy,

6) koszt zapewnienia i utrzymania niezbednych pomieszczen oraz urzadzenia zaplecza budowy dla
potrzeb wiasnych (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie
budowy),

7)  koszt utrzymania drég dojazdowych do placu budowy,

8) koszt robdt zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy od strony istniejacych juz budynkéw,

9) koszt oznakowania robét na czas budowy,

10) koszt badan kontrolnych wskazanych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania

i Odbioru Robot Budowlanych (SSTWIORB) oraz innych niezbgdnych do prawidtowego wykonania
przedmiotu zamdwienia,

11) koszt biezacej obstugi geodezyjnej rob6t,

12) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej,

13) koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

14) koszty rob6t pomiarowych,

15) koszty sporzadzenia projektéw czasowej zmiany organizacji ruchu i koszty oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem czasowej zmiany organizacji ruchu,

16) koszty oznakowania docelowego, zgodnie z projektem statej organizacji ruchu drogowego,
ewentualnie réwniez koszty odtworzenia oznakowania,

17) koszt odtworzenia punktéw poziomej i wysokoSciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie
prowadzonych robét,

18) koszt ewentualnej naprawy urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli /
urzadzen / elementéw zagospodarowania terenu, znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych robét,

19) koszt wykonania wszelkich tablic informacyjnych, tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu
oraz ogrodzenia placu budowy,

20) koszt wykonania petnej dokumentacji fotograficznej (stanowigcej zatacznik do dokumentacii
powykonawczej) poszczegolnych etapdw robdt od poczatku do zakoriczenia robdt,

21) koszt wybudowania (na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy) drog
tymczasowych, objazdowych, itp.,

22) koszt utrzymywania przejezdno$ci ww. drég oraz dokonywania napraw odcinkéw jezdni, chodnikéw,
po ktorych odbywa sie ruch drogowy, wynikajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot,
jak réwniez koszt biezacego utrzymania i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu,

23) koszt ewentualnego usuniecia wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych
w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw obstugujacych budowe,

2 Zgodnie ze zlozong oferta,.



) koszt zagospodarowania odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia robot,
25) koszt zagospodarowania nadmiaru ziemi i gleby z terenu budowy,

) koszt sporzadzenia dokumentacii fotograficznej robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

) koszt ewentualnego prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,
w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy,

28) koszt ewentualnego odtworzenia nawierzchni ulic przylegtych, rowniez w przypadku ingerencii
wiekszej niz przewidujg dokumentacje projektowe, np. w przypadku usuwania kolizj,
29) koszt ewentualnej likwidacji wszelkich odkrytych w toku robét, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulacje wysokosciowg urzadzen obcych,
) koszt projektu organizaciji budowy,
) koszt wszelkich projektow niezbednych do realizacji zamowienia,
32) koszt ochrony istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

) wszelkie inne koszty niezbedne do prawidtowego wykonania zaméwienia, w tym inne opracowania lub
rozwigzania zamienne, wynikajace z obowigzujacych przepiséw, wraz z kosztem dokonania
koniecznych uzgodnien.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

Ceny robot w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1, nie bedg podlegaty waloryzacii
ze wzgledu na inflacje.

§4
UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowe;j,

2) zorganizowanie, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy, spotkania
z udziatem upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Miejskiego Zarzadu
Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku, Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta
Wioctawek oraz Wydziatu Drég, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wioctawek, ktérego
przedmiotem bedzie ustalenie harmonogramu, okreslajacego termin rozpoczecia i zakonczenia robdt,
o ktérych mowa w § 1 ust. 1, oraz termin protokolarnego przekazania placu budowy, z zastrzezeniem
ust. 4,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie okreSlonym w harmonogramie,
oktorym mowa w pkt 2, z zastrzezeniem § 5 ust. 7, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysdw i harmonogramu rzeczowo-finansowego.

4)  zapewnienie na wtasny koszt nadzoru inwestorskiego, z zastrzezeniem ust. 2i 3,

5)  uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu zamdwienia i terminowa zapftata umoéwionego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamédwienia.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4.

Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor,

0 ktorym mowa w ust. 1 pkt 4.

W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego

przekazania placu budowy.

Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme

pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym

terminem przekazania.

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkéw Wykonawcy — oprocz obowiazkéw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczegoInoSci
nalezy:
1)  wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, zgodnie z:
a) dokumentacjg projektowa,
b) szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych
(SSTWIORB),
c) obowigzujgcymi normami,
d) wiedzg budowlang,



15)

e) technologia,

f)  przepisami BHP,

g) przepisami przeciwpozarowymi,

h)  zasadami bezpieczeristwa,

i)  zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujacej nadzér autorski;

j)  zgtoszeniem robot, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5.

wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych i zabezpieczajgcych, w szczegélnosci
dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

dokonanie wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomient w zakresie infrastruktury branzowej i innych
wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,

przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej budowy (2 komplety)
wraz z uwierzytelniong geodezyjng inwentaryzacjq powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (rysunek przed oddaniem do zasobu
- w ukfadzie numerycznym, w panstwowym uktadzie wspotrzednych ,2000” — zapisany w plikach *dwg
lub *dxf, badz w rozwarstwieniu pod ,Ewmape”),

zgtaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego do odbioru wszelkich wykonanych robét zanikajacych
(oraz robédt ulegajacych zakryciu) i sporzadzanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, dokumentaciji fotograficznej tych roboét,

wykonanie w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, petnej dokumentacji fotograficznej
poszczegbinych etapoéw robot budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, od poczatku robét
do ich zakoriczenia i dotaczenie jej do dokumentacji powykonawcze;j,

zagospodarowanie odpaddéw oraz nadmiaru ziemi i gleby z placu budowy, powstatych w wyniku
prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, z wyjatkiem elementow
wskazanych przez inspektora nadzoru stanowigcych wtasno$¢ Zamawiajacego. Wskazane przez
inspektora materiaty z rozbiorki nalezy odwiez¢ we wskazane przez niego miejsce, nie dalej jednak niz
na odlegto$¢ 10 km. W odniesieniu do pozostatego materiatu rozbiorkowego — Wykonawca jako
wytworca odpadow jest zobowigzany postepowac zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi
w zakresie gospodarki odpadami. Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw pochodzacych
z rozbiérek przy realizacji przedmiotu zamowienia,

ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

udostepnienie placu budowy wtasciwemu gestorowi sieci w razie konieczno$ci przebudowy mediow
badz usuniecia ich awarii,

przedktadanie Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte;
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zamdwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

dokonanie wszelkich zgtoszer i powiadomien w zakresie zmiany organizacji ruchu, w tym
zawiadomienie na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem robot budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia, stuzb komunalnych, w szczegdlnoci: Wydziatu Gospodarki
Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek, Wydziatu Drog, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu
Miasta Wioctawek, Miejskiego Przedsigbiorstwa Komunikacyjnego we Wioctawku Sp. z o. o,
Przedsigbiorstwa Gospodarki Komunalnej SANIKO Sp.zo. o., Miejskiego Zarzadu Infrastruktury
Drogowej i Transportu we Wioctawku, Komendy Miejskiej Policji we Wioctawku oraz stuzb
ratowniczych o czasowej zmianie organizacji ruchu, a nastepnie przekazanie Zamawiajagcemu kopii
ww. zawiadomien, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. |,

ponoszenie kosztow ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz
budowli (urzadzen, elementdw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie
prowadzonych robot, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych
przedmiot zamdwienia, badz zaniechania dziata, oraz sporzadzenie - przed rozpoczeciem
rob6t — dokumentacji fotograficznej wszystkich budowli sasiadujgcych z pasem drogowym,
Zlokalizowanych w strefie, w ktérej narazone sg na ewentualne uszkodzenia, zwigzane z pracami
budowlanymi,



16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

uzyskanie od Zamawiajacego pisemnego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu
budowy przez Wykonawce po zakonczeniu robdt na poszczegdlnych odcinkach podlegajacych
rozliczeniu,

organizowanie przez kierownika budowy, na wezwanie Zamawiajacego, spotkania stron umowy
(z udziatem kierownika budowy) na terenie placu budowy, w ciggu 3 godzin od chwili wezwania
Wykonawcy (przekazanego telefonicznie, faksem lub za pomocg poczty elektronicznej),

zawarcie z Miejskim Zarzadem Infrastruktury Drogowej i Transportu we Wioctawku porozumienia
w sprawie zajecia pasa drogowego, celem realizacji rob6t bedacych przedmiotem zaméwienia,
a nastepnie przekazanie Zamawiajacemu kopii ww. porozumienia, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktdrej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. u,

odnotowywanie przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji robot
budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego
na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. v,

realizowanie zamowienia sitami wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajgcemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcdw, zgodnie z § 8, pod rygorem natozenia
przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. w,

biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robét wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamowienia lub zamiennych w terminie 2 dni od daty stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania oraz sporzadzenie przez Wykonawce protokotéw koniecznoSci celem przedtozenia
do akceptaciji,

naprawa wszelkich uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie placu budowy, w tym réwniez niezinwentaryzowanych,
za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca (na zasadzie ryzyka), w tym przywrdcenie terenu
przylegtego do stanu pierwotnego, po zakonczeniu robot,

stworzenie wtasciwych, bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy dla zatrudnionych osob;
wyznaczenie w terenie granice dziatek na odcinkach przylegtych do zakresu prowadzonych robét
i dbanie o zachowanie znakdéw granicznych. W przypadku zniszczenia ww. znakdéw w trakcie
lub w wyniku prowadzenia robét, obowigzkiem Wykonawcy jest wznowienie (i ponowna stabilizacja)
punktow granicznych po zakonczeniu robot budowlanych. W przypadku braku dokumentacii
(np. fotograficznej) potwierdzajacej stan znakéw sprzed prowadzenia robot, wszelkie roszczenia
w sprawie usuniecia lub zniszczenia znakdw beda traktowane jako wynikajace z winy Wykonawcy,
wykonanie wszystkich niezbednych badan kontrolnych wskazanych w STWIORB oraz innych
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia,

zapewnienie biezacej obstugi geodezyjnej prowadzonych robdt,

zapewnienie odtworzenia punktow poziomej i wysokoS$ciowej osnowy geodezyjnej zniszczonych
w trakcie prowadzonych robdt,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu - przed dokonaniem zgtoszenia gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koAcowego — rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie diuzszym niz 3 dni robocze od dnia spotkania, o ktdrym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2, do:

1)
2)

przediozenia Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego,

sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przediozenia go do wgladu
inspektorom nadzoru inwestorskiego, pod rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce
kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. i,

przediozenia Zamawiajacemu do wgladu optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej
braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie
wskazanym w § 11 ust. 2 i 3, w ramach prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 11 ust. 1, pod rygorem natozenia przez
Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. j,

przedstawienia inspektorom nadzoru inwestorskiego do akceptacji Programu Zapewnienia Jakosci
(PZJ), zawierajacego niezbedne informacje dotyczace organizacji prac i technologii, z uwzglednieniem
przepisow BHP, przepiséw przeciwpozarowych i przepiséw ochrony $rodowiska, pod rygorem
natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. k.

3. Kosztorys ofertowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu

5
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inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo - finansowego, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, w terminie 3 dni
roboczych od daty doreczenia dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo — finansowego, uwzgledniajacych
uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez
Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego
harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo - finansowy,
o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedzie stanowit integralng czes¢ umowy.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub ust. 4,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. o lub § 14
ust. 1 pkt 1 lit. p. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary
z§ 14 ust. 1 pkt 11it. g.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 18, ust. 2 pkt 1-4
oraz w § 11 ust. 1-3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 7, bedzie obcigzaé w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

. Dokumentacja powykonawcza, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 4, musi zawiera¢ w szczegoinosci:

1)  oktadke oraz spis treSci wraz z numeracjg wszystkich stron,

2) czest opisowq wraz z tabelarycznym okre$leniem warto$ci faktycznie wykonanych robét podzielonym
na branze, zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy,

3) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

4) dokumentacje geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje
w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg odpowiednie uprawnienia zawodowe,

5)  dokumenty jako$ciowe i inne, potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaty wprowadzone do obrotu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

6) wyniki wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych prob i sprawdzen, stwierdzajacych jakosé
wykonanych robdt,

7)  dokumentacje fotograficzng poszczegéinych etapdw robét od poczatku do zakoriczenia robét,

8) oryginat dziennika budowy oraz o$wiadczenia kierownika budowy o:

a) zgodnoSci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami zgtoszenia
rob6t budowlanych oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania
— drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Dokumentacja powykonawcza, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 4, powinna mie¢ forme zwartego, jednorodnego,

jednotomowego lub wielotomowego opracowania.

Badania i proby zwigzane z oceng jakosci materiatow i robot, przewidziane zapisami Specyfikacii

Technicznych bedg prowadzone przez niezalezne laboratorium zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do zlozenia w terminie 7 dni roboczych od dnia spotkania, o ktérym mowa

w § 4 ust. 1 pkt 2, do przediozenia Zamawiajagcemu pisemnego o$wiadczenia o dysponowaniu statym

laboratorium lub o posiadaniu dostepu do ustug laboratoryjnych, a nastepnie do uzyskania

od Zamawiajgcego akceptacji ww. laboratorium. Recepty laboratoryjne mieszanek betonowych muszg
zostac przedtozone Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje przed wbudowaniem.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu zamowienia powinny by¢ fabrycznie nowe i oznakowane zgodnie

z aktualnymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania od Zamawiajgcego akceptacii

do wbudowania co najmniej jednego materiatu dla kazdej pozycji kosztorysowej (z wyjatkiem pozycii

kosztorysowych wymagajacych jedynie naktadéw robocizny i/lub sprzetu), po przedtozeniu, na co najmniej

14 dni przed jego planowanym zastosowaniem, stosownego wniosku o akceptacje, wraz z zatgczonymi

dokumentami jako$ciowymi wynikajacymi z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobow
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deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym lub innych réwnorzednych przepiséw Unii Europejskie;.

Wykonawca, w przypadku wystapienia takiej potrzeby i na pisemny wniosek Zamawiajacego bedzie
prowadzit roboty w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowa¢ prace w taki sposéb, aby do minimum ograniczy¢ czas
zamkniecia odcinka przylegtej drogi dla ruchu kotowego i pieszego oraz zapewni¢ ciggtoS¢ ruchu na
ulicy Korabnickiej, w oparciu o wykonany we wiasnym zakresie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 3 ust. 1, projekt czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci i potrzeb zapewni¢ przejezdnos¢ przez plac budowy dla
uzytkownikéw dziatek przylegtych do placu budowy.

Wykonawca wybuduije, oznakuje i bedzie utrzymywat oznakowanie przez caly czas prowadzenia robét, drogi
tymczasowe, objazdowe itp., na potrzeby czasowej organizacji ruchu i obstugi terenu budowy.

Wykonawca w catym okresie trwania umowy bedzie utrzymywat przejezdno$¢ drég, o ktérych mowa
w ust. 17, oraz dokonywat naprawy odcinkdw jezdni, chodnikéw, po ktorych odbywa sie ruch drogowy
wynikajacy z czasowej organizacji ruchu na czas trwania robot, jak i réwniez biezace utrzymanie
i naprawy ulic wyznaczonych do trasy objazdu. Obowigzek dokonywania napraw nawierzchni spoczywa
na Wykonawcy réwniez w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 17 19.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym i inspektorami nadzoru inwestorskiego przebieg tras technologicznych
— dowozu i wywozu materiatdw do i z terenu budowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie
wszelkich zniszczen i uszkodzen substancji drogowej, powstatych w wyniku ruchu sprzetu i pojazdéw
obstugujacych budowe. Uzgodnienie trasy nastapi w formie pisemnej z uwzglednieniem dokumentacii
fotograficznej, wytworzonej przez Wykonawce, przedstawiajacej stan ulic objetych objazdem przed
prowadzeniem transportu. W przypadku braku dokumentaciji (np. fotograficznej) potwierdzajacej stan ulic
sprzed prowadzenia robét, wszelkie roszczenia w sprawie zniszczen lub uszkodzen bedq traktowane jako
wynikajace z winy Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ podmioty prowadzace dziatalno$¢ gospodarczg oraz
mieszkaicow w rejonie objetym czasowg zmiang organizacji ruchu drogowego o wprowadzeniu utrudnien
w ruchu drogowym z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien by¢ podzielony na branze,
zgodnie z przedmiarami robot i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy, oraz uwzgledniaé co najmniej
nastepujace zadania:

1) roboty przygotowawcze

2) podbudowa,

3) jezdnia,

4) roboty wykoriczeniowe,

pod rygorem braku akceptacji przez Zamawiajgcego.

§6
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenie za wykonane roboty budowlane nastapi fakturg koricowg, ptatng w terminie 30 dni od daty
jej otrzymania przez Zamawiajgcego na podstawie protokotu odbioru koAcowego robét z zestawieniem
wartosci wykonanych robot. W protokole odbioru korcowego nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych
przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Podstawe do wystawienia faktury koricowej stanowi:
1) podpisany protokét odbioru koncowego, oraz
2) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
0 ktérym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,
3) pisemne potwierdzenie uporzadkowania terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu realizacii
robét, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 16,
4) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, ktérym zostata
powierzona realizacja czesci zamdwienia.
Do protokotu odbioru korncowego Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych,
w tym:
1) dokumentacje powykonawcza budowy — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg — w iloci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,
3) dokumentacije zdjeciowa,
4) dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2,
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5) rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentow odbiorowych.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg koncowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcow idalszych podwykonawcow,
wzgledem ktorych Zamawiajagcy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialnoSc,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajgcego robdt,

b) w formie tabelarycznej zestawienia naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow

c) o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wzér zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury koncowej, dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtodci  Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzen podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg po$wiadczenia
dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w ust. 6.

3) Nieprzedtozenie dokumentow, o ktérych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sig
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy
i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 9 i nast.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
0 ktérych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oswiadczenie, w ktdrym okresli kwoty wynagrodzenia
zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania robot, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw
Zamawiajacy poinformuje wtasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.
Oswiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, o ktdrych mowa w ust. 5 pkt 2, powinny

odpowiadaé¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zataczniki nr4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 9.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajacemu

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych si¢ do podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktorych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 22019 r., poz. 1145 ze zm.).

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktbry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie

od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub

po przediozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii  umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego

w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwyko-
nawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa
w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 9.
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W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 12 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zapfaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej

mowa w ust. 9, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1

lit. d.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 13 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 12 pkt 2.

W przypadku realizacji robét budowlanych bez udziatu podwykonawcow, Wykonawca ztozy, jako zatacznik

do faktury, stosowne o$wiadczenie o zrealizowaniu robét bez udziatu podwykonawcow.

Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek;

NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, Ze jest ona niewtadciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidiowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Termin ptatnosci faktury, o ktérej mowa w ust. 1, w sytuacji opisanej w ust. 19, bedg liczone od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elekironicznego

Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajacego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych

za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegdlnionych w § 1 rozporzadzenia

Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowa-

nych dokumentéw elektronicznych, ktére moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego

fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych

ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 856).

Ptatnosci wynikajace z umowy beda regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci

(split payment).

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest whascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i Zze zostat

do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b

ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.),

zwanym dalej biatg listg podatnikow, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku na biatej liScie

podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek

bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku

bankowego na biatej liscie podatnikdw, zapfata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta

w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

od towaréw i ustug (t.). Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.), przy czym Zamawiajacy nie ponosi w takim razie

odpowiedzialnosci za opdznienie w zaptacie.

Postanowienia ust. 24-27 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towaréw

i ustug VAT.

§7
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przewiduje sie nastepujace odbiory rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia:
1) odbiory rob6t zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koncowy.



10.

1.

12.

13.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci

do przeprowadzenia kazdego z odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, bedq przeprowadzane przez inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt 1, nastapi niezwlocznie, jednak

nie pdzniej w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia

odbioru.

Rozpoczecie czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2, nastapi najpdzniej w ciggu 10 dni

roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru, z zastrzezeniem,

ze warunkiem przystapienia do odbioru koficowego, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, jest zrealizowanie przez

Wykonawce petnego zakresu robdt, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie naleznosci na rzecz

wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata powierzona realizacja czesci

zamowienia.

Wraz ze zgloszeniem gotowosci do przeprowadzenia odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2,

Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

zestawienie wartoSci  wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,

0 ktorym mowa § 5 ust. 2 pkt 1,

zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, ktérym zostata po-

wierzona realizacja czeSci zaméwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcow - os$wiadczenie Wykonawcy

0 zrealizowaniu rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia, bez udziatu podwykonawcéw,

rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, o ktérym mo-

waw § 5 ust. 1 pkt 28,

komplet dokumentéw odbiorowych, w tym:

a) dokumentacje powykonawcza budowy — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza — w ilosci i formacie, wynikajacym z § 5 ust. 1 pkt 4,

c) dokumentacje zdjeciowa.

Zakonczenie odbiordéw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, powinno kazdorazowo nastepowaé niezwtocznie,

a w przypadku odbioru o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, w ciggu 10 dni roboczych, liczonych od dnia

rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 10.

Odbiér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu

odbioru koncowego przez inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli

Wykonawcy.

Jezeli podczas odbioru, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,

ze przedmiot odbioru nie osiagnat gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu:

1) stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktore:

a) mogq uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sg zgodne
z dokumentacjq projektowa lub z przepisami prawa,

c) niezakonczenia wszystkich robot, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

to wowczas moze on odmdwi¢ dokonania odbioru wykonanych robdt, uzasadniajac swojg decyzje

odpowiednio w protokole odbioru, o ktbrym mowa w ust. 8.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem, o ktérym

mowa w ust. 1 pkt 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 9, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia

odbioru, zas w przypadku niemozliwosci dokonania wspoinego ustalenia termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad

w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych

na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢ wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczes$nie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego
tytutu kosztami, i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zaptaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych

przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.

Protokdt odbioru, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzic w dwoch egzemplarzach, po jednym

egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w odbiorze.
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Protokét odbioru, o ktdrym mowa w ust. 8, zostanie podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron

biorgcych udziat w odbiorze, a w jego treSci zostanie zawarte o$wiadczenie inspektora nadzoru

inwestorskiego odnosnie przyjecia lub odmowy przyjecia robot objetych danym odbiorem.

Odbiér koncowy, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora hadzoru

inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, zawierajacego ich o$wiadczenia o przyjeciu robot objetych

odbiorem, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 8, jest mozliwe po:

1) uprzednim zaakceptowaniu dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4 lit. a, oraz

2) uprzednim zaakceptowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o ktorej mowa w § 7 ust. 6 pkt 4
lit. b, oraz

3) przedtozeniu przez Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego
z podziatem na elementy sktadowe, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 28.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktdrym mowa w ust. 8, rozpoczyna sie bieg terminéw

gwarancji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa

w § 15 ust. 6.

§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie:

3) s :

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)s.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajgcy zawrzeC umowe

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tredci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeZenia

do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane

w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o0 podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany
w§2ust. 1;

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolno$ci zapiséw warunkujgcych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe,
zawarte w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem
utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione,
wymienione w § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2;

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialno$ci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

8) w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegélno$ci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

3 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamdwienia zamierza powierzy¢
podwykonawcy (podwykonawcom).
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18.

9) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktore
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozone;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq dostawy materiatéw budowlanych niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystagpienia
0 zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania cze$ci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i oséb do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacie na temat nowych
podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.

§9
REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .................. snrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ................... pnrtel

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektorow nadzoru inwestorskiego z uprawnieniami
w odpowiedniej specjalnosci / specjalnosciach.

Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, ustanawia:

1) kierownika budowy, petnigcego jednoczesnie funkcje kierownika robét w branzy drogowej, w osoble

. inrtel o JUPR. BUd. NF e :

Wykonawca Jest zobowazany do przekazanla Zamawiajacemu kopii dokumentow

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy oraz kierownikom robdt witasciwych uprawnien

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
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2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy oraz kierownikéw rob6t do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego przez caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub

za pomocg poczty elektronicznej) stawiaé sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek

w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§10
PLAC BUDOWY | ORGANIZACJA RUCHU
Wykonawca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym i inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie $rodkéw zabezpieczajacych obszar wykonywania robot
i plac budowy oraz za zabezpieczenie ich przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢é i oznakowaé plac budowy, w tym zaplecze budowy,
w szczegoInosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot, oraz dba¢ o stan
techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i dozorowaé plac budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywane roboty od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ i utrzymywaC na wiasny koszt niezbedne pomieszczenia
i urzadzenia zaplecza budowy dla potrzeb wtasnych.
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszelkie tablice informacyjne budowy oraz ogrodzenie placu
budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania oznakowania robdt w pasie drogowym na podstawie
wykonanego w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, projektu czasowej zmiany organizacji
ruchu, wprowadzonej na czas prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia,
uzgodnionego z Wydziatem Drég, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu Miasta Wioctawek oraz
utrzymania oznakowania przez caly okres prowadzenia robot budowlanych, stanowiacych przedmiot
zamdwienia.
Wykonawca jest zobowigzany, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego na Wykonawce kary umownej,
0 ktérej mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. m, przekaza¢ Wydziatowi Drég, Transportu Zbiorowego i Energii Urzedu
Miasta Wtoctawek w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy do zatwierdzenia:
1) co najmniej dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktorym mowa
w ust. 9, w formie wydruku, oraz
2) co najmniej jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9,
w formie elektronicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst
w formacie *pdf oraz *doc.
Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu niezwtocznie:
1) dwa egzemplarze projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9,
w formie wydruku, oraz
2) jeden egzemplarz projektu czasowej zmiany organizacji ruchu, o ktérym mowa w ust. 9, w formie
elektronicznej (na ptycie CD/DVD),
z zastrzezeniem, ze rysunki muszg by¢ zapisane w plikach: *pdf oraz *dwg lub *dxf, natomiast tekst
w formacie *pdf oraz *doc.
Najpozniej w dniu protokolarnego przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany podac
Zamawiajacemu dane 0séb lub podmiotéw odpowiedzialnych za:
1) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego,
2) catodobowe, bezkolizyjne funkcjonowanie i utrzymanie organizacji ruchu oraz numery telefonu
komérkowego, pod ktérym dane osoby lub podmioty bedg dostepne.
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§1

UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét i ich
protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamowienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na faczng
kwote co najmniej 250 000,00 ziotych, ktorej termin wazno$ci bedzie obejmowat okres obowigzywania
Umowy.
W zakres ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 wchodzi ubezpieczenie od: pozaru, szkdéd poczynionych
osobom trzecim, ryzyka wykonywanych robét budowlanych i montazowych i inne, ubezpieczenie budowy
i robot z tytutu szkdd, ktére moga zaistnieC w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. Ubezpieczeniu
podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialno$C cywilna za szkody powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazddéw mechanicznych, zniszczenie witasnosci prywatnej,
samorzadowej i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy, zniszczenie rob6t
objetych umowa, materiatdw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania, ubezpieczenie
od odpowiedzialnoSci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych
pracownikow i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonym robotami, w tym takze ruchu pojazdéw
mechanicznych.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego, pod rygorem wystapienia skutku,
0 ktorym mowa w § 5 ust. 7.

§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ...4
miesiecy, z zastrzeZeniem ust. 2.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa § 3 ust. 1, zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia
niezbednych przegladéw w okresie gwarancii i na kazde pisemne wezwanie Zamawiajacego.
Bieg okresu gwarancji oraz bieg okresu rekojmi rozpoczynajq sie:
1) w dniu nastgpnym liczac od dnia podpisania bezusterkowego odbioru koricowego robot lub potwierdze-
nia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym robot,
2) dla materiatow i urzadzen wymienianych w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi oraz z tytutu gwarancii takze po okresie okre$lonym
w ust. 1 pkt 1-2 i ust. 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystapienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwloce trwajacej diuzej
niz 14 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku
koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajacym w okresie obowigzywa-
nia gwarancji i rekojmi, o ktérym mowa w ust. 11 3.

4 Zgodnie z trescig oferty.
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§13
PRZEGLADY GWARANCYJE
Przeglady gwarancyjne w okresie, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, majace na celu ujawnienie wad
w wykonanym przedmiocie zamdwienia, bedg odbywaly sie jeden raz w roku w miesigcu odpowiadajgcym
miesigcowi podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktorym mowa w § 7 ust. 8.
Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego, o ktorym mowa ust. 1, wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajac o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego, niestawiennictwo jego przedstawicieli w wyznaczonym terminie i miejscu nie bedzie
wywotywato jakichkolwiek ujemnych skutkéw dla wazno$ci i skutecznosci ustalen dokonanych podczas
przegladu.
Z przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy protokot.
W przypadku obecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego uznaje sie, ze doszto
do powiadomienia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2.
W przypadku nieobecno$ci przedstawicieli Wykonawcy podczas przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy
zobowigzany jest, wraz z pisemnym zawiadomieniem o koniecznoSci usuniecia wad, przesta¢ Wykonawcy
jeden egzemplarz protokotu, o ktérym mowa w ust. 4.
Usuniecie wad zostanie stwierdzone protokolarnie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zgtoszenia usuniecia wad przez Wykonawce.
Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony protokotu odbioru robét
z usuwania wad.
Nie podlegajg gwarancji wady powstate na skutek:
1) sity wyzszej,
2) szkod wyniklych z winy uzytkownikéw, a szczegdlnie uzytkowania obiektu w sposéb niezgodny
z zasadami jego eksploataciji,
3) szkdd wyniktych ze zwtoki w zgtoszeniu wady Wykonawcy.
Gwarancja wygasa automatyczne na te elementy, kiére Zamawiajacy poddat remontowi lub wymianie
z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci w ramach gwarancii.

§14
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujgcych
tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a) za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej od uptywu terminu, okre$lonego w § 2 ust. 1,

b) w kazdym przypadku niezgodno$ci realizacji przedmiotu zamdwienia z terminami ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okre$lonego
zadania w stosunku do harmonogramu rzeczowo — finansowego,

c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze
koricowym lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usunigcie wad i usterek,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwtoki,

f) w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 2 500,00 zlotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2 500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo lub jej zmiany,



h)

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
— w wysokosci 0,1% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 8 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
pkt 2 — w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 2,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 2
pkt 3 — w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzieh zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktdrym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 3,

w kazdym przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt
4 — w wysokosci 1 000,00 ztotych, za kazdy dzien zwioki liczonej od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 5 ust. 2 pkt 4,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14 — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 14,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 10 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 10,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 10 ust. 12 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 12,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo
harmonogramu rzeczowo - finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1,

za zwloke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo-finansowego,
uwzgledniajacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci 500,00 ztotych, za kazdy
dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4,

z tytulu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
—w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytulu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
—w wysoko$ci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 5 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazdg godzing zwtoki liczong od terminu, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 — w wysokosci
100,00 ztotych za kazdg godzing zwioki liczong od terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 17,

w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 18 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1,

w przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysoko$ci 1 000,00
Zotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce,
ktdrego udziat w realizacji zaméwienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,

w kazdym przypadku realizacji zamowienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 — w wysokosci 1 000,00
Zotych za kazdy stwierdzony przypadek realizacji rob6t budowlanych przez podwykonawce,
ktdrego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajagcemu lub zaakceptowany
przez Zamawiajacego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 18 ust. 1 — w wysokosci
po 500,00 ziotych za kazdy dzier roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w rozdz. IIl pkt 8
i9SIWz,

w kazdym przypadku niedopetienia obowigzku sporzadzenia protokotu robdt zaniechanych,
o ktorym mowa w § 16 ust. 7 — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,
za kazdy dzien zwioki, liczonej od dnia wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy przez
Zamawiajacego do sporzadzenia protokotu robét zaniechanych, o ktérym mowa w § 16 ust. 7;

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wynikta z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
- w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzier zwioki, liczonej
od dnia, w ktorym odbiér miat by¢ przeprowadzony,



B w

10.

1.

12.

b) z tytutu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
c) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy
PZP.
Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywiscie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.
Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdw. taczna wysokos¢
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................. w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ......cccvvevvinnnnn. zZtotych (stownie: ..........coocvvveeiiins ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. zZtotych (stownie: ........ooovvvveeiiinnen. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartosci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca ................ zZtotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg,
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catodci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.
Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
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Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewaé bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.

§16
WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprocz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$C wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2 ust. 1, moze nastapi¢ w przypadku
wystapienia zdarzen, niezaleznych od Wykonawcy, takich jak:

a) wystapienie okolicznosci sity wyzszej, przez ktora nalezy rozumie¢ zdarzenie niezalezne od zadnej
ze stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktdre nastgpito po dniu wejscia w zycie
umowy, w szczegoinosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, stan epidemii, strajki oraz akty
wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,

b) wydanie zakazu prowadzenia rob6t przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie
zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg
okresowi obowigzywania zakazu prowadzenia rob6t,

c) wystapienie kolizji z podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, dla rozwigzania ktorych niezbedne jest
opracowanie projektu zamiennego (zamiennych rozwigzan), jesli spowoduje to wstrzymanie rob6t
budowlanych na okres dtuzszy niz 5 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi wstrzymania robét, o ile
to przediuzenie terminu realizacji zaméwienia bedzie wptywato na przedtuzenie terminu koricowego
realizacji catego zamédwienia,

d) wydanie Wykonawcy polecania, skutkujacego koniecznoscig przediuzenia terminu realizacji
zambwienia, a w szczegdlnosci wydania Wykonawcy polecenia wstrzymania robdt w zwigzku
z konieczno$cig ich skoordynowania z robotami realizowanymi przez gestoréw sieci na terenie
budowy lub innymi robotami realizowanymi w bezposrednim sasiedztwie terenu budowy na rzecz
Zamawiajacego, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi maksymalnie o liczbe
dni, odpowiadajgacq okresowi wstrzymania rob6t,

e) wystapienie kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub urzadzeniami, nieprzewidzianymi
w dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie bedzie wptywato na przedtuzenie koncowego terminu
realizacji catego zamowienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych
Z usunieciem tych kolizji,

f) wystapienie konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania
zmian projektowych badz zmiany technologii (do wykonania ktérych wystarczy zgoda
Zamawiajacego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamdwienia
podstawowego w sposdb odmienny od sposobu okreslonego w umowie, a jednoczesnie w sposob
niepowodujacy zwigkszenia (zmiany) zakresu Swiadczenia Wykonawcy, zawartego w ofercie,
stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

g) wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, takich jak: opady, temperatura, wiatr,
o charakterystyce i wartoSciach wskazanych dla poszczegéinych rodzajéw robét w SSTWIORB
(jesli zostaty wskazane), powodujgcych wstrzymanie Ilub przerwanie prowadzonych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujace po sobie
dni kalendarzowe — potwierdzonego pisemnie przez inspektora/inspektoréw nadzoru inwestorskiego
na podstawie przekazanych Zamawiajacemu wydrukdw raportow historii pogodowej uzyskanych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia



nastgpi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wstrzymania lub przerwania robot
budowlanych,

h) wystapienie koniecznosci wstrzymania prowadzonych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia, z powodu odnalezienia niewypatow lub niewybuchéw na terenie budowy, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq
okresowi wstrzymania robét budowlanych,

i) wstrzymanie prowadzonych rob6t budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnalezienia
zabytkdw, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni,
odpowiadajacy liczbie dni okresu wstrzymania prowadzonych robét budowlanych. Konieczno$¢
wstrzymania prowadzonych robdt z powodu odnalezienia zabytku (zabytkéw) powinna zostaé
potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy oraz pisemnym
zawiadomieniem Zamawiajgcego przez nadzér archeologiczny,

j) dokonanie zmiany postanowien zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy PZP,
przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajacq
z przygotowanego na tg okolicznos¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznos$ci.

2) dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3,
w stosunku do osdb wskazanych w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem
ust. 3-6;

3) dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1, na skutek niewykonania petnego
zakresu rob6t (roboty zaniechane), z zastrzezeniem ust. 7;

4) dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
Z zastrzezeniem ust. 8;

5) wprowadzenie robdt zamiennych w przypadkach opisanych w ust. 2,

6) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, na skutek
obowigzkdw, wynikajacych z decyzji lub uzgodnier uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

7) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
w zakresie majacym bezposredni wplyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia stron
umowy;

8) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania speniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriéw selekcji, z zastrzezeniem ust. 9-11;

9) dokonanie zmiany reprezentantéw stron.

Konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. f oraz w ust. 1 pkt 5, zachodzi

w sytuaciji, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamdwienia, nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami
budowlanymi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatgcznik nr 5 do SIWZ, bez wyrazenia uprzedniej zgody przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie moze odmowi¢ zgody na dokonanie zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, je$li bedzie ona

spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawca z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowigcym

zatgcznik nr 5 do SIWZ, z zastrzezeniem ust. 5.

Zmiana osoby, o ktorej mowa w § 9 ust. 3, moze nastapi¢ pod warunkiem, ze osoba wskazana w wykazie,

stanowigcym zatacznik nr 5 do SIWZ, zostanie zastgpiona osobg o roéwnorzednych lub wyzszych

kwalifikacjach i zmiana ta bedzie zgodna z przepisami ustawy PZP.

Postanowienia ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do podwykonawcow, w tym do podwykonawcy, na ktorego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriow selekcji.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, dokonanie zmiany wynagrodzenia jest mozliwe

po sporzadzeniu przez Wykonawce protokotu robdt zaniechanych, zgodnie z cenami wynikajacymi

z kosztorysu ofertowego, stanowigcego integralng cze$¢ umowy, a nastepnie jego zaakceptowaniu przez

Zamawiajacego.



8.

10.

1.

12.

13.

14.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych
do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody
przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie
zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamdéwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie
jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni roboczych przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wyko-
nawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czeéci za-
mowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana 0s6b, o ktorych mowa w § 9 ust. 3, pod warunkiem
wyrazenia przez drugq strong umowy pisemnej zgody na dokonanie takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
1) Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy PZP,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiace przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych, wskazaniami Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, SIWZ lub postanowieniami umowy,

c) chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

d) Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,

e) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz 5 dni kalendarzowych,

f) wystapita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 18 lub konieczno$é
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia, o ktorym mowa
w§3ust 1,

g) jezeli Wykonawca, pomimo obowigzku wynikajacego z § 5 ust. 2 pkt 3, nie przedtozy — mimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego — do wgladu opfacone;
polisy ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 11 ust. 2, w ramach prowadzone;
dziafalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamowienia co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 11
ust. 1,

h) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,

i) trzykrotnego niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 5,

j) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 lub § 5 ust. 4, pomimo
pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,

k) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 lub 5,

) jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

m) jezeli Wykonawca realizuje zaméwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego
stwierdzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2) Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

a) Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu

odbioru,
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b) Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okreslonego umowg za zaptate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach, o ktdrych mowa w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni

od powzigcia przez uprawnionego wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego odstapienia

oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzieh odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej winy nastapito odstapienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robot nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn,
za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstagpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdre Wykonawca nie odpowiada,

zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedlug cen zakupu na realizacje przedmiotu
zamdwienia,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér placu budowy.

W przypadku , o ktérym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi

na roboty budowlane wykonane do momentu odstapienia od umowy na zasadach okre$lonych w § 12.

§18
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji rob6t

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci wymienione

w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, 0 ktorym

mowa w ust. 1, w szczegolno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego

terminie:

1) os$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegoInosci:

a) dokfadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zloZzenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujq osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)
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(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w szczegdlnosci5 bez adresow i numeréw PESEL
pracownikéw. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizaciji. Informacje takie jak data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenia witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajacego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 2 04.05.20186, str. 1). Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie 0 przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktérej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. o0séb

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. x.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 17 ust. 1

pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 14 ust. 1 pkt 1 lit q.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw

zobowigzujacych do zatrudnienia oséb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow

umozliwiajacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

§19

POSTANOWIENIA KONCOWE
W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujg
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatorow
dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
Jezeli spor nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacii, kazda ze stron
moze podda¢ spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wcze$niejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowg, zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374) zmienionej ustawg z dnia 19 czerwca 2020 r. o doptatach
do oprocentowania kredytéw bankowych udzielanych przedsigbiorcom dotknietym skutkami COVID-19
oraz uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie uktadu w zwigzku z wystgpieniem COVID-19
(Dz. U. 2020 r., poz. 1086).
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane, ktore podlegajg anonimizacii.
Kazda umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady (UE) 2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdIne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Zakres anonimizacji umowy musi by¢
zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Zalaczniki:

DW=

Dokumentacja projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Oferta Wykonawcy.

Os$wiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.
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