Zatacznik nr 7 do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmienia¢ tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2020
(Dotyczy postepowania nr BZP.271.57.2020)

zawarta W dniu ..........cccoeeenenee. w Urzedzie Miasta Wtoctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,
pomiedzy Gming Miasto Wioctawek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek — .....................ccceeeii
oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wtoctawek — ...................c.ooiiiiinn

NIP: (i, JREGON: ..., :
zwanym dalej ,Wykonawcg”
reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1. Przedmiot zaméwienia stanowig roboty budowlane, polegajace na zmianie zagospodarowania na funkcje
sportowe cze$ci dziatki ewidencyjnej nr 116/4 w obrebie Wioctawek KM 32 potozonej we Wioctawku
przy ul. Uroczej 3, stanowigcej teren Il Liceum Ogdlnoksztatcacego im. M. Kopernika we Wioctawku,
w zakresie realizacji zadania pn.. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z elementami matej
architektury, infrastrukturg sportowa oraz oswietlenie i monitoring w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: ,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Il Liceum Ogdlnoksztatcacym”, bedacego przedmiotem
postepowania nr BZP.271.57.2020.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot zaméwienia zgodnie z:
1) SIWZ, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,

dokumentacjg projektowa, stanowigcg zatgcznik nr 2 do umowy,

ztozong ofertg, stanowigcq zatacznik nr 3 do umowy,

harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w § 4 ust. 3,

kosztorysem, o ktérym mowa w § 4 ust. 3,

decyzja nr 326/20 z dnia 05 pazdziernika 2020 r. udzielajaca pozwolenia na budowe,

decyzjg nr 1/2020 z dnia 13 marca 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

) obowigzujgcymi przepisami i normami.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z zakresem robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamdwienia.

4, Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw $cisle
okre$lonych w umowie.

5. Wykonawca jest zobowigzany do 24 miesiecznej pielegnacji terendéw zielonych, uwzgledniajgcej nowe
nasadzenia oraz nowo wykonane trawniki.

6. Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie oSwiadczaja, iz pojeciem
dni roboczych okresla sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo
wolnych od pracy.
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§2
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaC przedmiot zamdwienia od dnia zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego do dnia 30 maja 2021 roku.



§3

WYNAGRODZENIE
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, niezmienne w okresie wazno$ci umowy, zgodnie z SIWZ,
wybrang w trybie przetargu nieograniczonego ofertg, kosztorysem ofertowym oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym, W KWOCIE ..........c.cccovereernee zlotych brutto (stownie: .. o).
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z reallzaCJq zadanla wynlkajqce
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nieujete w dokumentacji projektowej, a niezbedne
do prawidtowego wykonania zadania, w szczegdlno$ci: podatek od towarow i ustug (VAT), koszty materiatow
budowlanych, wszelkie koszty rob6t przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane
z zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, ubezpieczenie budowy), koszty pielegnaciji terenow zielonych, uwzgledniajacej
nowe nasadzenia oraz nowo wykonane trawniki, koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych do placu
budowy, koszty rob6t zwigzanych z zabezpieczeniem placu budowy, koszty oznakowania robét na czas
budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpadéw, koszt obstugi geodezyjnej, koszt ewentualnego prowadzenia
rob6t budowlanych w systemie wielozmianowym oraz pracy w dniach wolnych od pracy, koszty dostawy
i montazu: elementow matej architektury, zestawu do ¢éwiczen Street Workout, statych elementow
wyposazenia pdl do gier zespotowych, koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Podstawa do okreslenia ceny, o ktorej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci robdt
wynikajace z tej dokumentaciji. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§4
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji budowlang;j,

2) przekazanie decyzji, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 67,

3) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamodwienia
w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajacego kosztorysu i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w ust. 3-5,

4) wskazanie punktéw poboru energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy i zaplecza, z dniem
przekazania terenu do prowadzenia robét budowlanych,

5) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamdwienia,

) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

7) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata uméwionego wynagrodzenia,

) zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajagcemu, sporzadzonych przez

Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, polskimi normami oraz innymi
obowigzujacymi przepisami,

2) zlozenie najpozniej w dniu przekazania placu budowy o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw przez
kierownika budowy i kierownikdw robét branzowych,

3) dostarczenie i zabezpieczenie materiatéw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia,

4) zabezpieczenie obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej w uktadzie
numerycznym oraz biezacych pomiaréw geodezyjnych,

5) uzywanie, przy realizacji przedmiotu zamowienia, fabrycznie nowych materiatéw, oznakowanych
zgodnie z aktualnymi przepisami,

6) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji,

7) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

8) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajgcego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

9) nadzér i przestrzeganie przepisdw bhp oraz przepiséw ppoz.,

10) niezwloczne zawiadamianie Zamawiajacego 0 wykonaniu robét zanikajacych,



11) biezace informowanie Zamawiajacego o konieczno$ci wykonania robot wykraczajacych poza zakres
przedmiotu zamdwienia lub zamiennych w terminie dwdch dni od dnia stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

12) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,
b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza,

13) pokrycie kosztow zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb budowy,

14) doprowadzenie po zakonczeniu robdt budowlanych elementoéw, nieobjetych zakresem przedmiotu
zamdwienia, do stanu sprzed rozpoczecia robét budowlanych,

15) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty
zagrozenia dla zycia i zdrowia 0s6b trzecich,

16) dostarczenie certyfikatow i atestow na materiaty i wyposazenie wbudowane oraz zainstalowane przez
Wykonawce,

17) uczestniczenie we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych realizacji
przedmiotu zamédwienia,

18) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin
przeprowadzenia komisyjnego odbioru koAcowego wykonanych robot budowlanych,

19) zgtoszenie wykonania robdt budowlanych do odbioru,

20) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych
w okresie rekojmi i gwaranciji,

21) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatow w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

22) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiorkowych ze szczeg6ing
ostroznoscig, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw ppoz., poszanowaniem mienia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego,

23) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie
prowadzenia rob6t — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym,
oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

24) zabezpieczenie na wiasne ryzyko zaplecza budowy,

25) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakoriczeniu robot, ewentualnych uszkodzen drog
dojazdowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacii
przedmiotu zamoéwienia, jak réwniez przywrocenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw
zagospodarowania terenu lub otoczenia przylegtego do terenu budowy,

26) przedktadanie Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

27) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych umoéw
0 podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

28) przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia
do uzytkowania,

29) wspdipraca z Zamawiajacym i uzytkownikiem obiektu w trakcie realizacji prac,

30) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu — przed wystawieniem faktury koAcowej — rozliczenia
rzeczowo-finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe,

31) odnotowywanie w dzienniku budowy przez kierownika budowy kazdego przypadku rozpoczecia realizacji
rob6t budowlanych przez nowego podwykonawce, pod rygorem natozenia przez Zamawiajacego
na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. m,

32) realizowanie zamowienia sitami  wlasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami § 8, pod
rygorem natozenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1
pkt 1 lit. n,

33) zabezpieczenie zdemontowanych materiatow i urzadzen tak, aby nie zagrazaty zyciu i zdrowiu 0sob
trzecich,

34) sporzadzenie przy pomocy Zamawiajacego i na jego rzecz, wniosku w sprawie uzyskania decyzji
na umieszczenie przytacza sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest najpozniej w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, sporzadzi¢

kosztorys oraz harmonogram rzeczowo—finansowy, a nastepnie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.
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Kosztorys ofertowy, o ktdrym mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu
lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktdrych mowa w ust. 3, Wykonawca zobowigzany jest
do dostarczenia kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajgcych uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawia-
jacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo—
finansowego.
Zaakceptowany kosztorys ofertowy i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedg stanowity integralng czesé
umowy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazkéw, o ktdrych mowa w ust. 3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ lub odpowiednio w § 12 ust. 1
pkt 1 lit. d. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie
§ 13 ust. 1 pkt 1 lit. i, w zwiazku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 3 lub 5 lub w § 10 ust. 1
i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, z powodu,
o0 ktorym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtu-
Zenia terminu realizacji zaméwienia.
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca, w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego oraz
uzytkownikami obiektu, ustali szczeg6towe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkdw
w tym zakresie i na te okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadow betonowych, gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpaddw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koricowego realizowanego zaméwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robot, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiorkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu
ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki.
Zamawiajacy nie dopuszcza wbudowania materiatéw pochodzacych z rozbidrek przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robot, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy terenu zaplecza budowy poza terenem objetym
planem zagospodarowania.
Kontrola jakoSci realizowanych robdét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, bedzie
przeprowadzana systematycznie i potwierdzana stosownymi wpisami w dzienniku budowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w ust. 3, nalezy opracowa¢ z uwzglednieniem podziatu
— €O najmniej — na nastepujace zadania:

roboty przygotowawcze,

roboty rozbiorkowe,

roboty ziemne,

roboty brukarskie,

wykonanie nawierzchni boisk i infrastruktury sportowej,

wykonanie oSwietlenia,

montaz urzadzen matej architektury i urzadzen sportowych,

wykonanie trawnikéw i nasadzen,

monitoring,
) odwodnienie.
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Organizacja robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, z uwagi na fakt, iz roboty wykonywa-
ne sg na obiekcie czynnym, tj. Il Liceum Ogolnoksztatcacego im. M. Kopernika we Wioctawku, w ktore;
od 01 wrze$nia 2020 r. odbywajg sie zajecia z udziatem miodziezy, zostanie uzgodniona przez Wykonawce
z uzytkownikami obiektu.

§5
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Rozliczanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1, bedzie nastepowato fakturami przejsciowymi

za wykonane roboty budowlane.

Rozliczenia za wykonane roboty budowlane beda odbywaty sie nie czesciej niz jeden raz w miesigcu przez

komisyjne ustalenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania

wykonania poszczegdlnych grup robét, a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy

robét zgodnie z kosztorysem ofertowym, o ktérym mowa w § 4 ust 3.

Faktury przejsciowe regulowane bedg w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi protokdt odbioru

przejsciowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 8, podpisany przez powotanych przez Zamawiajgcego branzowych

inspektordw nadzoru inwestorskiego, ktérzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi,

bedacymi przedmiotem odbioru przejsciowego, z zastrzezeniem ust. 6.

W protokole odbioru przejéciowego, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych

przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw.

Do protokotu odbioru przejsciowego, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé¢

zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktorym

mowa w § 4 ust. 3, oraz informacje o procentowym stopniu zaawansowania wykonanych dotychczas
poszczegoinych grup robot.

Kwoty wynagrodzenia rozliczanego fakturami przej$ciowymi nie moga naruszac zapisow § 3.

Rozliczenie koncowe nastapi fakturg koricowa, ptatng w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez

Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej, o ktdrej mowa w ust. 8, stanowi protokét odbioru koricowego,

o ktorym mowa w § 6 ust. 19, podpisany przez powotanych przez Zamawiajgcego branzowych inspektoréw

nadzoru inwestorskiego, ktérzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi

przedmiotem odbioru kohcowego.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych

przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw.

Do protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 9, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé

dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 15.

W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacji

czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujgce postanowienia:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z wystawiong przez siebie fakturg przej$ciowa;

a) kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,
wzgledem ktorych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$c,
odnoszacych sie do odebranych przez Zamawiajacego robot,

b) w formie tabelarycznej zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot umow
0 podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo.
Wz6r zestawienia stanowi zatgcznik nr 6 do umowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, najpdzniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego
faktury przejsciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, za roboty stanowiace przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wynagrodzer podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, wynikajacych z uméw o podwykonawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia
dokonania przelewow lub o$wiadczenia, o ktdrych mowa w ust. 13.

3) Nieprzediozenie dokumentéw, o ktorych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie
Wykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy badz dalszemu
podwykonawcy i uruchamia procedury, o ktérych mowa w ust. 16 i nast.

4) Wraz z fakturg koncowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatno$ci, Wykonawca, oprocz dokumentow,
o ktérych mowa w pkt 1 i 2, przedstawi oSwiadczenie, w ktorym okresli kwoty wynagrodzenia
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

zatrzymanego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen
z rekojmi i gwarancji wraz z podaniem terminu ich wymagalnosci.

5) W sytuacji braku zafakturowania rob6t, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw Zamawia-

jacy poinformuje wkasciwy Urzad Skarbowy o prébie unikania optacenia naleznego podatku.

Os$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, powinny

odpowiada¢ swojg forma i trescig oswiadczeniom, stanowiacym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,

z zastrzezeniem ust. 15.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przedtozenie Zamawiajagcemu

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 1, 2 i 4, odnoszacych sie do podwykonawcéw lub dalszych

podwykonawcow, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢é na zasadzie
art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-

stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku

zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 16, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego

w formie pisemnej o:

1)  zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2)  mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktore;
mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 16.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa w ust. 19 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 19 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2)  zZozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

3)  dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoS¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-

dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. h.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 20 pkt 3,

wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktbrym mowa w ust. 19 pkt 2.

Faktury beda wystawiane na: Gmine Miasto Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek;

NIP: 8883031255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej cze$ci zafakturowanej kwoty w przypadku

stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 24, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury

korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy ptatno$ci faktur, o ktérych mowa w ust. 1 i 8, w sytuacji opisanej w ust. 25, bedq liczone od dnia

otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.



27.
28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

Ceny robét w zataczonym kosztorysie nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

Wykonawca moze takze sktada¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania — Numer PEP POL Zamawiajgcego: 888-30-31-255.

Strony wyrazajg zgode na wysytanie i odbieranie innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, wyszczegolnionych w § 1 rozporzadzenia
Ministra Przedsiebiorczo$ci i Technologii z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowa-
nych dokumentow elektronicznych, ktore moga by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzacej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzo-
wanych dokumentow elektronicznych (Dz. U. z 2019 ., poz. 856).

Ptatnosci wynikajace z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci
(split payment).

Wykonawca o$wiadcza, Ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest wiascicielem wskazanego do ptatnosci rachunku bankowego i ze zostat
do niego utworzony wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalno$ci gospodarcze;.

Zaptata zostanie dokonana na konto z faktury ogtoszone w wykazie podmiotdw, o ktérym mowa w art. 96b
ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (.. Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.),
zwanym dalej biatg lista podatnikéw, pod rygorem odmowy zapfaty. W przypadku braku na biatej liscie
podatnikéw rachunku bankowego wskazanego do zaptaty, zaptata zostanie przelana na pierwszy rachunek
bankowy znajdujacy sie na biatej liscie podatnikéw. W przypadku niezarejestrowania zadnego rachunku ban-
kowego na biatej liscie podatnikdéw, zaptata bedzie wstrzymana do czasu zamieszczenia numeru konta
w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towardéw i ustug, przy czym
Zamawiajacy nie ponosi w takim razie odpowiedzialno$ci za opdZnienie w zaptacie.

Postanowienia ust. 30-33 majg zastosowanie do Wykonawcy bedacego ptatnikiem podatku od towardw
i ustug VAT.

§6
ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Odbiory robét zanikajacych oraz odbiory rob6t ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru inwestorskiego, na podstawie pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce inspektorowi nadzoru

inwestorskiego gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru, w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia.

Przewiduje sie nastepujace odbiory robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia:

1) odbiory przejSciowe, przez ktore nalezy rozumie¢ odbiory inne niz odbior koricowy, o ktérym mowa
w ust. 2 pkt 2, czy tez odbiory rob6t zanikajacych oraz odbiory robot ulegajacych zakryciu, o ktérych
mowa w ust. 1, oraz odbiér pogwarancyjny,

2) odbior koncowy.

Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego

gotowosci do przeprowadzenia kazdego z odbiorow, o ktdrych mowa w ust. 1 i ust. 2 pkt 1i 2.

Odbiory przejsciowe, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedaq przeprowadzane przez Zamawiajacego

nie czesciej niz jeden raz w miesigcu w celu potwierdzenia wykonania przez Wykonawce zgtoszonej

do odbioru czesci przedmiotu zamdwienia.

Rozpoczecie odbioru przej$ciowego, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1, nastapi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, nie diuzszym jednak niz 5 dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru przej$ciowego, z zastrzezeniem ust. 12.

Jezeli podczas odbioréw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi,

ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do odbioru, w szczegdlnosci z powodu stwierdzenia

istotnych wad, w tym nieprawidtowo$ci, ktére:

a) moga uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, nie sg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

to wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét, uzasadniajac swojg decyzje odpowiednio
w protokole odbioru przej$ciowego, o ktérym mowa w ust. 8.

1.

Zakoriczenie odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1, powinno kazdorazowo nastepowac niezwtocznie, natomiast
w przypadku odbioréw, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, w ciggu 5 dni roboczych, liczonych od dnia
rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 12.

Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1, bedq dokonywane poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu
odbioru przejsciowego przez kierownika budowy oraz branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

ktérzy sprawowali nadzoér inwestorski nad robotami budowlanymi, bedacymi przedmiotem odbioru

przejéciowego.

Protokét odbioru przejsciowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy sporzadzi¢ w dwdch egzemplarzach,

po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron biorgcych udziat w czynno$ciach odbiorowych.

W protokole odbioru przejSciowego, o ktorym mowa w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego sktada

o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robdt objetych odbiorem.

W protokole odbioru przejéciowego, o ktérym mowa w ust. 8, nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych

przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem, o ktdrym

mowa w ust. 2 pkt 1, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 6, strony ustalg nowy termin przeprowadzenia

odbioru, za$ w przypadku braku mozliwosci dokonania wspdlnego ustalenia, termin zostanie wyznaczony
jednostronnie przez inspektora hadzoru inwestorskiego.

Odbidr przejsciowy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora

nadzoru inwestorskiego protokotu odbioru przejéciowego, o ktorym mowa w ust. 8.

Rozpoczecie odbioru kocowego, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, nastapi w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, nie diuzszym jednak niz 10 dni roboczych liczonych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce

gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego, z zastrzezeniem ust. 23.

Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do przeprowadzenia odbioru koncowego, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 2,

Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1) komplet dokumentdw odbiorowych,

2) rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie
z § 4 ust. 2 pkt 30,

3) zestawienie wartosci wykonanych robot, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym,
0 ktorym mowa § 1 ust. 2 pkt 4,

4) zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, kiérym zostata
powierzona realizacja czeSci zaméwienia, a jezeli realizacja rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, odbywata sie bez udziatu podwykonawcdéw — o$wiadczenie Wykonawcy
o zrealizowaniu robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, bez udziatu podwykonawcéw,

5) dokumenty, o ktérych mowa § 4 ust. 11,

6) pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakorcze-
niu, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 18.

Warunkiem przystapienia do odbioru koricowego, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, jest zrealizowanie przez

Wykonawce petnego zakresu robét, o ktorych mowa w § 1 ust. 1, oraz uregulowanie nalezno$ci na rzecz

wszystkich podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata powierzona realizacja czesci

zamOwienia.

Jezeli podczas odbioru, 0 ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze

przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do odbioru, w szczeg6lno$ci z powodu:

1) stwierdzenia istotnych wad, w tym nieprawidtowosci, ktore:

a) mogg uniemozliwi¢ lub utrudni¢ uzytkowanie danego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) polegajg na tym, ze wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, nie sg zgodne
z dokumentacjg projektowa lub z przepisami prawa,

2) niezakonczenia catosci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia,

to wowczas moze on odmowi¢ dokonania odbioru wykonanych robét budowlanych, uzasadniajac swojg

decyzje odpowiednio w protokole odbioru, o ktérym mowa w ust. 19.

Zakonczenie odbioru, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, powinno nastapi¢ w ciggu 10 dni roboczych, liczonych

od dnia rozpoczecia odbioru, z zastrzezeniem ust. 23.

Odbior, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, zostanie dokonany poprzez sporzadzenie i podpisanie protokotu

odbioru korcowego przez kierownika budowy oraz powotanych przez Zamawiajacego branzowych

inspektoréw nadzoru inwestorskiego, ktérzy sprawowali nadzér inwestorski nad robotami budowlanymi,
bedacymi przedmiotem odbioru koricowego.

Protokdt odbioru kofcowego, o ktorym mowa w ust. 19, nalezy sporzadzic w dwoch egzemplarzach,

po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron bioracych udziat w czynnosciach odbiorowych.

W protokole odbioru koricowego, o ktérym mowa w ust. 19, inspektor nadzoru inwestorskiego sktada

o$wiadczenie o przyjeciu lub odmowie przyjecia robét objetych odbiorem.

W protokole odbioru koncowego, o ktorym mowa w ust. 19, nalezy uwzgledni¢ zakres robot zrealizowanych

przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.



23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

W przypadku odmowy przyjecia przez inspektora nadzoru inwestorskiego robét objetych odbiorem korico-

wym, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2, z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 17, strony ustalg nowy termin

przeprowadzenia odbioru, za$ w przypadku niemozliwo$ci dokonania wspdlnego ustalenia termin zostanie
wyznaczony jednostronnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbiér koncowy, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, jest dokonany w dacie podpisania przez inspektora nadzoru

inwestorskiego protokotu odbioru koricowego, 0 ktdrym mowa w ust. 19.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust. 19, jest mozliwe po przedtozeniu przez

Wykonawce rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy

sktadowe, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 30.

Od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego, o ktérym mowa w ust. 19, rozpoczyna sie bieg termindw

gwaranciji i rekojmi oraz nastepuje zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa

w § 15 ust. 6.

W przypadku niewykonania niezbednych robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, lub nieusuniecia wad

w terminie, o ktorym mowa w ust. 12 i 23, Zamawiajacy, niezaleznie od innych uprawnien przystugujacych

na mocy Kodeksu Cywilnego, moze:

1) zleci¢é wykonanie odpowiednich prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez
koniecznosci uzyskania zgody sadu, dokonujac jednoczesnie obcigzenia Wykonawcy powstatymi z tego
tytutu kosztami i powiadamiajac o tym Wykonawce z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, lub

2) dochodzi¢ od Wykonawcy zapfaty ww. kosztow bez dokonywania obcigzenia

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia,

0 ktérym mowa w § 3 ust. 1:

1) dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrobdw i materiatéw,

2) dostarczy¢ opracowane dokumenty odbiorowe.

Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koricowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemnej,

ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

§7
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oSwiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem robdt w zakresie:

3) :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)'.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzeZenia
do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w82

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru rob6t przez Zamawiajgcego lub od zaptaty nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegdlno$ci zapisow warunkujacych podpisanie tych
uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy;

1 Jezeli z treéci oferty Wykonawcy wynikaé bedzie, iz Wykonawca poszczegolne czesci zaméwienia zamierza powierzyé podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

1.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 5;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 8
ust. 2;

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialnosci za wady,
przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnoSci
Wykonawcy za wady wobec Zamawiajacego;

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego
w zakresie wszystkich elementdw umowy, w szczegoinosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 15 ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okreSlonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacie umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacii
przedmiotu zamdwienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej
niz 50.000,00 ziotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania informacii, pod rygorem wystapienia o
zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajq formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$é za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wiasnych
pracownikéow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcédw i os6b do kontaktu z nimi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacie na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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§8

REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktéw:
1)z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: .............ccuveee. pnrtel ;
2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: .............ccooeeee. nrtel
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powofania odpowiedniego mspektora | odpowiednich mspektorow nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia:

kierownika budowy, bedacego jednoczesnie kierownikiem robot w specjalnoSci drogowej w osobie:

......................................... pnrtels o upr bud N

Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, o ktoreJ mowa w ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej

w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem

§ 14 ust. 1 pkt 10.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajacemu kopii dokumentow:

1) potwierdzajacych nadanie kierownikowi budowy uprawnien do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie,

2) potwierdzajacych przynalezno$¢ kierownika budowy do wiasciwej izby samorzadu zawodowego przez
caty okres trwania procesu budowlanego,

wydanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4.

Kierownik budowy jest zobowigzany na wezwanie Zamawiajacego (przekazane telefonicznie, faksem lub
za pomocg poczty elektronicznej) stawiaé sie osobiscie w Wydziale Inwestycji Urzedu Miasta Wioctawek
w ciggu 5 godzin od chwili odebrania wezwania.

§9

PLAC BUDOWY
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowaC plac budowy, w szczegdlnoSci poprzez
wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robét w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom trzecim,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaC plac budowy w czasie prowadzenia rob6t uwzgledniajac fakt,
ze roboty budowlane bedg prowadzone na terenie udostepnianym osobom trzecim.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych rob6t od momentu przejecia
placu budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zorganizowaé prace tak, aby nie narazaC osob trzecich, przebywajacych
w poblizu placu budowy, na niebezpieczefistwo i ucigzliwosci wynikajace z prowadzonych robét,
w szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ takq organizacje robdt, aby nie dezorganizowac
zaje¢, odbywajacych sie w Il Liceum Ogélnoksztatcgcym im. M. Kopernika we Wioctawku.
Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi / inspektorom nadzoru plan
bezpieczenstwa iochrony zdrowia, opracowany zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§10
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje si¢ do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakonczenia robét
i ich protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci, zwigzanej z przedmiotem zamdwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na taczng
kwote nie mniejszg niz wymieniona w § 3 ust. 1, ktdrej termin waznosci bedzie obejmowat okres
obowigzywania Umowy.

Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robdt objetych umowa, materiatéw, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
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10.

1.

12.

13.

14.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajq akceptacji Zamawiajgcego.

Przed przekazaniem placu budowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowigzany
do przedtozenia Zamawiajagcemu po$wiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii wymaganych polis
ubezpieczeniowych, a w przypadku braku polisy — innego dokumentu potwierdzajacego posiadanie ochrony
ubezpieczeniowej w wymaganym zakresie.

W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkdw, o ktorych mowa w ust. 4, Zamawiajacy nie
przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualna zwloka w prowadzeniu robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, z powodu,
o ktérym mowa w ust. 5, bedzie obcigza¢ w catosci Wykonawce.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérych mowa w ust. 4, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. f, w zwigzku
z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

§11

GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ...... 2 miesiecy,
ktdre rozpoczng swdj bieg od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okre$lone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krétsze niz 24 miesigce, ktére rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane,
stanowigce przedmiot zamdwienia, i zobowigzuje si¢ do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie
w ciggu terminu okreslonego gwarancja.
Termin udzielonej gwarancii, o ktérej mowa w ust. 3, wynosi ...... % miesiecy od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 8.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji i rekojmi dla branzy zieleni na okres 24 miesiecy od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego, 0 ktdrym mowa w § 6 ust. 8.
Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.
W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac
od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.
W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub szkodg o bardzo
duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia migjsca awarii w celu
usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie, a nastepnie pisemnie
w drodze listu poleconego potwierdza wystgpienie wady.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nadal pozostaje w zwtoce trwajacej diuzej
niz 14 dni oddnia wezwania, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato diuzej niz 14 dni lub ze wzgleddw technologicznych prace
powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystapieniu wady
nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.
Wykonawca wyznaczy osobe odpowiedzialng za kontaktowanie sie z Zamawiajagcym w okresie
obowigzywania gwaranciji i rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 — 2 oraz ust. 4.

2 Zgodnie ze ztozong oferta.
3 Zgodnie ze ztozong oferta.
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§12

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:
za zwioke w wykonaniu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu okreslonego w § 2,
w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 4 — w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3
ust. 1 za kazdy dzien zwioki w wykonaniu okre$lonego zadania w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego,
za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-
finansowego — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 3,
za zwloke w dostarczeniu kosztorysu lub harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacych uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysokosci po 500,00 ziotych brutto za kazdy dzien zwtoki liczone;
od terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5,
za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy, o ktorym mowa w § 9 ust. 1, jesli brakujgce zabezpieczenie
nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
2.000,00 ztotych brutto,
za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek,
w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,
w kazdym przypadku nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwtoki,
w  kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy stwierdzony przypadek nieprzediozenia
Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kaz-
dy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 7 ust. 10,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 — w wysokosci po 500,00
Ziotych brutto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci wymienione w Rozdziale Il pkt 819 SIWZ,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego naruszenia obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
pkt 31 — w wysokosci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktorego udziat w realizacji zamowienia nie zostat odnotowany w dzienniku budowy,
w kazdym przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zaméwienia niezgodnie z § 4 ust. 2
pkt 32 — w wysoko$ci po 500,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych
przez podwykonawce, ktbrego udziat w realizacji zamdwienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,
w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4 — w wysoko$ci 500,00
ztotych brutto za kazdy dzien zwioki w dostarczeniu dokumentow, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na dostarczenie dokumentdw, o ktérych mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;
Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru,
wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1, za kazdy dzierh zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony.
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Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu odstgpienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstapienia od umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci poniesionej
szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane
roboty.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutow. Laczna wysoko$¢
kar umownych naliczonych przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg umowy przez Wykonawce nie moze
przekroczy¢ 20% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych
zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkow wymienionych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
Zamawiajgcemu — w nastepujacych przypadkach gdy:
wystapity okolicznosci okre$lone w art. 145 ustawy PZP,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposdb niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
wskazaniami  Zamawiajacego, wskazaniami inspektora / inspektorbw nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy,
chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjagt ich pomimo
wezwania Zamawiajacego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz 5 dni kalendarzowych,
w przypadku, o ktorym mowa w § 10 ust. 4, jezeli Wykonawca, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego nie przediozy Zamawiajgcemu do wgladu optaconej polisy
ubezpieczeniowej, w przypadku jej braku — innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony w zakresie wskazanym w § 10 ust. 2, co najmniej na kwote, o ktorej mowa w § 10 ust. 1,
wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 16,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia z naruszeniem postanowieri § 7 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 3 lub 5, pomimo pisemnego wezwania,
dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 i nie przedstawi inspektorowi
| inspektorom nadzoru planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia pomimo pisemnego wezwania, dokonanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 15 ust. 1 lub 5,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,
jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekroczg 15%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2 pkt 1-4;
Wykonawcy — w nastepujacych przypadkach:
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Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru
koricowego,

Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uplywu terminu, okreslonego umowg na zaplate faktur,
nie wywigzuije sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstapienia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegbtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii
innych robédt nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktdre Wykonawca
nie odpowiada,

Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktdére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

odkupienia materiatow, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na realizacje przedmiotu umowy,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,

przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstapienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 11.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w sytuacji odbioru czeSciowego i zaptaty za te czes¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu
gwarancii i rekojmi do wykonanych czesciowych prac na zasadach okre$lonych w § 11.

§14
ZMIANY UMOWY

Oprécz przypadkéw, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, Zamawiajacy, dziatajac
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastgpic w przypadku wystapienia okolicznosci sity
wyzszej, przez ktorg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe
do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejScia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty terroryzmu,
kleski zywiotowe, stan epidemii, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymainie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania
okolicznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkow atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamdwienia, w okresie dtuzszym niz 3 nastepujgce po sobie dni kalendarzowe — potwierdzone
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedituzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi
maksymalnie o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg na:
a) utrzymywaniu sie ciagtych, ponadnormatywnych opaddw, co zostalo potwierdzone przez Instytut

Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumieé opady,

ktorych wielkos¢ — mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o 20% $rednie miesigczne

opady zanotowane w okresie ostatnich dziesigciu lat),
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9)

b) utrzymywaniu sie temperatury na poziomie ponizej (+)5 stopni Celsjusza, co zostato potwierdzone przez
Instytut Meteorologii Gospodarki Wodnej w Warszawie,
przediuzenie terminu realizacji zamdéwienia moze nastapic w przypadku wystapienia koniecznosci
wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastapi maksymalnie o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organow oraz
wydania decyzji przez wiasciwe organy,
przediuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastapic w przypadku wystapienia kolizji z sieciami
zewnetrznymi lub instalacjami, nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, ktorych usunigcie bedzie miato
wptyw na umdwiony termin realizacji zamdwienia i spowoduje wstrzymanie robédt, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wstrzymania robét
ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia kolizji,
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania
rob6t zamiennych, zwigzanych z konieczno$cig dokonania zmian projektowych badz zmiany technologii
(do wykonania ktorych wystarczy zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta), rozumianych jako wykonanie
przez Wykonawce zamdwienia podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okreslonego w umowie,
a jednoczes$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) zakresu $wiadczenia Wykonawcy, zawartego
w ofercie oraz zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 2,
dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy,
Z zastrzezeniem ust. 3;
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
lub kryteriow selekciji, z zastrzezeniem ust. 4-6;
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego
do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia
przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacq okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenia robé6t budowlanych,
przediuzenie terminu realizacji zamowienia moze nastgpic w przypadku dokonania zmiany postanowien
zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamdwienia nastapi o czas niezbedny do wykonania zleconego zakresu prac zgodnie z aneksem do umowy,

10) dokonanie zmiany reprezentantow stron,
11) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie

2.

majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamédwienia lub Swiadczenia stron umowy.

Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych zachodzi w sytuacii, gdy:

1) materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia, nie moga by¢ uzyte przy reali-
zacji inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastapienia ich innymi materiatami budowlany-
mi,

2) w trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

3) w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

4) w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng
technologie wykonania robét.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, dokonanie zmiany zakresu robdt zgtoszonych

do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody

przez Zamawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu rob6t zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie

zmiany podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 6, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym

niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamdwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje w trakcie

jego realizacji, to Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w terminie do 3 dni przedstawia o$wiadczenie,

0 ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw

wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
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Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci
zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewaznosci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

Nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy zmiana osob, o ktérych mowa w § 8 ust. 1, pod
warunkiem poinformowania drugiej strony na pismie o dokonaniu takiej zmiany.

Z wnioskiem o zmiane tresci umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

§15
ZATRUDNIENIE

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caty okres realizacji robot

budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione

w Rozdziale Il pkt 8i 9 SIWZ.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowiazku, o ktérym

mowa w ust. 1, w szczegélno$ci poprzez zadanie przediozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego

terminie:

1) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OsSwiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zloZenia o$wiadczenia,

c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb oraz ich imion i nazwisk,

d) rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz

e) podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
umowy/uméw o prace 0s6b wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana
w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych),
w szczegoInosci* bez adreséw i numeréw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaSwiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii
dowodu potwierdzajgcego zgltoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang,
w sposob okreslony w pkt 2.

Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Parstwowg Inspekcje Pracy.

W przypadku, gdy wynik kontroli, o ktdrej mowa w ust. 2 lub 3, wykaze brak zatrudnienia ww. osob

na umowe o prace, Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. I.

Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1

pkt 1 lit. k, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw

zobowigzujacych do zatrudnienia osob, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapiséw umoZliwia-

jacych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

4 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraC réwniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa powinna zosta¢
przeanalizowana przez skiadajacego pod katem przepiséw rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych). Zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami.
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W przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1-4, Wykonawca zobowigzany
bedzie do zapfaty kary, o ktérej mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. 0. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n, w zwigzku z czym Wykonawca
zobowigzany bedzie do zapfaty kary z § 12 ust. 3 pkt 1.

§16

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
kwote: ...oovvvveieeeen, Ztotych (stownie: ..........ooooviinnnnnn, ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce,
w tym usuniecia wad, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar
umownych.
Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzacq w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach,
ktore majg lub mogaq mie¢ wptyw na moc wigzacq zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokoSCi .................. zZtotych (Stownie: ........oovvvvveeriinnnn. ) stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
korcowego.
Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30%
wartoSci  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ................ zZtotych  (stownie:
..................................... ), zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w cze$ci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 6 i 7. Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zapfaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przediozy Zamawiajacemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na jakg w dacie wystagpienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie
dotychczasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia.
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§17

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W razie zaistnienia sporu wynikajacego z niniejszej umowy lub z nig zwigzanego, strony sporu zobowigzujq
sie do skierowania sprawy do rozwigzania w drodze mediacji przez mediatora z listy statych mediatoréw
dla obszaru Sadu Okregowego we Wioctawku.
Jezeli spdr nie zostanie rozwigzany w terminie dwoch miesiecy od dnia rozpoczecia mediacii, kazda ze stron
moze podda¢ spor pod rozstrzygniecie wtasciwemu miejscowo sadowi powszechnemu wedtug siedziby
Zamawiajacego.
3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig bez wczesniejszego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegoinych rozwigzaniach zwigzanych
Z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych
nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 r., poz. 374 z pdzniejszymi zmianami).
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
1) trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
2) jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

o

b

o

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zalaczniki:

SIwz

Dokumentacja projektowa.

Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.
Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.
Wzér zestawienia naleznosci.
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