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PROJEKT BUDOWLANY 

CZĘŚĆ OPISOWA –ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA 

 Temat:      PRZEBUDOWA ELEWACJI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ                

               NR 1 IM. SZARYCH SZEREGÓW 

 Inwestor:   GMINA MISTO WŁOCŁAWEK   UL. ZIELONY RYNEK 11/13  

Opracował : mgr inż. Wanda Mospinek 

Projektował:  mgr inż. arch. Maria Ingielewicz    

_______________________________________________________________ 

1. Podstawa opracowania: 

 Umowa zlecenie.  

 Uzgodnienia z inwestorem. 

 Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta . 

 

2. Materiały związane z opracowaniem: 

a. Wizja lokalna w terenie 

b. Inwentaryzacja do celów projektowych wykonana przez projektanta. 

 

3. Cel i zakres opracowania: 

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego dla przebudowy elewacji polegającej na  

wymianie ścian z pustaków szklanych na okna PCV i zamurowanie otworów w budynku Zespołu Szkół 

Integracyjnych nr 1 zlokalizowanego przy ul. Wienieckiej 46  we Włocławku,  DZ. NR. 3/8KM28,11/5 

KM 33.  Zakres opracowania obejmuje opis prac związanych z wymianą okien.  

 4. Opis do projektu zagospodarowania terenu. 

Przedmiot inwestycji- Inwestycja polega na przebudowie elewacji w budynku Zespołu Szkół 

Integracyjnych nr 1 zlokalizowanego przy ul. Wienieckiej 46  we Włocławku,  DZ. NR. 3/8 

KM28,11/5 KM 33. 

 Istniejący stan zabudowy- Działka nr 3/8 i 11/5 są zabudowane budynkami dydaktycznymi 

Szkoły. Działka jest ogrodzona, posiada urządzoną zieleń i chodniki wewnętrzne.  Znajduje się przy 

ul. Wienieckiej 46 
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Projektowane zagospodarowanie działki- projektowane prace ograniczają się do  

przebudowy elewacji polegającej na wymianie ścian z pustaków szklanych na okna PCV i 

zamurowanie otworów w budynku Szkoły zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 46  i nie ingerują w 

zagospodarowanie działek Nr 3/8 KM28, 11/5KM33. 

Zestawienie powierzchni; 

Działka zabudowane  jest budynkami dydaktycznymi Szkoły wykonanymi w technologii mieszanej. 

Projektowane prace ograniczają się do  wymiany ścian z pustaków szklanych na okna PCV i 

zamurowaniu otworów w budynku Szkoły zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 46 i nie ingerują w 

zagospodarowanie działek Nr Nr 3/8 KM28, 11/5KM33.Podstawowym elementem zabudowy działki 

są budynki dydaktyczne Szkoły o pow. zabudowy 1305,00m2. Powierzchnia działki nr 3/8wynosi 

7434,00m2 i działki 11/5 1731,00m2  

Dane informacyjne- Działki nie są objęte ochroną Konserwatora Zabytków. Teren objęty 

opracowaniem nie podlega wpływom  eksploatacji górniczej.    

Dane informacyjne –Projektowane prace nie mają ujemnego wpływu na środowisko, 

przedmiotową działkę i działki sąsiednie. Prowadzone roboty będą oddziaływać na działki 3/8KM 28 i 

11/5 KM 33. 

Obszar oddziaływania  określono zgodnie z w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409).   

Inne dane – Działki uzbrojono w instalacje: elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną i 

centralnego ogrzewania. 

5. Opis prac związanych z wymianą pustaków szklanych na okna PCV  

5.1 Opis konstrukcji budynku  

Budynki Szkoły wybudowano w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia jako budynki 

trzykondygnacyjne i jednokondygnacyjne w systemie  mieszanym. Ściany piwnic wykonano 

z betonu monolitycznego. Ściany konstrukcyjne wewnętrzne wykonano z bloczków z betonu 

komórkowego. Ściany zewnętrzne wykonano z bloczków z betonu komórkowego.  

EKSPERTYZA TECHNICZNA. 

Budynek Szkoły zrealizowany został w technologii uprzemysłowionej. Ściany zewnętrzne 

elewacji malowane. Okna PCV nowe - w dobrym stanie. Część ścian klatek schodowych ma 
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doświetlenia pustakami szklanymi. Drzwi zewnętrzne – w stanie dobrym. 

Stan techniczny elementów konstrukcji elewacji jest zadawalający pod względem 

planowanego zakresu robót.                                                      

5.2 OPIS PRAC ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ OKIEN. 

Zaprojektowano okna w ścianach klatki schodowej o wym. 240x120cm w ilości 4szt. 

Poprawiono warunki doświetlenia pomieszczeń, w tym przypadku  nie są wymagane 

uzgodnienia Rzeczoznawcy d/s sanit.- epidemiologicznych. 

 demontaż pustaków szklanych o wym. otworów 240cm x220cm w ilości 1szt , 

240x300cm w ilości 4szt i montaż nowych z PCV wg rysunków w kolorze białym,  

 rozebranie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej o dł. 240cm i szer. 

19cm w ilości 5szt, 

 zamurowanie bloczkami z betonu komórkowego otworów o wym. 

240cmx220cm,gr. 36cm w ilości 1szt , 240cmx180cm gr. 36cm-4szt, i wykonanie 

na tych ścianach tynków wewnętrznych i zewnętrznych,  

 montaż nadproża stalowego  składającego się z dwóch dwuteowników 120 

dł.280cm w ilości 4szt, 

 zamontowanie nowych okien z PCV o wym. 240cm x120cm w ilości 4szt. , w 

kolorze białym, 

 zamontowanie parapetów zewnętrznych ocynkowanych powlekanych szer.19cm 

dł. 242cm- szt. 4 ( kolor dopasować do parapetów istniejących),  

 malowanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz naprawa tynków na tych 

ścianach. 

5.3 Montaż okien PCV.    Parametry techniczne stolarki PCV  

 Okna z tworzywa PCV w gatunku I, posiadające atesty ITB dopuszczające do 

stosowania w budownictwie, certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z PN lub z 

aprobatą techniczną, bezkadmowe, bezołowiowe posiadające świadectwo PIH 

dopuszczające do stosowania w budynkach użyteczności publicznej. 

 Profil pięciokomorowy w kolorze białym, niefoliowane, szerokość profilu od 7 cm, 

 Izolacyjność cieplna kombinacji profili w oknie (ościeżnica + skrzydło + listwa 

przyszybowa wraz ze wzmocnieniem) U=1,1 W (m2*K) 

 Rama ze wzmocnieniem stalowym, kształtowniki stalowe zabezpieczone przed 

korozją powłoka cynkową, 

 Okucia kompletne systemowe, obwiedniowe z funkcją rozszczelniania  zawiasy z 

możliwością regulacji,  

 Końce parapetów odpowiednio wyprofilowane,  
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 Okna wyposażone w nawiewniki – po jednym w oknie,  

 Izolacyjność akustyczna, co najmniej Rw=32dB, 

 Wymagany  okres gwarancji na dostarczone i zamontowane okna nie krótszy niż 5 lat,  

 Na roboty budowlane wymagany okres rękojmi nie krótszy niż 3 lata. 

Schematyczny tok postępowania przy montażu okien z PVC 

 Kontrola wstępna: 

a. sprawdzić pod względem jakościowym oraz zgodność z wymiarami,  

b. przyporządkować dostarczone okna odpowiednio do otworów okiennych,  

c. sprawdzić prawidłowość wymiarów okna w stosunku do otworu w ścianie,  

d. sprawdzić rodzaj okucia oraz kierunek i sposób otwierania skrzydła okna.  

Przygotowanie montażu: 

a. rozpakować elementy montażowe, odkręcić uchwyty transportowe przykręcone z 

boku ramy,  

b. zamontować klamki w skrzydle,  

c. zdemontować na czas montażu ruchome elementy okna (skrzydła) poprzez wysunięcie 

bolców w zawiasie górnym (po uprzednim demontażu osłonek) lub w zawiasach 

dolnych w skrzydłach uchylnych. Zawias dolny w skrzydłach rozwiernych i uchylno 

rozwiernych nie wymaga demontażu (wystarczy podnieść skrzydło).  

Przygotowanie ościeżnicy do montażu: 

a. profile dodatkowe jak (np. profil poszerzający lub łączniki) przymocować do 

ościeżnicy,  

b. przy montażu kotwami, zamontować je w podanych odstępach na ościeżnicy,  

Montaż ościeżnicy: 

a. ościeżnicę ustawić w pionie i poziomie w otworze okiennym, wyrównać (jak opisano 

wcześniej za pomocą klocków drewnianych), zwrócić uwagę aby obustronnie 

otrzymać jednakowe odstępy. Przy pomocy kotew ściennych zamocować ją w otworze 

okiennym. Dopuszczalne tolerancje odchyłek pionu i poziomu okien wynoszą 2 mm. 

W przypadku długości elementu powyżej 3 m tolerancja ta wynosi 3 mm,  

b. w przypadku okien łączonych ze sobą np. dwa okna w zestaw przed wykonaniem 

pionowania i poziomowania, należy okna te zespolić ze sobą razem poprzez ich 

wzajemnie skręcenie za pomocą dostępnych w sklepie firmowym śrub z nakrętkami 

przeciwbieżnymi . tzw. rzymskich lub za pomocą wkrętów poprzez odpowiednio 

dobrany łącznik (zwykły lub dla okien dużych – łącznik statyczny ze wzmocnieniem 

stalowym). Zestawy okienne łączone na łącznik statyczny wymagają w celu 

zagwarantowania odpowiedniej sztywności konstrukcji okiennej trwałego 

zamocowania końców wzmocnienia znajdującego się w łączniku w murze otworu 

okiennego. Można to najprościej osiągnąć przez wykonanie podkuć w murze w 

miejscu łącznika i zamocowanie go na odpowiedniej długości za pomocą zaprawy 

budowlanej.  

Wypełnienie szczelin montażowych: 
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a. z wolnej przestrzeni pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą otworu należy usunąć 

elementy pomocnicze zastosowane przy montażu tzn. klocki drewniane pozostawiając 

kliny pionujące i poziomujące,  

b. wolną przestrzeń pomiędzy ramą ościeżnicy a ścianą wypełnić zalecanym środkiem 

uszczelniającym (pianką poliuretanową) pamiętając o pęcznieniu pianki podczas 

schnięcia,  

c. po opianowaniu, założyć skrzydło okna i zamknąć. Należy zwrócić uwagę przed 

zamknięciem czy skrzydło funkcjonuje poprawnie i równomiernie przylega do 

ościeżnicy,  

d. po wyschnięciu pianki należy jak już to opisano wcześniej równomiernie usunąć 

nadmiar pianki,  

e. następnie należy uszczelnić styk połączenia okna z murem za pomocą silikonu jak to 

przedstawiono schematycznie na rysunkach przekrojowych.  

f. następnie można przystąpić do wykonania wykańczającej obróbki murarskiej.  

Montaż okien 
 I. Mocowanie okien do muru za pomocą kotew stalowych (będących na wyposażeniu 

okna) 

 Kotwy mocujemy do spodniej części ościeżnicy okiennej poprzez ich mechaniczne 

zakleszczenie w zaczepach profilu ościeżnicy. Zakleszczenie odbywa się poprzez wsunięcie 

w pozycji równoległej do profilu ościeżnicy wystających ząbków kotwy w rowek zaczepowy 

(wytłoczone prowadnice na spodzie profilu) i mocne przekręcenie kotwy o 90° w kierunku do 

wnętrza mieszkania przez co następuje trwałe mechaniczne połączenie kotwy z profilem 

ościeżnicy. Dodatkowo zalecamy przykręcenie kotew za pomocą wkrętów samogwintujących 

4 x 25 mm (boki i góra ramiaków) oraz 4 x 60 mm (dół ramy) jak to przedstawiono na 

rysunkach. Początkowe i końcowe kotwy muszą być zamontowane w odległości ok. 150 mm 

dla okien białych i 250 mm dla okien kolorowych od wewnętrznego naroża (kąta) okna oraz 

od osi słupka (dla okien ze słupkiem) a odległość między następnymi sąsiednimi kotwami nie 

powinna przekracza maksymalnie 600 mm. Sposób rozmieszczenia kotew przedstawiono 

schematycznie na rysunku. Ramę okienną okna wraz z zamontowanymi na obwodzie 

kotwami ustalamy w otworze okiennym zwracając uwagę na prawidłowy luz pomiędzy ramą 

a murem. Odstęp pomiędzy ścianą a murem jest zależny od wielkości ościeżnicy okna, koloru 

okna i zewnętrznego materiału uszczelniającego i wynosi: 

  

wymiar okna: do 1 m 1÷2 m 2÷3 m 

szerokość szczeliny u dołu okna: 10 mm + próg* 15 mm + próg* 20 mm + próg* 

okna białe: 

szerokość szczeliny z każdej strony: 10 mm 15 mm 20 mm 

okna kolorowe: 

szerokość szczeliny z każdej strony: 15 mm 20 mm 25 mm 

* - w dolnej części okna przykręcony jest dodatkowy profil tzw. próg montażowy służący do 

zabezpieczenia okna przy transporcie oraz ułatwienia montażu parapetów o zwiększonej 

grubości np.: komorowych lub marmurkowych. Próg posiada wysokość 32 mm, dlatego w 
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przypadku montażu okna z progiem, jego wysokość należy uwzględnić w wymiarze otworu 

okiennego. 

1. Po prawidłowym i równym ustaleniu ramy kompensujemy wszelkie nierówności za 

pomocą klocków drewnianych. Dopuszcza się późniejsze pozostawienie 

impregnowanych klocków pod poziomym dolnym profilem ramy przy montażu 

dużych konstrukcji okiennych białych pod warunkiem że szerokość klocków 

podporowych wynosi co najwyżej ¾ szerokości profilu ościeżnicy.  

2. Klinami drewnianymi lub plastikowymi blokujemy ramę okna na sztywno w otworze, 

równocześnie sprawdzając pion i poziom ramy za pomocą poziomicy.  

3. Gdy okno zostało prawidłowo ustawione w pozycji montażowej, możemy przystąpić 

do zamocowania kotew w murze. Kotwy należy dogiąć do elementów muru w ten 

sposób, aby możliwe było ich mechaniczne przykręcenie do muru za pomocą 

odpowiednio dobranych kołków rozporowych. Rodzaj kołków dobieramy w 

zależności od rodzaju muru wg. zaleceń i wytycznych producenta kołków. Pierwszy 

kołek mocujący kotwę do muru należy przykręcić do muru poprzez otwór w kotwie 

znajdujący się jak najbliżej profilu ościeżnicy. Sposób montażu ram okiennych za 

pomocą kotew przedstawiono schematycznie na rysunku.  

 

Sposób rozmieszczenia kotew dla okien białych i kolorowych 

 Okna białe: 

A - maksymalny wymiar między kotwami (dyblami) - 600 mm 

B - odległość od wewnętrznego kąta (rogu) ramy lub osi słupka - ok. 150 mm 

 

Okna kolorowe: 

A - maksymalny wymiar między kotwami (dyblami) - 600 mm 

B - odległość od wewnętrznego kąta (rogu) ramy lub osi słupka - ok. 250 mm 
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5.4. Parametry techniczne zamurowań 

 Stosować bloczki o wymiarach gr. 36cm (36 x 24 x 59cm) , odmiany 500, marki 

co najmniej 3MPa. Do łączenia w/w bloczków należy stosować zaprawę 

ciepłochronną. 
 Po demontażu ścianek z pustaków szklanych należy wyrównać otwór i układać 

pierwszą warstwę bloczków między ścianami. Pierwszą warstwę bloczków należy 



 8 

murować na podkładzie z zaprawy cementowo-wapiennej, ułożonym za pomocą 

kielni. 

 
Ze względu na prace na wysokości należy wykonać plan BIOZ – wysokość budynku od poziomu 

terenu do miejsca wymiany okien wynosi ok. 9,00 m. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Dla potrzeb  wymiany przebudowy elewacji polegającej na wymianie ścian z pustaków szklanych na 

okna PCV i zamurowanie otworów w budynku Szkoły zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 46 

zlokalizowanej na  działkach Nr 3/8 KM28, 11/5KM33. 

 Podstawa prawna: Prawo Budowlane z dn. 27 marca 2003 Art.20 pkt.1b Rozp. Min. 

Infrastruktury 1126 z 23.06.2006 Dz. u. 120 z 10.07.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Zakres robót dla zamierzenia budowlanego - przebudowy elewacji polegającej na wymianie 

ścian z pustaków szklanych na okna PCV i zamurowanie otworów w budynku Szkoły 

zlokalizowanej przy ul. Wienieckiej 46   

 Istniejące obiekty budowlane – zabudowa mieszkaniowa i usługowa Osiedla . 

 Elementy zagospodarowania działki stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi – 

nie występują. 

 Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót to roboty na wysokości ( 

murarskie, tynkarskie, malarskie, wykończeniowe ), które należy wykonywać zgodnie z 

wytycznymi Rozdz.9 w/w Rozporządzenia BHP. 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych ( praca na wysokości )- to szkolenie BHP pracowników. 

 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia – nie występuje. 

UWAGA: 

ZGODNIE Z ART. 21 a PRAWA BUDOWLANEGO I   3.1 Rozp. BIOZ , kierownik budowy 

przed rozpoczęciem robót winien opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia , zwany 

 „ planem BIOZ”.      

 Włocławek , październik 2016 

Opracował :   mgr inż. Wanda Mospinek 

Projektował: mgr inż. arch. Maria Ingielewicz                      


