

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK  
Wydział Inwestycji

Włocławek, dnia 19 grudnia 2018 r.

I.RNI.7011.3.3.2018  
UID: 422 903

### Do wszystkich Wykonawców

W trakcie procedury przetargowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS” do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie 1.** *W związku z ogłoszonym zamówieniem na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS” zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 11.01.2019 r. W związku z postawionymi warunkami i okresem przedsięwzięcznym Zamawiający ogranicza możliwość złożenia oferty podmiotom zainteresowanym niniejszym zamówieniem, a tym samym ogranicza konkurencję, dlatego wnioskujemy o przesunięcie terminu składania ofert.*

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

**Odpowiedź 1:** *Oferty należy złożyć zgodnie z zapytaniem ofertowym dołączonym do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, na usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn. „Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrażanie technologii niskoemisyjnej we Włocławku” – Inteligentne Systemy Transportowe ITS”, w związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert.*

DYREKTOR WYDZIAŁU

Roman Sławiński