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III. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania: 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: 

„Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek”. 

1.2 Inwestor: 

Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.  

1.3 Lokalizacja inwestycji: 

Inwestycja zlokalizowana jest w południowej części Miasta Włocławka, w rejonie osiedla mieszka-

niowego „Południe” i ulicy Kapitulnej. 

1.4 Cel opracowania: 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji, która jest niezbędnym dokumentem do uzyskania 

pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych.  

1.5 Podstawa opracowania: 

Podstawę opracowania stanowi umowa zawarta z Gminą Miasto Włocławek na wykonanie 

dokumentacji.  

Dodatkowo:  

− Decyzja Nr 31/2018 o warunkach zabudowy wydana przez Prezydenta Miasta Włocławek – znak 

UA.WZ.6730.8.2018 z dnia 19.06.2018r. 

− Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500. 

− Wizja oraz pomiary uzupełniające w terenie.  

− Uzgodnienia z Inwestorem. 

− Inwentaryzacja drzew w pasie drogowym oraz bezpośrednim sąsiedztwie przeznaczonych do 

wycinki. 

 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Określenie granic działek 

Inwestycja zostanie zlokalizowana jest na działkach o numerach: 

− 1/1 obręb Włocławek KM 61 – działka leśna w z wydzielonym pasem bonitacyjnym o symbolu dr, 

− 1/2 obręb Włocławek KM 61 – działka stanowi pas drogowy ulicy Kapitulnej, 

− 7/2 obręb Włocławek KM 63 – działka otoczona z dwóch stron lasem komunalnym stanowi pas 

drogowy ulicy Kapitulnej (wg geoportalu Włocławek). 

2.2 Stan istniej ący terenu inwestycji 

Aktualnie istniejąca droga łączy ulicę Kapitalna  z terenem ogródków działkowych zlokalizowanych 

nad rzeką Zgłowiączka, w dzielnicy Ruda. 
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Droga ta posiada nawierzchnię gruntową, prowadzi ruch głównie pojazdów osobowych dojeżdżają-

cych to terenów rekreacyjnych RODOS „Południe”. 

Oprócz ruch pojazdów osobowych występuje sporadycznie ruch dużych pojazdów związanych z 

obsługą terenów rolnych oraz związany z procesem budowy altan działkowych. 

Z drogi tej korzystają również pojazdy służb komunalnych. 

Włączenie projektowanej drogi do ulicy Kapitulnej realizowane jest poprzez 2 zjazdy (z ulicy Kapitul-

nej oraz Jastrzębiej), które są połączone fragmentem drogi o układzie pętlowym o nawierzchni z płyt 

drogowych żelbetowych typu MON. 

Pomiędzy istniejącą droga o nawierzchni z płyt żelbetowych a projektowana droga dojazdową w 

kierunku ulicy Ruda występuje fragment drogi o nawierzchni żwirowo – tłuczniowej. 

Szerokość pasa drogowego – zgodnie ze stanem istniejącym wynosi ok. 8,0m. 

Aktualny ślad istniejącego – utrwalonego przez poruszające się pojazdu dojazdu w kierunku ulicy 

Ruda – nie zawsze pokrywa się z wydzielonym geodezyjnie pasem drogowym. 

Na skraju istniejącego pasa drogowego rośnie kilka drzew, które z uwagi na kolizję z projektowaną 

drogą oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa poruszających się pojazdów przeznaczono do 

wycinki – 12 drzew liściastych oraz 3 drzewa iglaste.  

Wycinka możliwa po uzyskiwaniu decyzji – odrębne postępowanie administracyjne. 

Pod względem konfiguracji teren opracowania na początkowym odcinku od włączenia do ulicy Kapi-

tulnej jest terenem płaskim, na końcowym odcinku pochyla się w kierunku terenów ogródków dział-

kowych. 

Brak istniejącego uzbrojenie podziemnego na terenie opracowania. 

UWAGA: 

Nie wyklucza si ę wyst ępowania na terenie opracowania innych nie zainwenta ryzowanych 

bądź wykonanych i nie wykazanych na mapie sieci uzbroje nia podziemnego. W przypadku 

stwierdzenia wyst ępowania takich sieci nale ży przerwa ć prace i zawiadomi ć ich gestorów w 

celu dokonania wizji oraz ustalenia sposobu zabezpi eczenia sieci. 

 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Zaprojektowano drogę w kierunku ogródków działkowych Ruda, której nadano status drogi we-

wnętrznej. 

Geometrię oraz niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejących uwarunkowań tereno-

wych zachowując w miarę możliwości istniejący stan zagospodarowania i ukształtowania. 

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem – przyjęto następujące założenia projektowe: 

− kategoria drogi – wewnętrzna; 

− szerokość jezdni – 4,5m; 

− obustronne pobocza o szerokości 0,75m; 

− jezdnia dwupasowa;  

− kategoria obciążenia ruchem – KR1; 
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− przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy (pochylenie 2%); 

− przekrój poprzeczny poboczy – jednostronny (pochylenie 4%); 

− długość projektowanej drogi – 574,80m. 

Pochylenia podłużne projektowanej drogi dostosowano do istniejących rzędnych w osi pasa drogo-

wego. 

 

Szczegóły dotyczące geometrii oraz ukształtowania wysokościowego projektowanej drogi we-

wnętrznej zostały przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu oraz w części  rysunkowej 

dokumentacji. 

 

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH NAWIERZCH NI  

− Projektowana jezdnia drogi wewnętrznej – asfaltobeton –    – pow. 2588m² 

− Projektowane pobocza drogi wewnętrznej – kruszywo łamane 0-31,5mm stabilizowane  

mechaniczne grub. 15cm         – pow. 880m² 

RAZEM – pow. 3468m² 

 

5. WPIS DO REJESTRU ZABYTKÓW 

Teren opracowania położony jest poza obszarami chronionymi z zakresu dziedzictwa kulturowego i 

zabytków, nie stwierdzono położenia w jego obrębie udokumentowanych stanowisk archeologicz-

nych. 

Planowana inwestycja przed rozpoczęciem realizacji oraz na etapie wykonawstwa nie wymaga 

szczegółowych ustaleń z Państwową Służbą Ochrony Zabytków.   

 

6. WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ 

Na terenie inwestycji nie występują wpływy eksploatacji górniczej. 

 

7. INFORMACJA O ZAGRO ŻENIACH DLA ŚRODOWISKA 

Przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie drogi wewnętrznej nie będzie wpływała ujem-

nie na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie. 

Obszar oddziaływania ogranicza się do działek o Nr 1/1, 1/2 obręb Włocławek KM 61 oraz dz. nr 7/2 

obręb Włocławek KM 63. 

W trakcie realizacji oraz eksploatacji inwestycji – w celu minimalizacji oddziaływania na środowisko 

– należy: 

• utrzymywać porządek na terenie realizacji inwestycji,  

• zachowywać środki ostrożności przeciwdziałające dostaniu się zanieczyszczeń do środowiska 

gruntowego, 

• prowadzić właściwą eksploatację i konserwację sprzętu. 
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8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  

Obszar odziaływania przebudowywanych nawierzchni mieści się w całości na działkach 

stanowiących zakres opracowania – art. 3 pkt 20 oraz art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. „Prawo Budowlane” z późn. zmianami. 

Dotyczy to działek o nr  1/1, 1/2 obręb Włocławek KM 61 oraz dz. nr 7/2 obręb Włocławek KM 63. 

Podstawa prawna:  

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 

43, poz. 430 z późn. zmianami). 

 

9. OPINIA GEOTECHNICZNA 

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjęto, że podłoże gruntowe na terenie opra-

cowania poniżej projektowanych warstw nawierzchni drogi wewnętrznej stanowią grunty piaszczyste 

charakteryzujące się korzystnymi parametrami geotechnicznymi. 

Zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości nie mającej wpływu na projektowaną kon-

strukcję nawierzchni. 

Stosownie do rozporządzenia MTBiGM z 25.04.2012r. (Dz. U., poz.463) w sprawie ustalania warun-

ków geotechnicznych posadawiania obiektów budowlanych inwestycję kwalifikuje się do I kategorii 

geotechnicznej, warunki gruntowe proste. 

 

 

 

Opracował: 

 

 

      

                                                                                       inż. Henryk Nencka  
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OPIS DO PROJEKTU – BRAN ŻA DROGOWA 

 

1. OPIS PROJEKTU  

Zaprojektowano drogę wewnętrzną prowadzącą w kierunku ogródków działkowych Ruda. 

Początek drogi – zgodnie z wydana Decyzją o warunkach zabudowy – zaprojektowano na przedłu-

żeniu istniejącego fragmentu drogi o nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych oraz żwirowo-

tłuczniowej. 

Projektowana droga na początkowym odcinku przebiega w wyznaczonym pasie bonitacyjnym działki 

nr 1/1 obręb Włocławek KM 61. 

Geometrię oraz niweletę projektowanej drogi dostosowano do istniejących warunków terenowych 

zachowując w miarę możliwości istniejący stan zagospodarowania i ukształtowania wysokościowe-

go. 

Projektowana droga w całości zlokalizowana jest w pasie wyznaczonym liniami bonitacyjnymi lasu 

raz na działkach drogowych stanowiących pas drogowy ulicy Kapitulnej (wg geoportalu Włocławek). 

Projektując drogę przyjęto następujące założenia: 

− kategoria drogi – wewnętrzna; 

− szerokość jezdni – 4,5m; 

− obustronne pobocza o szerokości 0,75m; 

− jezdnia dwupasowa;  

− kategoria obciążenia ruchem – KR1; 

− przekrój poprzeczny jezdni – daszkowy (pochylenie 2%); 

− przekrój poprzeczny poboczy – jednostronny (pochylenie 4%); 

− długość projektowanej drogi – 574,80m. 

Pochylenia podłużne projektowanej drogi dostosowano do istniejących rzędnych w osi pasa drogo-

wego. 

Droga w przekroju podłużnym składa się z odcinków o różnym nachyleniu, których połączenia wyok-

rąglono łukami pionowymi. 

Droga w planie składa się z odcinków prostych oraz łuków poziomych, których wartości promieni 

umożliwiają lokalizację elementów drogi (jezdnia, pobocza) w wyznaczonych geodezyjnie pasach 

drogowych. 

 

Szczegóły dotyczące geometrii oraz ukształtowania wysokościowego projektowanej drogi we-

wnętrznej zostały przedstawione na projekcie zagospodarowania terenu oraz w części  rysunkowej 
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2. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

Kierując się względami estetycznymi oraz wytrzymałościowymi, uwzględniając również wymagania 

Inwestora oraz wymagania nośności – zaprojektowano konstrukcję nawierzchni, dla której szczegó-

łowy układ warstw konstrukcyjnych przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. 

• projektowana droga wewn ętrzna (KR1): 

- warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC11S grub. 4cm,  

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W grub. 4cm,  

- podbudowa - kruszywo łamane wapienne 0÷63mm, stabilizowane mechanicznie grub. 20cm, 

- warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm, 

- istniejące podłoże gruntowe spełniające warunki grupy nośności G1, zagęszczone do 

Wzag.≥1,0. 

Razem grubość projektowanej konstrukcji nawierzchni – 38cm  

 

• pobocza: 

- kruszywo łamane wapienne 0÷31,5mm, stabilizowane mechanicznie grub. 15cm,  

- istniejące podłoże gruntowe lub nasyp z gruntu piaszczystego pochodzącego z wykopu pod 

jezdnię spełniające warunki grupy nośności G1, zagęszczone do Wzag.≥1,0. 

 

Poza poboczami należy wykonać łagodne skarpy łączące poziom krawędzi pobocza z istniejącym 

terenem na granicy pasa drogowego drogi wewnętrznej. 

 

Między warstwami asfaltowymi oraz między warstwą podbudowy a warstwą asfaltową należy zasto-

sować wiązanie między warstwowe. Uzyskuje się to poprzez skropienie lepiszczem asfaltowym pod-

łoża pod wykonywaną warstwę.  

Jako lepiszcze asfaltowe powinien być stosowany asfalt upłynniony rozpuszczalnikiem ograniczo-

nym lub emulsja asfaltowa. 

 

Szczegóły dotyczące konstrukcji nawierzchni przedstawiono w części rysunkowej dokumentacji. 

 

3. ROBOTY ZIEMNE  

Zakres robót ziemnych związany z budową projektowanej drogi ogranicza się głównie do wyprofilo-

wania koryta pod projektowaną jezdnię oraz pobocza. 

Zakłada się wykonanie robót ziemnych mechanicznie oraz ręcznie.  

Nie wyklucza się występowania w podłożu pod projektowana jezdnią drogi wewnętrznej oraz pod 

poboczami innych nie zinwentaryzowanych na mapie sieci uzbrojenia podziemnego. 

W przypadku potwierdzenia faktu ich wyst ępowania (metod ą przekopu kontrolnego) nale ży 

powiadomi ć właściwych gestorów i pod ich nadzorem dokona ć zabezpieczenia sieci.  

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego obowi ązuje zakaz u żywania sprz ętu mechanicznego.  
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Przed przyst ąpieniem do robót tras ę sieci podziemnych nale ży oznaczy ć. 

 

Po wykonaniu robót ziemnych i splantowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Pro-

ces zagęszczania kontynuować, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia określonego w doku-

mentacji, po uprzednim usunięciu gruntu niezagęszczalnego (np. humus). 

Zebrane masy ziemne z korytowania należy załadować na środki transportu kołowego, odwieźć 

poza granice robót, część przydatną do budowy nasypów oraz zagęszczenia użyć do ukształtowa-

nia terenu pod jezdnię oraz pobocza. 

Z pozyskanego z wykopów gruntu należy wykonać również łagodne skarpy pomiędzy krawędzią 

pobocza a przyległym terenem w pasie drogowym. 

 

4. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Budowa przedmiotowej drogi – z uwagi na brak jej utwardzenia – nie wymaga wykonywania robót 

rozbiórkowych. 

 

5. ODWODNIENIE 

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, realizowane poprzez po-

chylenia podłużne oraz poprzeczne nawierzchni. Woda deszczowa będzie odpływała w kierunku 

poboczy oraz nieutwardzonej części pasa drogowego. 

 

6. ORGANIZACJA RUCHU 

Po realizacji projektowanej drogi wewnętrznej należy wprowadzić stałą organizację ruchu wyzna-

czoną oznakowaniem pionowym oraz projektowanymi progami zwalniającymi  

Projektowane oznakowanie drogi wewnętrznej naniesiono na projekcie zagospodarowania terenu. 

Zatwierdzony projekt przedmiotowej organizacji ruchu stanowi załącznik do dokumentacji – odrębne 

opracowanie projektowe. 

 

7. CZĘŚĆ KOSZTOWA 

Opracowano kosztorys inwestorski, ofertowy oraz przedmiar robót stanowiące oddzielne załączniki 

do dokumentacji. 

 

8. UWAGI KOŃCOWE 

1. Wykonawstwo robót należy powierzyć specjalistycznej firmie, a kierowanie nimi osobie posiada-

jącej stosowne uprawnienia budowlane. 

2. Do wykonawstwa robót należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i po-

wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, tj.: 
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a) wyroby budowlane właściwie oznaczone, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certy-

fikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higie-

niczne, 

b) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na speł-

nienie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie 

uznanych zasad sztuki budowlanej. 

3. Wykonawstwo robót powinno: 

• odpowiadać „Warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 

t.III M.G.P.i B – ITB Warszawa oraz odpowiednim normom państwowym i branżowym 

• być prowadzone zgodnie z warunkami BHP i P-Poż. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktu-

ry z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny podczas wykonywania robót 

budowlanych – Dz. U. Nr 47, poz. 401 

• Część rysunkową rozpatrywać łącznie z opisami. 

• Wszelkie zmiany oraz wątpliwości należy konsultować z projektantem. 

4. Roboty związane z budową drogi wewnętrznej prowadzić zgodnie z przepisami BHP, w taki spo-

sób, ażeby w każdej chwili była zapewniona możliwość dojazdu do terenów ogródków działko-

wych zarówno dla ich użytkowników jak i pojazdów specjalnych, obsługi technicznej i ratownic-

twa. 

5. W pasie projektowanej drogi wewn ętrznej s ą zlokalizowane 2 poziome punkty osnowy 

geodezyjnej (punkt nr 6.183.29-1-1215, hm 5+65,75, H=54.97m n.p.m. oraz punkt nr  

6.183.29-1-1216, hm 4+18,00, H=59.24m n.p.m.)  

W trakcie wykonywania robót drogowych nale ży zachowa ć szczególn ą ostro żność, nie 

dopu ścić do uszkodzenia oraz przemieszczenia znaku. Po wyko naniu robót drogowych 

istniej ące punkty odtworzy ć zgodnie z Prawem geodezyjnym i warunkami Wydziału 

Geodezji i Kartografii wydanymi geodecie uprawnione mu do odnawiania osnowy. 

 

 

 

Opracował: 

      

 

 

                                                                                  inż. Henryk Nencka 



  

VI. INFORMACJA DO PLANU BIOZ DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 
 

Nazwa opracowania: Budowa drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Kapitulnej  
w kierunku ulicy Ruda w ramach zadania inwestycyjnego:  
„Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek” 
 

Branża: Drogowa 
 
 

Kategoria obiektu: XXV 
 
 

Adres inwestycji: Włocławek,  
Dz. nr 1/1, 1/2 obręb Włocławek KM 61 oraz dz. nr 7/2 obręb 
Włocławek KM 63 
 

  
Inwestor: Gmina Miasto Włocławek 

ul. Zielony Rynek 11/13 
87-800 Włocławek 
 

 
Projektant oświadcza, że projekt został opracowany zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami wiedzy technicznej.  
Podstawa prawna: art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018r poz. 1202 z późn. zmianami) 

 
 
Projektant  : inż. Henryk Nencka 
(branża drogowa)   spec. drogi, ulice i lotniskowe  

drogi startowe i manipulacyjne 
    upr. Nr UAN-V-8386-5/19/88 Wk 

 
 
 
 
 
 
 
 

Włocławek, 21 września 2018r.

        

PROJEKTOWANIE, KOSZT  ORYSOWANIE , NADZÓR    
BUDOWNICTWO KOMUNIKA  CYJNE I OGÓLNE    

inż. Henryk Nencka    
87 - 801 Włocławek ul. Spacerowa 8a    

NIP: 888 - 110 - 07 - 56   REGON: 910023502   

  

  

tel. (054) 237 11 48 
 

      
 tel. kom. +48 601 175 534  
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Zakres prac:   

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: 

„Budowa drogi dla działkowców Południe Włocławek”. 

 

Inwestor: Gmina Miasto Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - zwany Planem BIOZ opracowuje kierownik budowy, od-

powiedzialny za organizację placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizację budowy w 

oparciu o projekt budowlany oraz projekt organizacji ruchu na czas budowy. Plan bioz powinien być 

wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 

120 poz. 1126 wraz z późn. zm.). 

 

Informacja niniejsza ma na celu ochronę zdrowia w czasie prowadzenia robót montażowych w ra-

mach zadania: „Budowa drogi wewnętrznej biegnącej od ulicy Kapitulnej w kierunku ulicy Ruda”. 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA – BRANŻA DROGOWA 
 
Dotycz ąca robót drogowych  stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi na budo-
wie. Do robót tych należą roboty, o których mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10 ustawy Prawo Budowla-
ne, a także roboty mogące stwarzać inne niebezpieczeństwa wynikające ze specyfiki, charakteru i 
stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych.  
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2002.06.23 / Dz. Ust. nr. 120 poz. 1126  „ 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia”, podaje się informacje, które winny być zawarte w „ planie bioz ”.„Plan BIOZ” nale-
ży wykonać po wykonaniu lustracji terenu planowanej budowy oraz po uwzględnieniu podanych 
uwag: 
 
1. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOG ĄCE STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA 

BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
Przyjęte w projekcie budowlanym rozwiązania projektowe eliminują wszelkie możliwe zagrożenia dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, jakie mogą wystąpić w czasie normalnej eksploatacji obszaru w 
otoczeniu projektowanej drogi wewnętrznej. 
Wykaz robót o szczególnym zagrożeniu bezpieczeństwa: 
- Roboty ziemne – wykonane ręcznie i mechanicznie. 
- Transport technologiczny pionowy i poziomy materiałów budowlanych. 
- Składowanie materiałów. 
 
2. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 

SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 
Przed rozpoczęciem budowy i robót obowiązuje zapoznanie pracowników z: 
- projektem budowlanym, 
- rozwiązaniami materiałowo-konstrukcyjnymi, 
- organizacją budowy, 
- wykazem i rodzajem prac o szczególnym zagrożeniu, 
- zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, ładu i porządku, 
- obowiązkiem stosowania środków ochrony osobistej, 
- obowiązkiem dbałości o stan narzędzi, maszyn i urządzeń, 
- obowiązkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi, 
- zasadami bezpieczeństwa pracy w warunkach zimowych, 
- zagrożeniami ppoż. dla sąsiednich obiektów, 
- odpowiedzialnością pracownika za naruszenie przepisów bhp, 
W trakcie realizacji budowy: 
- prowadzenie bieżącego instruktażu stanowiskowego w dostosowaniu do etapów budowy i ro-

bót, 
- kontrola i zlecenia w zakresie stanu bhp, 
Podstawowe obowiązki pracowników w zakresie bhp: 
- przystąpienie do pracy w pełni zdrowia, w odzieży ochronnej, 
- znajomość przepisów i zasad bezpiecznej pracy na budowie, rodzaju Wykonywanej pracy, 
- właściwa organizacja, zabezpieczenia oraz utrzymanie ładu i porządku na stanowisku pracy, 
- znajomość zasad i warunków bezpiecznej pracy z użyciem maszyn, urządzeń Technicznych, 

sprzętu i narzędzi, kabli i urządzeń elektrycznych, 
- znajomość telefonów alarmowych utrzymanie w czystości pomieszczeń socjalno-bytowych, 
Obostrzenia szczególne w postaci zakazu: 
- samowolnego opuszczania i zmiany stanowiska pracy, 
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- zasypywania wykopów bez dokonania odbioru robót zanikowych przez Inspektora Nadzoru In-
westorskiego, 

System kontroli stanu bezpieczeństwa: 
Pracownik: 
- codzienna ocena stanu stanowisk pracy przed rozpoczęciem robót 
- przestrzeganie technologii robót i przepisów bhp 
- zabezpieczenie stanowiska pracy po zakończeniu robót przed dostępem osób postronnych 
Kierownik: 
- bieżąca i okresowa ocena stanu bhp na budowie, 
- wydawanie poleceń i kontrola ich wykonania, 
- koordynowanie działań w zakresie bhp wszystkich podwykonawców, 
- informowanie pracowników, że wszystkie przepisy, instrukcje, wytyczne, oceny ryzyka zawodo-

wego, itp. znajdują się do wglądu w biurze kierownika budowy. 
 

3. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJ ĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWO WY-
NIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT. 

Uwzględniając specyfikę robót, niezbędne będzie zabezpieczenie budowy w następujące 
środki techniczne i organizacyjne: 

 
a) Ciągły nadzór nad wykonywanymi robotami przez majstra budowy 
b) Wyposażenie majstra budowy w środki łączności bezprzewodowej z kierownictwem budowy 
 
4. PLAN BIOZ 
Zgodnie z obowi ązującymi przepisami prawnymi kierownik budowy jest zobo wiązany jest do 
opracowania planu BIOZ.  
Konieczno ść sporz ądzenia Planu Bezpiecze ństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) wynika z tre ści 
artykułu 21a ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. z  późniejszymi zmianami „Prawo budowlane” 
jeżeli:  

• W trakcie budowy wykonywane będzie przynajmniej jeden z rodzajów robót wymienionych w 
ust. 2 ustawy lub 

• Przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie bę-
dzie przy nich zatrudnionych c najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych 
robót będzie przekraczała 500 osobodni. 

 
WYKONYWANIE ROBÓT DROGOWYCH W OPARCIU O PRZEDMIOTOW E OPRACOWANIE 
PROJEKTOWE PRZEKROCZY POWYŻSZE KRYTERIA, DLATEGO JEST WYMAGANE 
SPORZĄDZENIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.  
 

Opracował: 
 
 
 
 
 

inż. Henryk Nencka 


