Zatacznik nr ... do SIWZ
UWAGA: Prosimy nie wypetnia¢ wzoru umowy i nie zmieniac tresci niniejszego zatacznika.

Umowa nr BZP.272.....2019
(dotyczy postepowania nr: BZP.271.11.2019)

zawartawdniu ......coocoeveiiineennn roku w Urzedzie Miasta Wioctawek,
mieszczacym sie we Wioctawku przy Zielonym Rynku 11/13,

pomiedzy Gming Miasto Wioctawek, zwang dalej ,Zamawiajacym”,
reprezentowang przez:

Prezydenta Miasta Wioctawek - ...,

oraz za kontrasygnatg

Skarbnika Miasta Wioctawek — ...,

zwanym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowanym przez:
e e :

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego zostata zawar-
ta umowa o nastepujacej tresci:

§1

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie nr 2 pn. ,,Remont ogrodzenia i budowa
parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Wioctawku”, stanowigce cze$¢ zamédwienia pn. ,Wymiana
ogrodzenia i modernizacja placu zabaw, oraz remont ogrodzenia i budowa parkingu z podziatem na 2
zadania”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot zamdwienia zgodnie z:
dokumentacjg projektowa, stanowiaca zatacznik nr 1 do umowy,
SIWZ, stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,
ofertg Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,
kosztorysem Wykonawcy, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2,
harmonogramem rzeczowo—finansowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,
obowigzujacymi przepisami i normami.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem i zakresem rob6t budowlanych, stanowigcych zakres
przedmiotu zamdwienia.
Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 4, ma charakter pomocniczy i stuzy wytacznie do celéw $cisle okre-
$lonych w umowie.
Jezeli w umowie mowa jest o dniach roboczych, to strony umowy zgodnie o$wiadczaja, iz pojeciem dni
roboczych okre$la sie wszystkie dni tygodnia, z wyjatkiem soboty i niedzieli, oraz innych dni ustawowo wol-
nych od pracy.
6. Zadanie, o ktorym mowa w § 1, sktada sie z dwdch elementow, finansowanych z oddzielnych zrodet i rozli-
czanych osobno:
Element nr 1:
Budowa przytacza kanalizacji deszczowej — odwodnienie zatoki postojowej,
Budowa zatoki na 2 stanowiska postojowe,
Utwardzenie fragmentu powierzchni gruntu,
Przebudowa chodnikow;
Element nr 2: remont ogrodzenia.
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§2 ,
TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie ...uoceemreressrsrseresenns dni ' od dnia
zawarcia umowy.

§3
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalaja, ze wynagrodzenie za realizacje rob6t budowlanych, o ktorych mowa w § 1, bedzie opiewato
na kwote: ................ zZtotych brutto (stownie: .............cccoe )2, w tym:
wynagrodzenie za realizacie Elementu nr 1 w kwocie ... ztotych  brutto  (stownie:

....................................................... );

wynagrodzenie za realizacie Elementu nr 2 w kwocie ...........cee.. Ziotych  brutto  (stownie:
....................................................... ).
Nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym i pozosta-
nie niezmienne w okresie obowigzywania umowy.
Podstawg do okre$lenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa oraz ilosci
robdt wynikajace z tej dokumentaciji, natomiast przedmiar robét ma charakter pomocniczy.
Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamé-
wienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez nie ujete w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegdlno$ci: podatek od towarow
i ustug (VAT), wszelkie koszty robét przygotowawczych i porzadkowych, koszty zwigzane z zabezpieczeniem
i zagospodarowaniem placu budowy, koszty utrzymania zaplecza (naprawy, woda, energia elektryczna, tele-
fon, dozorowanie placu budowy, ubezpieczenie placu budowy), koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do placu budowy, koszty oznakowania placu budowy, koszty usuniecia i utylizacji odpadow,
koszty obstugi geodezyjnej, koszty zajecia paséw drogowych.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamoéwienia nie moze by¢ podsta-
wa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.
Ceny robot w kosztorysie, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2, nie beda podlegaty waloryzacji ze wzgledu na infla-
cje.
§4

UPRAWNIENIA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
przekazanie dokumentacji budowlanej oraz dziennika budowy, jesli jest wymagany,
protokolarne przekazanie Wykonawcy w obecnosci zarzadcy obiektu placu budowy na czas realizacii
przedmiotu zamdwienia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod warunkiem zaakceptowania przez
Zamawiajgcego kosztoryséw i harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktoérych mowa § 5 ust. 2,
sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia,
uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,
dokonanie odbioru robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, przy udziale inspektoréw nad-
zoru, zarzadcy obiektu i Wykonawcy, oraz zaptata uméwionego wynagrodzenia,
zweryfikowanie w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Zamawiajacemu, sporzadzonych przez
Wykonawce, harmonogramu rzeczowo—finansowego oraz kosztorysu ofertowego,
terminowa zaptata naleznosci za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot zaméwienia, wynikaja-
cych z faktur wystawionych przez Wykonawce na podstawie sporzadzonych i podpisanych przez inspektora
nadzoru protokotéw odbioru,
udzielenie na pisemny wniosek Wykonawcy petnomocnictwa do reprezentowania Zamawiajacego przez
Wykonawce przed organami publicznymi w celu uzyskania wymaganych przepisami obowigzujacego prawa
pozwolen, zezwolen i uzgodnien, w tym dokumentéw, o ktérych mowa w tresci w § 5 ust. 1 pkt 28.
Zamawiajacemu przystuguje prawo dokonania zmiany osoby petnigcej nadzér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3.
Zamawiajacy jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce pisemnie o zmianie osoby petnigcej nadzor, o kto-
rym mowa w ust. 1 pkt 3.

1 Zgodnie z oferta.
2 Zgodnie z oferta.



4, W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu protokolarnego prze-
kazania placu budowy.

5. Zawiadomienie, dotyczace zmiany terminu protokolarnego przekazania placu budowy, powinno mie¢ forme
pisemng oraz zosta¢ doreczone Wykonawcy na co najmniej 2 dni robocze przed pierwotnie planowanym
terminem przekazania.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Do obowigzkdw Wykonawcy — oprocz obowiazkdéw wymienionych w rozdz. Il pkt 1 SIWZ — w szczeg6lnosci
nalezy:

—_

1) wykonanie rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia, zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowa,

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét (STWIOR),

c) harmonogramem rzeczowo—finansowym,

d) obowigzujacymi normami, wiedzg budowlang i technologia,

e) przepisami BHP, przepisami przeciwpozarowymi i zasadami bezpieczenstwa,

f)  zaleceniami inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz osoby sprawujacej nadzor autorski,

2) prowadzenie zaprojektowanych prac budowlano-montazowych oraz prac rozbiérkowych ze szczegding
ostroznoscig, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wyma-
ganiami prawa budowlanego,

3) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

4) zorganizowanie zaplecza budowy na terenie planowanej inwestycji oraz zabezpieczenie zaplecza na wtasny
koszt i ryzyko,

5) ochrona mienia, zaplecza i terenu budowy,

6) uiszczanie optat za:

a) pobor energii elektrycznej dla potrzeb budowy i zaplecza,

b) pobor wody dla potrzeb budowy i zaplecza;

7) pokrycie kosztdw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjq zaplecza dla potrzeb budowy,

8) zabezpieczenie placu budowy w taki sposéb, aby prowadzone roboty budowlane nie powodowaty zagrozenia

dla zycia i zdrowia oséb trzecich,

9) utrzymanie w nalezytej sprawno$ci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a takze w trakcie prowa-
dzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na plac budowy osobom postronnym, oraz zabez-
pieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozenia,

10) wykonanie wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i zabezpieczajacych, w szczegoinosci dotycza-
cych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

11) ochrona istniejacego uzbrojenia, roslinnosci i wod,

12) niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajacego o wykonaniu rob6t zanikajacych oraz robot ulegajacych zakry-
ciu,

13) biezace informowanie Zamawiajacego 0 konieczno$ci wykonania robdt wykraczajacych poza przedmiot
zamdwienia lub zamiennych w terminie dwéch dni od dnia stwierdzenia koniecznoéci ich wykonania,

14) ponoszenie kosztéw ewentualnych napraw urzadzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz bu-
dowli (urzadzen, elementéw zagospodarowania terenu), znajdujacych sie w sasiedztwie prowadzonych ro-
bét, ktérych uszkodzenia sg wynikiem prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwie-
nia, badz zaniechania dziatan,

15) uporzadkowanie terenu po wykonanych robotach w terminie nie pozniejszym niz termin przeprowadzenia
komisyjnego odbioru koncowego wykonanych robdt budowlanych oraz uzyskanie od Zamawiajgcego pisem-
nego potwierdzenia, stwierdzajacego uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakonczeniu ro-
bot,

16) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowla-
ne, a takze projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o pod-
wykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

17) przedktadanie Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwyko-
nawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian,

18) uczestniczenie w naradach i spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajacego,

19) pisemne zgtaszanie osobie, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, kazdego przypadku rozpoczecia realizaciji robét
budowlanych przez nowego podwykonawce, nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia realizacji robét budowlanych



przez nowego podwykonawce, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajgcego na Wykonawce kary umownej,
o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. |,

20) realizowanie zamowienia sitami wtasnymi lub przy pomocy zgtoszonych Zamawiajacemu i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego podwykonawcow, zgodnie z § 8, pod rygorem natoZenia przez Zamawiajacego na
Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. m,

21) doprowadzenie przez Wykonawce po zakonczeniu robét budowlanych elementéw, nieobjetych zakresem
przedmiotu zamdwienia, do stanu sprzed rozpoczecia robot budowlanych,

22) naprawienie, bez dodatkowego wynagrodzenia, po zakoriczeniu rob6t, ewentualnych uszkodzen drég dojaz-
dowych, uszkodzen sieci uzbrojenia nadziemnego oraz innych szkod wyniktych w trakcie realizacji przedmio-
tu zaméwienia, jak rowniez przywrdcenie do stanu sprzed rozpoczecia robot elementéw nieobjetych ich za-
kresem oraz terenu przylegtego do terenu budowy, w szczeg6lno$ci uzupetnienie ewentualnych uszkodzen
istniejacej roslinnosci, tj. krzewdw, drzew i trawnikdw,

23) zgtoszenie wykonania robét budowlanych do odbioru,

24) dostarczenie certyfikatow i atestow na materiaty i wyposazenie wbudowane i zainstalowane przez Wyko-
nawce,

25) przekazanie Zamawiajacemu przedmiotu zaméwienia w stanie gotowym do przystapienia do uzytkowania,

26) usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji rob6t budowlanych oraz ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancjj,

27) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatdw w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego,

28) zawiadomienie wasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy,

29) sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu przed wystawieniem faktury koncowej rozliczenia rzeczowo -
finansowego zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe.

2. Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia zawarcia umowy sporza-
dzi¢, a nastepnie przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu, kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczo-
wo-finansowy.

3. Kosztorys ofertowy, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruk-

tury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,

obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslo-
nych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Harmonogram rzeczowo—finansowy, o ktdrym mowa w ust. 2, nalezy opracowa¢ oddzielnie dla Elementu

nr 1 i Elementu nr 2 z uwzglednieniem podziatu — co najmniej — na nastepujace zadania etapy:

Element nr 1:

roboty przygotowawcze,

roboty ziemne,

nawierzchnia parkingu i utwardzenia gruntu,

chodnik,

roboty wykorczeniowe,

oznakowanie poziome i pionowe,

kanalizacja deszczowa;

Element nr 2:

rozbiérka ogrodzenia,

budowa ogrodzenia z cokotem murowanym,

budowa ogrodzenia panelowego.

W przypadku zgtoszenia Wykonawcy przez Zamawiajacego uwag oraz zastrzezen, dotyczacych kosztorysu

ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo—finansowego, o ktérych mowa w ust. 2, Wykonawca zobowigzany

jest do dostarczenia kosztorysu ofertowego oraz harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzgledniajacego
uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego, w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy przez

Zamawiajacego uwag i zastrzezen, dotyczacych dostarczonego kosztorysu ofertowego lub dostarczonego

harmonogramu rzeczowo—finansowego.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy, o kt6-
rych mowa w ust. 2, bedg stanowity integralng cze$¢ umowy.

7. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkow, o ktdrych mowa w ust. 2 lub ust. 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zapfaty kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. e lub odpowiednio § 13
ust. 1 pkt 1 lit. f. Zamawiajacy moze takze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na pod-

S
L= 22= :

OO T O NQ DD OO T O —
oo —==



10.

1.

12.

13.

14.

stawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. h, w zwigzku z czym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust.
1 pkt 11it. .
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzkédw, o ktorych mowa w ust. 2 lub 5 lub w § 11 ust. 1
i 2, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.
Ewentualna zwtoka w prowadzeniu robét z powodu, o ktérym mowa w ust. 8, bedzie obcigza¢ w catosci
Wykonawce i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia.
Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej kolejno$ci poddania odpadow bu-
dowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przy-
czyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodaro-
wania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego zamdwienia.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji rob6t, wymagajace
wywozu, ktdrego dokona Wykonawca, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robét
rozbiérkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
Wytworzone podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest segregowa¢ w miejscu ich
wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiorki.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb wykorzystania materiatéw z odzysku.
§6

ROZLICZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rozliczenia za wykonane roboty budowlane bedg odbywaty sie dwiema fakturami: przej$ciowa i koncowa,
wystawianymi oddzielnie dla Elementu nr 1 i Elementu nr 2, przez komisyjne ustalenie pomiedzy Zama-
wiajacym a Wykonawcg procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczegdlinych grup robét,
a nastepnie pomnozenie tego wskaznika poprzez cene danej grupy robo6t zgodnie z kosztorysem, o ktorym
mowa w § 5 ust 2.
Faktura przejSciowa zostanie wystawiona za realizacje Elementu nr 1 albo Elementu nr 2, w zaleznosci
od tego, ktory sposrod dwoch elementéw zostanie wykonany jako pierwszy.
Wykonawca jest zobowigzany do sktadania faktur za wykonane roboty z podziatem na Element nr 1 i Ele-
ment nr 2.
Faktura przej$ciowa zostanie uregulowana w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktu-
ry, potwierdzonej protokotem odbioru przejsciowego, podpisanym przez inspektora nadzoru, powotanego
przez Zamawiajacego. W protokole przejSciowym nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow. Podstawg wystawienia faktury przejsciowej jest podpisanie
protokotu odbioru przej$ciowego.
Rozliczenie koricowe nastapi fakturg koricowa wystawiong przez Wykonawce za realizacje drugiego sposréd
wykonanych elementéw (Elementu nr 1 albo Elementu nr 2), na podstawie protokotu odbioru korcowego
przekazania zrealizowanej inwestycji Zamawiajacemu, ptatng w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania przez
Zamawiajacego. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koicowej beda stanowity:
podpisany przez inspektora / inspektoréw nadzoru inwestorskiego protokét odbioru koricowego, o ktérym
mowa w § 7 ust. 12,
zestawienie wartosci wykonanych robdt, wskazanych w harmonogramie rzeczowo—finansowym, o ktérym
mowa § 1 ust. 2 pkt 4,
zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, ktérym zostata po-
wierzona realizacja czesci zamowienia,
pisemne potwierdzenie, stwierdzajace uporzadkowanie terenu budowy przez Wykonawce po zakorczeniu
robot, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 15,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kserokopie zawiadomienia, o ktorym mowa w § 5
ust. 1 pkt 28,
rozliczenie rzeczowo - finansowe zadania inwestycyjnego z podziatem na elementy sktadowe, zgodnie z § 4
ust. 2 pkt 29.
Do kazdej faktury wystawionej przez Wykonawce zataczony bedzie komplet dokumentdw odbiorowych.
W przypadku, gdy Zamawiajacy zaakceptuje udziat podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w realizacii
czesci przedmiotu zamdwienia, przy jego rozliczeniu stosuje sie nastepujace postanowienia:
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ wraz z wystawiong przez siebie fakturg przejéciowa;
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1.

12.

13.

14.

kopie wszystkich faktur wystawionych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, wzgledem ktd-
rych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarng odpowiedzialno$¢, odnoszacych sie do odebranych
przez Zamawiajgcego robdt,

w formie tabelarycznej zestawienia nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonaw-
cow za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy,
stanowigce przedmiot umow o podwykonawstwo. Wz6r zestawienia stanowi zatacznik nr 6 do umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ najpézniej na 3 dni robocze przed terminem ptatnosci jego faktury
przejSciowej dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, za ro-
boty stanowigce przedmiot odbioru. Dowody powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy w uregulowa-
niu wszystkich wynagrodzen podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, wynikajacych z uméw o podwy-
konawstwo. Dowodami takimi sg poswiadczenia dokonania przelewdw lub o$wiadczenia, o ktérych mowa w
ust. 8.

Nieprzedtozenie dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 2, traktowane bedzie jako uchylanie sie Wykonawcy od
zaptaty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy badz dalszemu podwykonawcy i uruchamia proce-
dury, o ktérych mowa w ust. 11 i nastepnych.

Wraz z fakturg kofcowa, pod rygorem wstrzymania terminu ptatnosci, Wykonawca, oprocz dokumentow, o
ktorych mowa w pkt 11 2, przedstawi o$wiadczenie, w ktérym okre$li kwoty wynagrodzenia zatrzymanego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom tytutem zabezpieczenia roszczen z rekojmi i gwarancji wraz
z podaniem terminu ich wymagalno$ci.

W sytuacji braku zafakturowania robét, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawcéw Zamawiajacy
poinformuje wiasciwy Urzad Skarbowy o probie unikania optacenia naleznego podatku.

Oswiadczenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2, powinny od-
powiadaé¢ swojq forma i trescig oswiadczeniom, stanowigcym odpowiednio zatgczniki nr 4 i 5 do umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze,
z zastrzezeniem ust. 10.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w petnej kwocie jest przediozenie Zamawiajacemu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 1, 2 i 4 odnoszacych sie do podwykonawcow lub dalszych podwy-
konawcdw, w stosunku do ktérych Zamawiajacy ponosi solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 6471 § 5
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 11, dotyczy wylgcznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedio-
Zeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezpos$rednia zaptata, o ktdrej mowa w ust. 11, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajacego
w formie pisemnej o:

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku za-
ptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w
pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11.

. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 14 pkt 2, w terminie 7 dni od dnia

otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 14 pkt 1 i 2, Zamawiajacy moze:
nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wy-
konawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo
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Ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego co do wysokosci naleznej za-
ptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 11, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagro-
dzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy oraz naliczy kare, o ktdrej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. g.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 15 pkt 3,
wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 14 pkt 2.

Faktury bedg wystawiane na: Gmine Miasto Witoctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek; NIP: 888-
30-31-255.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej kwoty w przypadku
stwierdzenia, ze jest ona niewtasciwa lub wymaga dodatkowego sprawdzenia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 19, Zamawiajacy zazada dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury
korygujacej lub ztozenia dodatkowych wyjasnien.

Terminy ptatnosci faktur, o ktérych mowa w ust. 3 i 5, w sytuacji opisanej w ust. 20, beda liczone od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury korygujace;.

. Ceny robot w zataczonym kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.
. Wszelkie dokumenty rozliczeniowe, o ktérych mowa w ust. 6 i 7, nalezy dostarczy¢ do sekretariatu Wydziatu

Inwestycji — pokdj nr 504 w Urzedzie Miasta Wioctawek, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Wioctawek.

. Faktury bez kompletu dokumentéw wymaganych postanowieniami umowy:

sktadane osobiscie — nie bedg przyjmowane,
przesytane drogg pocztowa — bedg odsytane.
§7

ODBIORY WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Odbiory robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez inspektora nadzoru na
podstawie pisemnego zgtoszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia.
Przewiduje sie nastepujace odbiory robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia:
odbiory przejéciowe, przez ktdre nalezy rozumie¢ odbiory inne niz odbidr kofcowy, o ktérym mowa w pkt 2,
oraz odbi6r pogwarancyjny,
odbior koncowy.
Odbior przejsciowy przeprowadzany bedzie przez Zamawiajacego w celu potwierdzenia wykonania przez
Wykonawce zgtoszonej do odbioru czesci przedmiotu zamoéwienia tj. Elementu nr 1 albo Elementu nr 2,
w zaleznosci od tego, ktory sposrod dwoch elementow zostanie wykonany jako pierwszy, w terminie 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do przeprowadzenia odbioru przejéciowego.
W przypadku stwierdzenia przez inspektorow nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbiorow
przejsciowych, usterek i wad nieistotnych w odbieranej cze$ci przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy dokona
w protokole odbioru przejsciowego, opisu stwierdzonych wad nieistotnych oraz wyznaczy Wykonawcy termin
na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego podczas przeprowadzania odbioréw
przejSciowych usterek i wad istotnych w odbieranej czesci przedmiotu zaméwienia, Zamawiajacy moze
odmowi¢ dokonania odbioru z podaniem przyczyny odmowy oraz wskazaniem uprawnien Zamawiajacego,
0 ktorych mowa w ust. 6.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, Zamawiajacy moze:
obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego
przeznaczeniem,
odstapi¢ od umowy w czesci dotyczacej danej czesci przedmiotu zamdwienia, w ktdrej stwierdzone zostaty
usterki i wady istotne, lub Zada¢ wykonania przedmiotu zamoéwienia po raz drugi, jezeli wady uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
Wszystkie fakty oraz czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 3-6, zostang kazdorazowo odnotowane przez
Zamawiajgcego w protokofach odbioru przej$ciowego.
Podpisanie protokotéw odbioru przejsciowego nastapi dopiero po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru
inwestorskiego usunigcia wszystkich stwierdzonych usterek oraz wad w przedmiocie zaméwienia, zaréwno
istotnych, jak i nieistotnych.
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Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce do odbioru
wykonanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgtoszone przez Wykonawce do odbioru roboty budowlane nie zostaty
wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowos$¢ do przeprowadzenia odbioru koricowego, Zamawiajgcy nie
przystapi do przeprowadzania czynnosci odbiorowych, o ktérych mowa w ust. 4.

Komisyjny odbior koricowy rob6t zorganizowany zostanie przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia,
w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamédwienia.

Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez Zamawiajgcego protoko-
tu odbioru koricowego robét, ktéry powinien zostaé podpisany przez upowaznionych przedstawicieli stron
umowy. W protokole nalezy uwzgledni¢ zakres robét zrealizowanych przez podwykonawcéw i dalszych pod-
wykonawcow.

Do protokotu odbioru koricowego rob6t budowlanych, o ktérym mowa w ust. 12, Wykonawca ma obowigzek
dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych.

Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest wtasnym staraniem, w ramach wynagrodzenia, o kt6-
rym mowa w § 3 ust. 1:

dostarczy¢ certyfikaty, atesty i inne dokumenty zastosowanych wyrob6w i materiatow,

dostarczy¢ opracowanie dokumentéw odbiorowych.

. Wykonawca zobowigzany jest w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego w formie pisemne;j,

ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
§8
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej zatgcznik
do umowy — do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wiasnymi, za wyjatkiem rob6t w zakresie:

3) s :

ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow)3.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwy-
konawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia,
do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z pro-
jektem umowy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego zastrzezenia do przediozo-
nego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku zaistnienia
chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkow:

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zaméwienia, wskazany w §
2,

umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
uméw od ich akceptaciji i zgody Wykonawcy,

umowa o podwykonawstwo zawiera ceny jednostkowe na wyzszym poziomie niz ceny jednostkowe, zawarte
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2,

3 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdine czesci zaméwienia zamierza powierzyé
podwykonawcy (podwykonawcom).
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umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym réwniez cen jednostkowych, z dopuszczeniem utajnienia
tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy oraz osoby przez niego uprawnione, wymienione w § 9 ust.
1 pkt 1 oraz § 9 ust. 2,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zakresu odpowiedzialno$ci za wady, przy
czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci, nie byt krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonaw-
cy za wady wobec Zamawiajgcego,

w umowie o podwykonawstwo wprowadzono obowigzek zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdInosci w odniesieniu do wysoko$ci wynagrodzenia pod-
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 16 ust. 5,

umowa o podwykonawstwo nie zawiera zapiséw dotyczacych odbioréw i ptatno$ci czesciowych zsynchroni-
zowanych z odbiorami dokonywanymi przez Zamawiajacego.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przed-
miotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia przedktada Zamawiajacemu poswiad-
czong, (przez siebie) za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni pisemnego sprzeciwu do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane, w przypadkach, o ktdérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sq roboty budowlane, w terminie okre$lonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgce-
go.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Za-
mawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdre;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wskazanej w § 3 ust. 1, oraz uméw o podwykonaw-
stwo, ktérych przedmiotem sg ustugi transportowe.

Wytaczenia, o ktdrych mowa w ust. 8, nie dotyczg umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000
zZtotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 3 pkt 1, zamawiajacy poinformuje o tym wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany te;
umowy w terminie nie diuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informaciji, pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktorej mowa § 13 ust. 1 pkt 1 lit. k.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktdre wykonuje
przy pomocy podwykonawcdw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do rob6t budowlanych, realizo-
wanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pra-
cownikow.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, po-
dat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0sob do kontaktu z nimi. Wyko-
nawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktorym
w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.
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§9

REPREZENTACJA
Osobg upowazniong do kontaktow:
z Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ...........ccooeuvneen. snrtel: ;
z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ...........cccceeenee snrtels

Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania inspektora nadzoru inwestorskiego branzy budowlaneJ
Wykonawca, zgodnie z wykazem, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, ustanawia kierownika budowy, be-
dacego jednoczesnie kierownikiem rob6t w specjalnosci  konstrukcyjno—-budowlanej w osobie:
...................... snrtel o uprobudo o
Wykonawca nie moze dokona¢ zmiany osoby, 0 ktérej mowa w ust. 3, w stosunku do osoby wskazanej
w wykazie, stanowigcym zatacznik nr 4 do SIWZ, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem
§ 14 ust. 1 pkt 8.
§10

PLAC BUDOWY
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, stano-
wigcych przedmiot zamowienia, opracowany plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, o ktérym mowa w art.
21a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane oraz § 6 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca zobowigzuje sie dozorowaé plac budowy przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia.
Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robét od momentu protokolar-
nego przejecia placu budowy.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robédt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, plac
budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim na zdrowiu i mieniu,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot zamowienia.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac plac budowy, w szczegdino$ci poprzez wygrodze-
nie i oznakowanie strefy prowadzonych robdt, oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania
przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiacych przedmiot zaméwienia.
Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, Wykonawca w
ramach rob6t przygotowawczych powinien zabezpieczy¢ oraz oddzieli¢ plac budowy od uzytkowanej czesci
Szkoty Podstawowej nr 14. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ww. obiektu, jego elementow, urza-
dzen lub otoczenia Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1, naprawy lub wymiany ww. obiektu, jego elementdw, urzadzen lub otoczenia, bez mozliwo$ci uzyska-
nia od Zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowac¢ roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia, w sposob
nienarazajacy uzytkownikéw obiektow i 0sdb trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajace z pro-
wadzonych robét, powodujace niemozno$¢ prowadzenia biezacej dziatalnosci, z jednoczesnym zastosowa-
niem szczegolnych srodkéw ostroznosci, w szczegolnosci zobowigzany jest wygrodzi¢ teren budowy, aby
mozliwe byto korzystanie z pozostatej czesci nieruchomos$ci w bezpieczny sposaéb.
Wykonawca zobowigzuje sie wspotpracowaé z Zamawiajgcym oraz zarzadca obiektu, w szczegoinosci po-
przez uzgadnianie podczas realizacji robét budowlanych wszelkich kwestii mogacych mie¢ wptyw na funk-
cjonowanie szkoty.
Wszystkie zaprojektowane oraz realizowane roboty budowlane, montazowe oraz rozbiorkowe nalezy prowa-
dzi¢ ze szczegblng ostroznoscia, zachowaniem przepisow bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych, posza-
nowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi wymaganiami prawa budow-
lanego. Osoba kierujgca robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy, w uzgodnieniu z zarzadcq obiektu,
ustali szczegdtowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podziatem obowigzkéw w tym zakresie i na te
okoliczno$¢ sporzadzi protokét w mysl rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 roku w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza terenem planowanej
inwestyciji.



§1
UBEZPIECZENIE
Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i biezacego aktualizowania (az do zakorczenia robét i ich
protokolarnego przekazania) optaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku — innego
dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci, zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, w zakresie wskazanym w ust. 2, na sume
ubezpieczeniowg, stanowigcg co najmniej rownowarto$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdinosci: odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osob trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych; zniszczenie
wiasnosci prywatnej, samorzadowe;j i panstwowej, spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy;
zniszczenie robot objetych umowa, materiatow, sprzetu i innego mienia w czasie realizacji zadania.
Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajgcego, pod rygorem wystgpienia skutku,
0 ktérym mowa w § 5 ust. 8.
§12
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane, na okres ...... miesiecy?, liczac
od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, 0 ktérym mowa w § 7 ust. 12.
Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiaty, elementy i zamontowane urzadzenia na okresy,
okreslone w kartach gwarancyjnych producenta, jednak nie krétsze niz 24 miesigce, ktdre rozpoczng swoj
bieg od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 7 ust. 12.
Wykonawca zobowigzuje sie¢ w dniu odbioru koficowego ztozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.
Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji zostang stwierdzone wady i usterki, Wykonawca zobowigzuje sie
do usuniecia w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, stwierdzonych protokolarnie wad i uste-
rek przedmiotu zaméwienia, w terminie okre$lonym przez Zamawiajacego, liczonym od dnia pisemnego za-
wiadomienia Wykonawcy.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuwania wad i usterek w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy moze zleci¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy, bez potrzeby
uzyskania sagdowego upowaznienia do wykonania zastepczego.
Jezeli w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych nie
usunie wszystkich stwierdzonych protokolarnie wad i usterek, Zamawiajacy moze wyznaczy¢ Wykonawcy
dodatkowy termin na ich usuniecie.
W razie nieprzystapienia przez Wykonawce do usuwania wad i usterek lub ponownego ich nieusunigcia
w cato$ci, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, stosuje sie postanowienia ust. 5.
Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw, wynikajacych z ust. 1 lub 2, Wykonawca dostarczyt Zamawiajace-
mu rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw rzeczy objetej rekojmig i gwarancjg, to termin rekojmi
i gwarancji biegnie na nowo od chwili protokolarnego odbioru rzeczy wolnej od wad lub rzeczy naprawione;.
Na okres udzielonej rekojmi i gwarancji Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ osobe odpowiedzialng
za kontaktowanie sie z Zamawiajacym.

. W okresie trwania gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek pisemnego powiadamiania Zamawiajacego

0:
zmianie siedziby lub nazwy firmy,
zmianie 0s6b reprezentujacych,
ogtoszeniu upadto$ci,
ogtoszeniu likwidacj,
zawieszeniu dziatalnosci,
wszczeciu postepowania uktadowego, w ktérym uczestniczy Wykonawca.
§13

KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne z nastepujacych
tytutow:
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych przypadkach:

4 Zgodnie z oferta.



za zwioke w wykonaniu robét budowlanych — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust.
1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od uptywu terminu, okreslonego w § 2,

w kazdym przypadku niezgodnosci realizacji przedmiotu zamdwienia z harmonogramem rzeczowo-—
finansowym, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
za kazdy dzieri zwtoki w wykonaniu okre$lonego zadania, w ramach kazdego z Elementéw, o ktorym mowa
w § 5 ust. 4 pkt 12, wstosunku do harmonogramu rzeczowo—finansowego,

za zwioke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zaméwienia, stwierdzonych przy odbiorze kohcowym lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajacych z gwarancji — w wysoko$ci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwioki, liczonej od uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad i usterek,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego braku zabezpieczenia lub nienalezy-
tego zabezpieczenia placu budowy, o ktdrym mowa w § 10, jeéli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzu-
petnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysoko$ci 500,00 ztotych,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rze-
czowo—finansowego — w wysokosci po 500,00 ziotych za kazdy dzient zwioki liczonej od uptywu terminu, o
ktorym mowa w § 5 ust. 2,

za zwioke w dostarczeniu kosztorysu ofertowego albo harmonogramu rzeczowo—finansowego, uwzglednia-
jacych uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego — w wysoko$ci 500,00 ztotych, za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 5,

w kazdym przypadku braku zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonaw-
com —w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym pod-
wykonawcom — w wysokosci 0,1% niezaptaconej nalezno$ci za kazdy dzier zwioki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonaw-
stwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 2.500,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$C z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 2.500,00 ztotych brutto, za kazdy stwierdzony przypadek
nieprzediozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzier zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 10,

w przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 19 — w wysokosci 1.000,00 ztotych
za kazdy stwierdzony przypadek realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w reali-
zacji zamowienia nie zostat zgtoszony osobie, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 pkt 1, w terminie wskazanym w § 5
ust. 1 pkt 19,

w kazdym przypadku realizacji zamdwienia niezgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 — w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazdy stwierdzony przypadek realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacii
zamowienia nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 — w wysokosci po 500,00
ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w rozdziale Ill pkt 8 i 9 SIWZ,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosSci
10% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1;

Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych w nastepujacych przypadkach:

za zwloke w przeprowadzeniu odbioru, wyniktg z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia, w ktérym odbidr
miat by¢ przeprowadzony,

z tytutu odstapienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1,

z tytutu odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — w wysokoSci
10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy — Prawo zaméwien pu-
blicznych.



b

Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego do wysoko$ci rzeczywicie poniesione;
szkody i utraconych korzysci.
Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.
Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatno$ci nalez-
nej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.
§14

WARUNKI ZMIANY UMOWY
Oprécz przypadkédw, o ktdrych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy PZP, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treéci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci niemozliwych
do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych oko-
licznosci:
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne,
niemozliwe do zapobiezenia, ktore nastapito po dniu wejécia w zycie umowy, w szczegdélnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie ter-
minu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi wystepowania oko-
licznosci sity wyzszej,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia, w okresie diuzszym niz 3 nastepujace po sobie dni kalendarzowe — po-
twierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamowienia na-
stapi maksymalnie o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie. Niekorzystne warunki atmosferyczne polegajg
na utrzymaniu sie ciggtych, ponadnormatywnych opadéw, co zostato potwierdzone przez Instytut Meteorolo-
gii Gospodarki Wodnej w Warszawie (przez ponadnormatywne opady nalezy rozumie¢ opady, ktérych wiel-
ko$¢ — mierzona w litrach na metr kwadratowy — przekracza o0 20% $rednie miesieczne opady zanotowane w
okresie ostatnich dziesieciu lat).
przediuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku skierowania
przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego zadania wstrzymania rob6t budowlanych, stanowigcych
przedmiot zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamo-
wienia przez organ administracji publicznej, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastapito z przyczyn za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi
maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robét budow-
lanych lub zakazano prowadzenie robét budowlanych,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym prze-
dtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usunig-
cie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami nieujawnionymi w dokumentaciji projektowe;,
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wystapienia
koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowigcej zatacznik nr 2 do umowy, zmian, po-
wodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni niezbedng do wprowa-
dzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi orga-
nami, uzyskania opinii wkasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wkasciwe organy, przy czym wpro-
wadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu $wiad-
czenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy oraz zwigkszeniem wynagro-
dzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
przediuzenie terminu realizacji zamédwienia, o ktdrym mowa w § 2, moze nastapi¢ w przypadku wstrzymania
prowadzonych robot budowlanych przez nadzor archeologiczny z powodu odnalezienia zabytkow, jezeli
taczny okres wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych przez nadzér archeologiczny z powodu odnale-
zienia zabytkdw przekroczy okres 10 dni kalendarzowych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamo-
wienia nastapi maksymalnie o liczbe dni, odpowiadajacg liczbie dni przekroczenia 10-dniowego okresu



8)

9)

wstrzymania prowadzonych rob6t budowlanych, a konieczno$¢ wstrzymania prowadzonych robét z powodu
odnalezienia zabytku (zabytkdw) powinna zosta¢ potwierdzona wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego w
Dzienniku Budowy oraz pisemnym zawiadomieniem Zamawiajacego przez nadzér archeologiczny,
koniecznosci wykonania rob6t zamiennych (do ktérych wykonania wystarczy zgoda zamawiajgcego oraz
projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zaméwienia podstawowego w sposéb odmien-
ny od sposobu okreslonego w umowie, a jednocze$nie w sposob niepowodujacy zwiekszenia (zmiany) za-
kresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3 do umowy, oraz zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem ust. 2,

dokonanie zmiany postanowief zawartej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi maksymalnie o liczbe dni wynikajaca z przygotowanego
na tg okoliczno$¢ i podpisanego przez strony umowy protokotu koniecznosci,

dokonanie podczas okresu obowigzywania umowy zmiany zgtoszonej przez Wykonawce osoby, 0 ktorej
mowa w § 9 ust. 3, z zastrzezeniem ust. 3-4;

10) dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa oraz zmiany podwykonawcy, z zastrze-

zeniem ust. 5;

11) dokonanie zmiany zakresu rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia, na skutek obowiazkéw,

wynikajacych z decyzji lub uzgodnien uzyskanych po terminie zawarcia umowy;

12) wprowadzenie zmian, wynikajacych ze zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie

majacym bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zaméwienia lub $wiadczenia stron umowy;

13) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okre-

$lonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, z zastrzezeniem ust. 6;

14) dokonanie zmiany reprezentantow stron.

2.
1)

2)
3)
4)

Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 7, zachodzi w sytuaciji, gdy:
materiaty budowlane, przewidziane w umowie do wykonania zamoéwienia, nie mogg by¢ uzyte przy realizacji
inwestycji z powodu zaprzestania ich produkcji lub zastgpienia ich innymi materiatami budowlanymi,

w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia nastapita zmiana przepiséw prawa budowlanego,

w czasie realizacji budowy zmienig sie warunki techniczne wykonania (np. Polska Norma),

w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia zastosowano lepsze materiaty budowlane badz inng technologie
wykonania robot.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 8, zmiana zgtoszonej przez Wykonawce osoby, o ktdrej mowa w §
9 ust. 3, jest mozliwa wytgcznie:

jezeli kwalifikacje tej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji, wymaganych postanowieniami SIWZ,
stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy,

po zlozeniu przez wyznaczone przez \Wykonawce oraz zaakceptowane przez Zamawiajacego osoby pisem-
nego o$wiadczenia o przejeciu obowigzkéw osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, wynikajacych z art. 20 lub
odpowiednio 22 ustawy — Prawo budowlane, z podaniem dnia przejecia obowigzkow.

Zamawiajacy nie moze odmoéwi¢ zgody na dokonanie zmiany osoby, o ktérej mowa w § 9 ust. 3, jesli bedzie
ona spowodowana rozwigzaniem umowy z Wykonawcg z inicjatywy osoby wskazanej w wykazie, stanowia-
cym zatacznik nr 4 do SIWZ.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 10 i 13, dokonanie zmiany zakresu robét zgtoszonych do podwy-
konawstwa oraz zmiany podwykonawcy jest mozliwe wytacznie pod warunkiem wyrazenia zgody przez Za-
mawiajgcego na dokonanie zmiany zakresu robot zgtoszonych do podwykonawstwa lub dokonanie zmiany
podwykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 13, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentdw, potwierdzajacych
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez obydwie
strony umowy, z zastrzezeniem ust. 9.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystapi¢ zaréwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Ewentualne zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 14, nie wymagaja sporzadzenia aneksu do umowy,
a wytacznie uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.



§15

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym, stronom przystuguje prawo odstapienia od umowy:
Zamawiajacemu w nastepujacych przypadkach:
wystapity okoliczno$ci okreslone w art. 145 ustawy — Prawo zaméwien publicznych,
Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR), wskaza-
niami Zamawiajacego, Specyfikacjq Istotnych Warunkow Zamédwienia, wskazaniami inspektora / inspektorow
nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami umowy,
chociazby czes¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania
Zamawiajgcego, ztozonego na pismie,
Wykonawca samowolnie przerwat realizacje robét i przerwa trwa dituzej niz 5 dni kalendarzowych,
wystapita koniecznoS¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezpo$redniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w § 6 ust. 11 lub konieczno$¢ dokonania bez-
posrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zaméwienia z naruszeniem § 8 ust. 1,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w § 5 ust. 2 lub § 5 ust. 5, pomimo pisemnego
wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajacego,
w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 6 pkt 2,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1,
jezeli taczne zobowigzania z tytutu natozonych na Wykonawce kar umownych przekrocza 10% wynagrodze-
nia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
jezeli Wykonawca realizuje zamdwienie z naruszeniem § 5 ust. 1 pkt 20, w przypadku trzykrotnego stwier-
dzenia realizacji robét budowlanych przez podwykonawce, ktérego udziat w realizacji zaméwienia nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu lub zaakceptowany przez Zamawiajacego,
jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku nalezytego zabezpieczenia placu budowy, o ktérym mowa w § 10,
pomimo uprzedniego poinformowania Wykonawcy o konieczno$ci zabezpieczenia placu budowy, o czym
mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiajace-
go, do zabezpieczenia lub nalezytego zabezpieczenia placu budowy w wyznaczonym w wezwaniu terminie;
Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:
Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia odbioru robét lub podpisania protokotu odbio-
ru,
Zamawiajacy w czasie jednego miesigca od uptywu terminu, okre$lonego umowg za zaptate faktur, nie wy-
wigzuje sie z obowigzku zaptaty, pomimo dodatkowego wezwania.
W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od po-
wziecia wiadomosci o zaistnieniu okoliczno$ci, o ktdrych mowa w ust. 1.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstapienia
oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegotowe:
w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej
winy nastapito odstapienie od umowy,
Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktdre nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacii
innych robdt nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,
Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
Zamawiajacy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobo-
wigzany jest do:
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia,



odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wediug cen zakupu na realizacje przedmiotu zamdwienia,
rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor placu budowy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 1, Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
na urzadzenia i roboty budowlane, odpowiednio: zamontowane i wykonane do momentu odstgpienia
od umowy, na zasadach okreslonych w § 12.
W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
w sytuacji odbioru cze$ciowego i zaptaty za te cze$¢ prac, Zamawiajacy zachowuje uprawnienia z tytutu
gwarancii i rekojmi do wykonanych czesciowych prac na zasadach okre$lonych w § 12.
§16

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudniania na podstawie umowy o prace przez caly okres realizacji robét
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamowienia, wszystkich oséb wykonujacych czynno$ci wymienione
w rozdz. Ill pkt 8 i 9 SIWZ.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w szczegdlno$ci poprzez zadanie przedtozenia, w wyznaczonym przez Zamawiajacego ter-
minie:
o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace 0séb wykonuja-
cych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraC
W szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu skfadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych osdb oraz ich imion i nazwisk,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umo-
wy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy o$wiad-
czenie Wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w pkt 1, wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb za-
pewniajacy ochrong danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o0 ochronie danych osobowych (tj. w szczegéInosci® bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajacego optacanie przez Wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob za-
pewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacii.
W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub podwyko-
nawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
W przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia ww. 0s6b na umowe o prace, Zamawiajacy nali-
czy kary umowne, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 lit. n. Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy na podstawie § 15 ust. 1 pkt 1 lit. j, w zwigzku z czym Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do zaptaty kary z § 13 ust. 1 pkt 1 lit. .
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapiséw zo-
bowigzujacych do zatrudnienia 0sdb, ktérych mowa w ust. 1, na umowe o prace oraz zapisow umozliwiaja-
cych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowigzku.

5 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ réwniez inne dane podlegajace anonimizacji. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 roku
o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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§17
ZABEZPIECZENIE
Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie .................... w wysokosci 10% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote:
..................... zZtotych (stownie: ...........cccooeeeenl)
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie rosz-
czen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym
usuniecia wad, w szczegoInosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc
wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowig-
zany do niezwtocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktore
maja lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzacq Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz
na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
Kwota w wysokosCi ..................... zZtotych (stownie: ........cccceeviviveeenn ), stanowigca 70% zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne, wynoszaca 30% warto-
§ci zabezpieczenia nalezytego wykonania uMOWY, WYNOSZ3ca ..................... Ztotych  (stownie:
.......................... ), zostanie zwrécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy PZP, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wyso-
kosci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg
wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Wyko-
nawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa w ust. 6 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrocone wraz z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniej-
szone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonaw-
cy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakol-
wiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykona-
niem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego we-
Zwania do zapfaty.
Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
wazno$ci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.
Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabez-
pieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystapienia z roszczeniem opiewa¢ bedzie dotych-
czasowe zabezpieczenie, z tytutu nienalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy zwroci Wykonawcy Srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu da-
nej czesci zabezpieczenia.
§18
POSTANOWIENIA KONCOWE
Spory mogace wynikna¢ na tle wykonania postanowien umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi po-
wszechnemu wiasciwemu miejscowo wedtug siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze przenies¢ wierzytelnoSci z umowy na osobe trzecig, bez wczesniejszego uzyskania
zgody Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych umowa stosuije sie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy PZP.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:



1) jeden egzemplarz dla Wykonawcy,
2) trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zalaczniki:

Dokumentacjg projektowa.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
Oferta Wykonawcy.

Oswiadczenie podwykonawcy.

Oswiadczenie dalszego podwykonawcy.

Wzér tabelarycznego zestawienia naleznosci.
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