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PRZEDMIAR ROBOT
dla zadania pn

Przedmiar Robét / Strona 1

Budowa przejscia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej

KOD CPV 45221211-4 Przej$cia podziemne

Lp.

STWIORB

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

5

ROBOTY WSTEPNE

1,1
1.2
13

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

K.01.02.01
K.01.02.02
K.01.02.01

K.01.02.01

K.09.01.00

K.01.02.05

K.00.00.00

K.01.02.05

K.01.02.05

K.01.02.05

K.01.02.01

Roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu

300,00

Zdjgcie humusu

)

1 500,00

Wycinka drzew wraz z karczowaniem pniakéw

SZt.

42,00

Wycinka krzew6éw

)

1 880,00

Nasadzenia kompensacyjne drzew gatunku klon/lipa o obwodzie pni
12cm (mierzone na wys. 100cm)

szt

8,00

Tymczasowe zabezpieczenie stupéw o§wietleniowych i trakcyjnych
z odciggami, w poblizu wykopéw, wraz z monitoringiem
geodezyjnym. W szczegdlnos$ci zabezpieczenia wymagaja co
najmniej dwa stupy trakcyjne wraz z odciagami i przynajmniej
jeden stup energetyczny, ktdre sg zlokalizowane w poblizy
budowanego przejscia podziemnego. Wykopy pod wykonanie
pochylni oraz elementy odwodnienia powinny w tych miejscach by¢
zabezpieczone $cianka szczelng pograzang statycznie lub palisada,
dodatkowo rozpieranymi dla minimalizacji przemieszczen naziomu.
Analogicznie, na czas wykonywania stref przejsciowych nalezy
zabezpieczy¢ fundamenty odciagéw stupow trakcyjnych od strony
toru. Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych, w tym w
szczegdlnosei prac zwigzanych z tymczasowym zabezpieczaniem
Scian wykopow nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny
ewentualnych przemieszczen poziomych i pionowych ww. stupéw.
W zalezno$ci od technologii prowadzenia robét zabezpieczenia
moga wymagac stupy o§wietleniowe przy peronach. Zabezpieczenie
istniejacych stupéw wraz z monitoringiem geodezyjnym i
projektami po stronie Wykonawcy robét.

kpl.

1,00

Zabezpieczenie i stabilizacja czynnego toru kolejowego w czasie
rob6t budowlanych wraz z wygrodzniem migdzytorza zwigzanym z
etapowaniem prac oraz projekty technologiczne dostosowane do
przyjetej technologii Wykonawcy robot

kpl.

Wytaczenie/wtaczenie lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z
zabezpieczeniem oraz projektem i uzgodnieniem (w zaleznosci od
technologii realizacji prac przez Wykonawcg robat)

kpl.

Dokonanie ponownej oceny znaczenia zmiany zgodnie z wymogami
okreslonymi w procedurze SMS/MMS-PR-03 (procedura okreslona
wymogami Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.)

kpl.

Zabezpieczenie czynnych sieci i urzadzen na czas robot, wraz z
kompleksowym usuni¢ciem ewentualnych istniejacych badz
powstatych w procesie budowy kolizji

kpl.

Inwentaryzacja geodezyjna terenu kolejowej i miejskiego (przed
pracami rozbiérkowymi - dla pézniejszego odtworzenia
nawierzchni)

kpl.

ROBOTY ROZBIORKOWE

2,1

22

2.3

2.4

K.07.07.01

K.01.02.03

K.01.02.03

K.01.02.03
K.33.01.03

Demontaz instalacji o§wietlenia wraz z demontazem 6 stupéw na
istniejacej ktadce dla pieszych

kpl.

1,00

Rozbidrka czesci schodéw istniejacej ktadki wraz z ich podporami
w zakresie niezbednym do wykonania pochylni i chodnikéw wraz z
wykonaniem wygrodzenia uniemozliwiajacego dostgp do ktadki z
obu stron.

(Elementy stalowe schodéw, dzwigary, spoczniki, balustrady: - 10t,
gruz z rozbidrki podpér z fundamentami do gtgbokosci Im ponizej
poz. terenu: 10m3)

kpl.

1,00

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z stupkami
fundamentowymi

mb

105,00

Rozbidrka i odtworzenie czgsci istniejacych peronéw na dtugosci
strefy przejsciowej (Scianki katowe oraz ptyt nawierzchniowych na
obu peronach po 22m)

mb

44,00




Przedmiar Robét / Strona 2

Lp.

STWIORB

Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

2

3

4

5

2.5
2.6

2.7

2.8

29

K.01.02.03
K.01.02.03

K.01.02.03

K.31.01.01

K.31.01.02

Rozbidrka i odtworzenie istn. wygrodzenia na koncach peronéw

Szt.

2,00

Rozbidrka chodnika z ptyt betonowych

m2

73,50

Rozbiérka konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul.
Energetykéw pod budowe przylacza kanalizacyjnego

m2

16,00

Rozbiérka nawierzchni torowej, w tym:
- Szyny kolejowe wraz z podktadami * - 2 tory po 60 m

mb

120,00

Rozbiérka nawierzchni torowej, w tym:
- Thuczen*wraz z wybraniem czg¢$ci podtorza *
Sumarycznie dla thucznia i podtorza obmiar: 0,9m x 60m x 8,65m

m3

467,10

MONTAZ OGRODZENIA NA DLUGOSCI OD UL. HUTNICZEJ DO KONCA TERENU

ZURBANIZOWANEGO

K.19.02.04

K.19.02.04

K.01.02.05

K.19.02.04

K.01.02.05

K.09.01.00

- stalowe ogrodzenie panelowe wys. min 1,5m (druty poziome i
pionowe fi5 w rozstawie oczek 50x200mm) zabezpieczone
antykorozyjnie

mb

2 654,00

- stupki fundamentowe 30cm/30cm/90cm w rozstawie max ~2,5m

Szt.

1063

- rozpoznanie przebiegu sieci uzbrojenia terenu pod kazdym
stupkiem (badanie urzadzeniem wykrywajacym, przekopy
kontrolne)

kpl.

1,00

- wykopy i zasypki z ubiciem pod stupki

m3

170,02

- zabezpieczenie istniejacych sieci rurg dwidzielng AROT 110PS w
poblizu stupkéw fundamentowych (zatozono dtugos¢ 100m do
zabezpieczenia)

mb.

100,00

- reprofilacja terenu wzdtuz ogrodzenia wraz z humusowanie i
obsianie mieszanka traw

m2

3 981,00

PODBUDOWY

4,1

42

43

44

4.5

K.04.01.01

K.04.04.02

K.04.05.01

K.04.02.02

K.04.05.01

Korytowanie pod chodniki i §ciezki rowerowe z zaggszczeniem
podtoza, oraz pod odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni
bitumicznej w ul. Energetyk6w pod budowg przytacza
kanalizacyjnego

296,00

Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm pod chodniki i §ciezki rowerowe

280,00

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
C1.5/2.0, gr. 20cm pod odtworzenie konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw pod budowg przytacza
kanalizacyinego

8]

16,00

Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR>25% gr.
10cm pod $ciezka rowerowa

(8]

70,00

Doprowadzenie do podtoza Glmieszanka kruszyw zwigzanych
cementem C1.5/2.0, gr. 30 cm pod odtworzenie konstrukcji jezdni o
nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw pod budowe przytacza
kanalizacyjnego

16,00

NAWIERZCHNIE

5.1

52

5.3

54

5.5

5.6

5.7

5.8

K.05.03.05A

K.05.03.05B

K.05.03.05A

K.05.03.23

K.05.03.03

K.05.03.03

K.05.03.03

K.11.01.04

Nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC5S gr 3 cm

70,00

Nawierzchnia, w-wa wigzaca z AC 11 W gr. 7 cm odtworzenie
konstrukeji jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykow
pod budowe przytacza kanalizacyjnego

16,00

Nawierzchnia, w-wa $cieralna z AC11S gr 4 cm odtworzenie
konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw
pod budowe przylacza kanalizacyjnego

16,00

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm

210,00

Ptytki dla niewidomych - Pas zmiany poziomu nawierzchni -
struktura antyposlizgowa, przeciwodblaskowa, pas o szerokosci
40cm - wypukte koputki o wysokosci 6 mm (+1mm), kolor jasny
szary, kontrastujacy z nawierzchnia

m2

14,64

Ptytki dla niewidomych - Pole uwagi - oznaczenie zmiany
kierunkéw, wymiary 40x40cm, nawierzchnia - wypukte koputki o
wysokos$ci 6 mm (+1mm), kolor jasny szary, kontrastujacy z
nawierzchnig

szt.

2,00

Ptytki dla niewidomych - Pas prowadzacy - szeroko§¢ 20cm,
nawierzchnia - wypukle elementy podtuzne o wysokosci 6 mm
(+1mm), kolor jasny szary, kontrastujacy z nawierzchnig

mb

40,35

Reprofilacja i utwardzenie terenu destruktem asfaltowym lub

thuczniem 0/31,5 Iub 0/63 gr. 15cm na d.80m przy ul. Hutniczej

(8]

200,00
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R . . . Jednostka
Lp. STWIORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych -
Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
6 ORGANIZACJA RUCHU
K.07.01.01 . . . .
6,1 Oznakowanie zgodnie z zatwierdzona docelowg organzacja ruchu kpl. 1,00
K.07.02.01
6.2 K.07.01.01 [Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego Kol 1.00
’ K.07.02.01 |wraz z projektami i uzgodnieniem P i
Dostosowanie urzadzen stk do prowadzenia ruchu pociaggdéw na
sygnaly zezwalajace na stacjach Wioctawek i na szlaku Wioctawek
— Wioctawek Brzezie przy zamknigciu jednego z tor6w szlakowych
zgodnie z etapowaniem realizacji robot przy budowie przejscia
6.3 K.00.00.00 podziemnego i infrastruk'tury towarzysza,cej (w szczegdlnosci: kpl. 1,00
zabudowa nowych przebiegéw na stacji Wioctawek, zabudowa
semafora wjazdowego, przebudowa tarczy ostrzegawczych ToP i
semaforéw wyjazdowych), wraz z opracowaniem projektéw i
uzgodnieniem.
Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kolejowego wraz z
6.4 K.00.0000 |oPracowaniem projektéw i uzgodnieniem oraz kosztami zamknigé kpl. 1.00
torowych.
7 OBRZEZA BETONOWE
71 | Kog.0301 |OPreezabetonowe m 191,00
8 ZIELEN DROGOWA
8.1 K.09.01.00 [Humusowanie i obsianie trawa m? | 1 500,00
9 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE
Wykopy wraz z zabezpeczeniem np. w formie wciskanej $cianki
K.11.01.01 szczelnej lub palisady i odwodnieniem oraz z uszynieniem
9.1 K-I 1' 0 4'01 elementéw stalowych elementéw zabezpieczajacych wykopy m’ 1978,62
o (zabezpieczenie i odwodnienie wykopu wg projektu
technologicznego Wykonawey)
92 K.11.01.04 Wymiana gruntu pod pochylniami na piasek $redni stab. cem o 50.40
Is>=1,0
93 K.11.01.04 Wykonanie V\,/arstwy gruntu sta'b.' cem. gr. 50cm pod drenazem m3 44.40
opasowym gérnym na szeroko$ci wykopu
9.4 K.11.01.04 |Zasypanie wykopéw gruntem zasypowym z zaggszczeniem m’ 541,53
95 K11.01.04 Reprofilacja tere'nu i wyk'onanle prz'yzmy z'gruntu nad przejsciem i m2 1 500,00
przebudowanymi kablami teletechnicznymi
10 ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stalg klasy A-II; A-III
Wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw obiektu mostowego:
10.1 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment A kg 10 428,00
10.2 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment B kg 19 230,00
10.3 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment C i D kg 34 527,00
10.4 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment E kg 20 891,00
10.5 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment F kg 14 417,00
106 K12.01.03 I Dyble dylaEacy]ne ze stali S355 (pret gladki fi25 posmarowany ke 1 476,00
smarem grafitowym + rura 38.8/3.6)
10.7 K.12.01.03 | - schody terenowe kg 1 081,00
11 BETON
Wykonanie podbudowy z chudego betonu C16/20 pod konstrukcje N
11,1 K.13.01.00 . . . m 97,39
przejscia, wyj$¢ schodowych i pochylni
112 K.13.01.00 Wykonam-e konstrukcji przejécia z betonu klasy C30/37 w = 69,00
deskowaniu - segment A
113 K.13.01.00 Wykonam-e konstrukcji przejécia z betonu klasy C30/37 w = 103.00
deskowaniu - segment B
114 K.13.01.00 Wykonam-e konstrukeji p-rze_]sma z betonu klasy C30/37 w = 173.00
deskowaniu - segment Ci D
115 K.13.01.00 Wykonam-e konstrukcji przejécia z betonu klasy C30/37 w = 113.00
deskowaniu - segment E
116 K.13.01.00 Wykonam-e konstrukcji przejécia z betonu klasy C30/37 w = 95,00
deskowaniu - segment F
Wykonanie konstrukcji schodéw terenowych z betonu klasy 3
11.7 K.13.01.00 C30/37 w deskowaniu m 9,80
12 1ZOLACJE
12.1 K15.01.11 Utozenie warstwy geogtékniny (min. 300g/m2) pod izolacja o 649.25
mambranowa pod ptyta denna
Wykonanie izolacji powierzchni podziemnych betonu - ptyta denna
12.2 K.15.01.11 [i $ciany przejscia wraz z pochylniami i schodami - izolacja m? 1175,20
membranowa trwale taczaca si¢ z betonem
Wykonanie izolacji powierzchni podziemnych betonu - ptyta
12.3 K.15.02.06 [stropowa - izolacjo-nawierzchnia zywiczna typu MMA nie m? 158,40
wymagajaca dodatkowej warstwy ochronnej
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PP . . . Jednostka
Lp. STWIORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych -
Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
12.4 K15.01.11 Wykonz?n?e zabe-zpieczenia izolacji powierzchni podziemnych o 1175.20
betonu $cian folig kubetkowa
Wykonanie izolacji powierzchni odpowietrznych betonu - $ciany i
12.5 K.15.01.03 [strop w przej$ciu, $ciany pochylni i schodéw - malarska powtoka m> 1004,52
antykarbonatyzacyjna i przeciwwilgociowa
Wykonanie izolacji powierzchni odpowietrznych betonu - $ciany i
12.6 K.20.01.16 [strop w przej$ciu, $ciany pochylni i schodéw - malarska powtoka m> 1004,52
antygraffiti
Nawierzchnia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu
12.7 K.15.03.01 |5 mm pow. Poziome (463m2), 3 mm pow. Pionowe (17,8m2) w m? 481,81
przejsciu, na schodach i pochylniach
12.8 K.15.03.03 |Ulozenie maty antywibracyjnej pod torami m? 45,85
13 ELEMENTY ODWADNIAJACE
ROBOTY ZIEMNE
13,1 K.03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 136,00
13.2 K.03.02.01 |Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian wykopu m3 703,00
13.3 K.03.02.01 |Wykonanie komory startowej i odbiorczej z grodzic stalowych kpl. 4,00
134 K.03.02.01 Wyw6z gruntu z wykopu na §kla40w1?}(o odpadéw wskazane przez m3 229,00
Wykonawce wraz z kosztami utylizacji
135 K.03.02.01 Zasypame- wykopdéw, zageszczenie wraz z kosztem pozyskania i m3 647.00
dowozu piasku
ROBOTY MONTAZOWE
13.6 K.03.02.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatléw sypkich grub. 20 cm m3 20,00
13.7 K.03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o §r. zewn. 315 mm m 66,00
13.8 K.03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 30,00
13.9 K.03.02.01 |[Kanaty z rur PVC SN10 faczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 15,00
13.10 K.03.02.01 |Montaz rewizji DN160 PCV na rurach spustowych z rynien szt 2,00
1311 K.03.02.01 Studnu? rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud. 1.00
wykopie
1312 K.03.02.01 Studnu? rewizyjne z krggéw ‘bet'onowy-ch 0 §r. 1200 mm w gotowym stud. 1.00
wykopie wraz zaworem odcinajacym i klapg zwrotng
1313 K.03.02.01 Studnu? rewizyjne z krggéw betonowych o $§r. 1000 mm w gotowym stud. 400
wykopie
13.14 K.03.02.01 Podlo%a‘ pod kanaty i obiekty wykonywane z betonu C8/ 10, o m3 1.48
grubosci 10 cm - POD STUDNIE
13.15 K.03.02.01 |Obetonowanie kaskady m3 0,29
13.16 K.03.02.01 |Wykonanie odwodnienia liniowego przed pochylnia m 3,75
13.17 K.03.02.01 |Wykonanie przewiertu rurg GRP o $r. zew. 550mm m 14,00
13.18 K.03.02.01 |Wykonanie przewiertu rurg GRP o ér. zew. 530mm m 12,00
ROBOTY TOWARZYSZACE I DODATKOWE
13.19 K.03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nomi- nalnej 300 odc,. -1 1.00
mm préb.
13.20 K.03.02.01 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nomi- nalnej 200 odc,. -1 2,00
mm préb.
1321 K.03.02.01 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nomi- nalnej do odc,. -1 5.00
150 mm préb.
13.22 K.03.02.01 Montaz i d'emon'taz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl. 2,00
telekomunikacyjnych
13.23 K.03.02.01 Korytka ,hmowe w przej$ciu wraz z uszczelnieniem i izolacja m 23.20
elementéw betonowych
13.24 K.03.02.01 |Studzienka systemowa odwodnienia liniowego kpl. 1,00
13.25 K.03.02.01 |Drenaz opaskowy gérny i dolny mb 217,80
14 OSWIETLENIE
141 K.07.07.01 Rury winidurowe karbowane (gl@lkle) o §r.do 36 mm uktadane p.t. m 60,00
w gotowych bruzdach w betonie
14.2 K.07.07.01 |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie RL32 m 80,00
Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12.5 mm2
3 .07.07. )
14 K.07.07.01 wciggane do rur - YKY 5x2,5mm2 m 180,00
14.4 K.07.07.01 |Kopanie row6éw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. ITI m3 4,80
145 K.07.07.01 Nasypanie Wa'r,stwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do m 15.00
0,4 m Krotno$¢ = 2
14.6 K.07.07.01 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 12,00
147 K.07.07.01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych regcznie m 17.00
YKY 5x4
148 K.07.07.01 IZ&lsypywame rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. m3 4.80
149 K.07.07.01 Puszki z Eworzywa szt'ucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla ot 10,00
przewodow o przekroju do 2.5 mm2
Oprawy o$wietleniowe - Intake L 620mm Steel Path-marker
14.10 | K.07.07.01 kpl. 10,00
QOutdoor | 100-240V 24V topLed 12W Cri80 P
Oprawy o$wietleniowe FIBRA LED IP66 1272mm 2x 4000K
14.11 K.07.07.01 INDUSTRY kpl. 9,00
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R . . . Jednostka
Lp. STWIORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
Oprawy o$wietleniowe TECEO 2 5121 120LED 700mA 4000K
258W na stupach kompozytowo-aluminiowych o wysokosci 6m
14.12 K.07.07.01 [typu alumast SKPF-A 6,0 w komplecie z elementami kpl. 2,00
zamocowania/posadowenia na wspornikach do konstrukcji §cian
przejscia lub niezaleznych fundamentach
Oprawy o$wietleniowe TECEO 2/5119/34LED/350mA/4000K/68W
na stupach kompozytowo-aluminiowych o wysokosci 6m typu
1413 K.07.07.01 alumast S@F—A 6,0 w kqmplecie z elémentami L kpl. 2,00
zamocowania/posadowenia na wspornikach do konstrukcji $cian
przejscia lub niezaleznych fundamentach
14.14 | K.07.07.01 [Tablica SO szt. 1,00
14.15 K.07.07.01 Spr?Wﬁizenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 2.00
napiecia
14.16 K.07.07.01 Pom'iar natgzenia o$wietlenia WthFZ na w'yzna'czonych punktach punkt 3.00
pomiarowych plaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
Pomiar nat¢Zenia o$wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach
14.17 K.07.07.01 |pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w punkt 9,00
pomieszczeniu
15 PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH
Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych rurg dwidzielng
15,1 K.01.03.04 AROT 110PS m 120,00
15.2 K.01.03.04 |Wykopy reczne po trasie kabli o gtebokosci 1,0 m m 160,00
15.3 K.01.03.04 |Uktadanie rurociggéw na kable miedziane m 160,00
15.4 K.01.03.04 |Konstrukcja zabezpieczajaca - dwutwoenik 100 kg 367,20
15.5 K.01.03.04 [Kabel XZTKMX pw25x4x0,8 m 60,00
15.6 K.01.03.04 |[Kabel XZTKMX pw50x4x0,8 m 60,00
15.7 K.01.03.04 |Zaciaganie kabli w wolny otwdr rurociaggu kablowego m 160,00
Uktadanie w wykopie tasmy ostrzegawczej UWAGA KABEL
15.8 K.01.03.04 SWIATEOWODOWY m 120,00
Uktadanie w wykopie tasmy ostrzegawczej UWAGA KABEL
15.9 K.01.03.05 TELEKOMUNIKACYINY m 160,00
15.10 K.01.03.04 |Montaz zlacza kablowego réwnolegtego na kablu TKD 79x2 szt. 2,00
15.11 K.01.03.04 Montaz ztacza kablowego réwnolegtego na kablu XZTKMX St 2.00
pw25x4x0,8
15.12 K.01.03.04 |Zasypanie wykopéw mb 160,00
Wykonanie przepustéw kablowych PKP ZLK po 4x fil110 (rury
15.13 | K.01.03.04 |ochronne HDPE) z obu stron konstrukcji pod przyszte prowadzenie mb 386,00
kabli SRK i TK
15.14 K.01.03.04 |Wykonanie studni SKR-2 na koncach przepustéw kablowych Szt. 4,00
15.15 K.01.03.04 |Badania kpl. 1,00
16 USZCZELNIENIA
161 K.18.01.05 Tas'{ny uszczel'ni'ajqce do przerw roboczych ze zintegrowanym m 240,00
profilem pgczniejacym
16.2 K.18.01.05 |Ta$my uszczelniajace PVC-P odporne na promieniowanie UV m 69,42
163 K.18.01.05 Tasmy fi){latficyjne zev&{nqtrzne F’VC»P szer. min 240mm wraz z m 55.20
wypetninieniem szczelin styropianem
164 K.18.01.05 Kit uszczelniajjqcy na watku poliuretanowym utozony w dylatacji m 18.00
plyty stropowej
16.5 K.18.01.05 [Przyklejane taSmy dylatacyjne stropowe m 18,00
166 K.18.01.05 B-lachy oslopowe dylatacji w przejsciu i na stropie ze stali mb 36.90
nierdzewnej gr. 2mm
17 ZADASZENIE POCHYLNI I POCHWYTY
17.1 K.19.05.02 Konstrukcjé stal(')wa - 'ZC étali S2§§ wraz z zabezpieczeniem ke 5239.67
antykorozyjnym i kotwieniem w $cianach zelbetowych
17.2 K.19.05.02 |Rynny z kompeltem mocowan fi 120 m 90,60
17.3 K.19.05.02 |Rury spustowe z kompeltem mocowan fi 120 m 4,00
Montaz wypetnienia $cian zadaszenia z hartowanego i
17.4 K.19.05.02 |laminowanego szkta typu ESG wraz z kompletem mocowan i m> 253,70
uszczelnien
Montaz przekrycia zadaszenia w postaci blachy trapezowej wraz z )
17.5 K.19.05.02 , m 425,80
kompletem zamocowan
17.6 K.19.02.04 [Pochwyty i balustrady wraz z kotwami wklejanymi kg 2 492,10
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PP . . . Jednostka
Lp. STWIORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych -
Nazwa Tlos¢
1 2 3 4 5
18 INNE ROBOTY
181 K.20.10.01 Montaz (Zal?zenle) ri:perow na'l kon'strukC]l obiektu wraz z at. 24.00
niezbgdnymi pracami geodezyjnymi
18.2 K.20.10.01 |Montaz stalego punktu wysokosciowego poza obiektem szt. 1,00
Probne obcigzenie statyczne dla kazdego z etapéw realizacji przed
18.3 K.20.01.07 [kazdym zgloszonym do odbioru i ekspoatacji torem, wraz z kpl. 2,00
opracowaniem projektu i raportu
Wykonanie stref przejsciowych:
18.5 K.31.01.02 |- Utozenie geowtdkniny separacyjnej szerokosci 8,7 na dtugosci mb 40,00
2x20mb
Wykonanie stref przej$ciowych:
18.6 K.31.01.02 |- Utozenie maty komérkowej wypetnionej klincem gr. 200mm mb 20,00
szerokosci 8.7 na dtugosci 2x10mb
Wykonanie stref przejsciowych:
18.7 K.31.01.02 |- UtoZenie maty komérkowej wypetnionej klincem gr. 100mm mb 20,00
szerokodci 8,7 na dtugosci 2x10mb
Odtworzenie nawierzchni kolejowej wraz z odcinkami
188 | K31.01.02 |Preisciowymi:® ) ) m’ 344,52
- Wykonanie warstwy z ttucznia 31.5/50 (gr. min 30 cm)
Sumarycznie dla podsypki obmiar: 0.66m x 60m x 8.7m
Odtworzenie nawierzchni kolejowej wraz z odcinkami
189 K.31.01.01 [przejéciowymi: * mb 120,00
- Utozenie szyn kolejowych na podktadach - 2 tory po 60 m
18.10 K31.01.01 Podbicie, stablilizacja i regulacja toru maszyng wysokowydajna po mb 320,00
160 m/ na tor
UWAGA:

Ostateczny zakres robét, zalezny bedzie od oceny wykonawcy, w tym w szczegélnosci
od: przyjetego sposobu zabezpieczenia wykopéw metody, prowadzenia rozbiorki,
potrzebnej przestrzeni roboczej i innych uwarunkowan zwigzanych z przyjetg przez

wykonawce technologig realizacji prac budowlanych
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Budowa przejscia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi w rejonie ul. Radosnej

KOD CPV 45221211-4 Przej$cia podziemne

Lp.

STWIORB

Wyszczegdlnienie el tow rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

Tlosé

Cena jedn,

Wartosé¢
[z} netto]

2

4

5

6

ROBOTY WSTEPNE

1,1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

K.01.02.01
K.01.02.02
K.01.02.01

K.01.02.01

K.09.01.00

K.01.02.05

K.00.00.00

K.01.02.05

K.01.02.05

K.01.02.05

K.01.02.01

Roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu

300,00

Zdjgcie humusu

1 500,00

Wycinka drzew wraz z karczowaniem pniakow

42,00

Wycinka krzew6éw

1 880,00

Nasadzenia kompensacyjne drzew gatunku klon/lipa o obwodzie pni
12cm (mierzone na wys. 100cm)

8,00

Tymczasowe zabezpieczenie stupdw oswietleniowych i trakcyjnych
z odciggami, w poblizu wykopéw, wraz z monitoringiem
geodezyjnym. W szczegdlnosci zabezpieczenia wymagaja co
najmniej dwa stupy trakcyjne wraz z odciggami i przynajmniej
jeden stup energetyczny, ktore s zlokalizowane w poblizy
budowanego przejscia podziemnego. Wykopy pod wykonanie
pochylni oraz elementy odwodnienia powinny w tych miejscach by¢
zabezpieczone $ciankg szczelng pograzang statycznie lub palisada,
dodatkowo rozpieranymi dla minimalizacji przemieszczen naziomu.
Analogicznie, na czas wykonywania stref przejsciowych nalezy
zabezpieczy¢ fundamenty odciagéw stupéw trakcyjnych od strony
toru. Podczas wykonywania wszystkich prac budowlanych, w tym w
szczeg6lnoscei prac zwigzanych z tymczasowym zabezpieczaniem
Scian wykopéw nalezy prowadzi¢ monitoring geodezyjny
ewentualnych przemieszczen poziomych i pionowych ww. stupow.
W zaleznosci od technologii prowadzenia rob6t zabezpieczenia
moga wymagac stupy o$wietleniowe przy peronach. Zabezpieczenie
istniejacych stupéw wraz z monitoringiem geodezyjnym i
projektami po stronie Wykonawcy robét.

kpl.

1,00

Zabezpieczenie i stabilizacja czynnego toru kolejowego w czasie
rob6t budowlanych wraz z wygrodzniem migdzytorza zwigzanym z
etapowaniem prac oraz projekty technologiczne dostosowane do
przyjetej technologii Wykonawcy robét

kpl.

Wylaczenie/wlaczenie lub przebudowa sieci trakcyjnej wraz z
zabezpieczeniem oraz projektem i uzgodnieniem (w zalezno$ci od
technologii realizacji prac przez Wykonawcg robot)

kpl.

1,00

Dokonanie ponownej oceny znaczenia zmiany zgodnie z wymogami
okreslonymi w procedurze SMS/MMS-PR-03 (procedura okre$lona
wymogami Systemu Zarzadzania Bezpieczenstwem PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.)

kpl.

1,00

Zabezpieczenie czynnych sieci i urzadzen na czas robot, wraz z
kompleksowym usunigciem ewentualnych istniejacych badz
powstatych w procesie budowy kolizji

kpl.

1,00

Inwentaryzacja geodezyjna terenu kolejowej i miejskiego (przed
pracami rozbiérkowymi - dla pézniejszego odtworzenia
nawierzchni)

kpl.

1,00

ROBOTY ROZBIORKOWE

2,1

22

2.4

K.07.07.01

K.01.02.03

K.01.02.03

K.01.02.03
K.33.01.03

Demontaz instalacji o§wietlenia wraz z demontazem 6 stupéw na
istniejacej ktadce dla pieszych

kpl.

Rozbidrka czesci schodow istniejacej ktadki wraz z ich podporami
w zakresie niezbednym do wykonania pochylni i chodnikéw wraz z
wykonaniem wygrodzenia uniemozliwiajacego dostep do ktadki z
obu stron.

(Elementy stalowe schodéw, dzwigary, spoczniki, balustrady: - 10t,
gruz z rozbiorki podpér z fundamentami do gtgbokosci 1m ponizej
poz. terenu: 10m3)

kpl.

1,00

Rozbidrka istniejacego ogrodzenia wraz z stupkami
fundamentowymi

mb

105,00

Rozbidrka i odtworzenie czgsci istniejacych peronéw na dhugosci
strefy przejsciowej (§cianki katowe oraz ptyt nawierzchniowych na
obu peronach po 22m)

mb

44,00
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Jednostka §¢
Lp. | STWIORB Wyszczegélnienie elementéw rozliczeniowych - Cena jedn, Wartos¢
Nazwa Tlos¢ [z} netto]
1 2 4 5 6
2.5 K.01.02.03 [Rozbiérka i odtworzenie istn. wygrodzenia na koficach peronéw szt. 2,00
2.6 K.01.02.03 [Rozbiérka chodnika z ptyt betonowych m2 73,50
27 K.01.02.03 Rozblorka,konstrukqlJezdm o naw1erzch1?1 bm%mlcznej w ul. 2 16,00
Energetykéw pod budowe przylacza kanalizacyjnego
28 K.31.01.01 Rozbiérka nzjlwwrzchm torowej, w t§'/m: mb 120,00
- Szyny kolejowe wraz z podktadami * - 2 tory po 60 m
Rozbiérka nawierzchni torowej, w tym:
29 K.31.01.02 |- Ttuczen*wraz z wybraniem cze$ci podtorza * m3 467,10
Sumarycznie dla thucznia i podtorza obmiar: 0,9m x 60m x 8,65m
3 MONTAZ OGRODZENIA NA DEUGOSCI OD UL. HUTNICZE]J DO KONCA TERENU
ZURBANIZOWANEGO
- stalowe ogrodzenie panelowe wys. min 1,5m (druty poziome i
3,1 K.19.02.04 |pionowe fi5 w rozstawie oczek 50x200mm) zabezpieczone mb 2 654,00
antykorozyjnie
3.2 K.19.02.04 |- stupki fundamentowe 30cm/30cm/90cm w rozstawie max ~2,5m SzZt. 1063
- rozpoznanie przebiegu sieci uzbrojenia terenu pod kazdym
33 K.01.02.05 [stupkiem (badanie urzadzeniem wykrywajacym, przekopy kpl. 1,00
kontrolne)
34 K.19.02.04 |- wykopy i zasypki z ubiciem pod stupki m3 170,02
- zabezpieczenie istniejacych sieci rurg dwidzielng AROT 110PS w
35 K.01.02.05 [poblizu stupkéw fundamentowych (zatozono dtugo$é¢ 100m do mb. 100,00
zabezpieczenia)
36 K.09.01.00 | reI-Jro-nlacqa terenu wzdtuz ogrodzenia wraz z humusowanie i m2 3981,00
obsianie mieszanka traw
4 PODBUDOWY
Korytowanie pod chodniki i §ciezki rowerowe z zaggszczeniem
a1 K.04.01.01 pf)dlo%a, Orle pod odtworzen}e konstrukcji jezdni o nawierzchni m? 296,00
bitumicznej w ul. Energetykéw pod budowe przytacza
kanalizacyjnego
42 K.04.04.02 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego N 280,00
? R mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm pod chodniki i $ciezki rowerowe m ?
Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw zwigzanej cementem
43 K.04.05.01 Cl.S/Z.O, gr'. 2'00m'p0d ?dtworzenle konstfrukcpjezdm o m? 16,00
nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw pod budowe przytacza
kanalizacyinego
Warstwa odcinajgca z mieszanki niezwigzanej o CBR>25% gr. 2
4.4 K.04.02.02 . m 70,00
10cm pod $ciezka rowerowa
Doprowadzenie do podtoza Glmieszanka kruszyw zwigzanych
45 K.04.05.01 cemfemem (?1.-5/2.(?, ar. ?O cm pod odtw0fzen1e konstrukcji jezdni o m? 16,00
nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw pod budowg przytacza
kanalizacyjnego
5 NAWIERZCHNIE
5.1 K.05.03.05A |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z AC5S gr 3 cm m> 70,00
Nawierzchnia, w-wa wigzaca z AC 11 W gr. 7 cm odtworzenie
5.2 K.05.03.05B (konstrukeji jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw m’ 16,00
pod budowe przytacza kanalizacyjnego
Nawierzchnia, w-wa $cieralna z AC11S gr 4 cm odtworzenie
53 K.05.03.05A [konstrukcji jezdni o nawierzchni bitumicznej w ul. Energetykéw m’ 16,00
pod budowe przytacza kanalizacyjnego
54 K.05.03.23 Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej gr. 8cm m? 210,00
Ptytki dla niewidomych - Pas zmiany poziomu nawierzchni -
struktura antyposlizgowa, przeciwodblaskowa, pas o szerokosci
5.5 K.05.03.03  140cm - wypukte kopuitki o wysokosci 6 mm (+1mm), kolor jasny m2 14,64
szary, kontrastujacy z nawierzchnig
Ptytki dla niewidomych - Pole uwagi - oznaczenie zmiany
kierunkéw, wymiary 40x40cm, nawierzchnia - wypukte koputki o
5.6 K.05.03.03 - . . szt. 2,00
wysokoéci 6 mm (+1mm), kolor jasny szary, kontrastujacy z
nawierzchnia
Ptytki dla niewidomych - Pas prowadzacy - szeroko$¢ 20cm,
57 K.05.03.03 |nawierzchnia - wypukle elementy podtuzne o wysokosci 6 mm mb 4035
(+1mm), kolor jasny szary, kontrastujacy z nawierzchnia
53 K11.01.04 Reprofilacja i utwardzenie terenu destruktem asfaltowym lub o 200,00

thuczniem 0/31,5 lub 0/63 gr. 15cm na dt.80m przy ul. Hutniczej
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Lp. [ STWIORB Wyszczegolnienie el tow rozliczeniowych Jednostka Cena jedn, Wartos¢
Nazwa Tlos¢ [z} netto]
1 2 4 5 6
ORGANIZACJA RUCHU
6,1 K.07.01.01 Oznakowanie zgodnie z zatwierdzong docelowa organzacja ruchu kpl. 1,00
K.07.02.01
6.2 K.07.01.01 [Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego Kpl. 1.00

K.07.02.01 |wraz z projektami i uzgodnieniem

Dostosowanie urzadzen srk do prowadzenia ruchu pociaggdéw na
sygnaly zezwalajace na stacjach Wtoctawek i na szlaku Wtoctawek
— Wioctawek Brzezie przy zamknigciu jednego z toréw szlakowych
zgodnie z etapowaniem realizacji rob6t przy budowie przejscia

6.3 K.00.00.00 podziemnego i infrastruk'tur),/ towarzys%qcej (W szczegdlnosci: kpl. 1.00
zabudowa nowych przebiegéw na stacji Wioctawek, zabudowa
semafora wjazdowego, przebudowa tarczy ostrzegawczych ToP i
semaforé6w wyjazdowych), wraz z opracowaniem projektéw i
uzgodnieniem.

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kolejowego wraz z
opracowaniem projektéw i uzgodnieniem oraz kosztami zamknig¢

6.4 K.00.00.00 kpl. 1,00
torowych.
7 OBRZEZA BETONOWE
71 | Ko08.03.01 |OPrzezabetonowe m 191,00
8 ZIELEN DROGOWA
8.1 K.09.01.00 [Humusowanie i obsianie trawa | m? | 1 500,00
9 FUNDAMENTOWANIE - ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wraz z zabezpeczeniem np. w formie wciskanej $cianki
szczelnej lub palisady i odwodnieniem oraz z uszynieniem
K.11.01.01 . .
9.1 K.11.04.01 elementéw stalowych elementéw zabezpieczajacych wykopy m 1978,62
o (zabezpieczenie i odwodnienie wykopu wg projektu
technologicznego Wykonawcy)

92 K.11.01.04 ;}:Zinll?)na gruntu pod pochylniami na piasek $redni stab. cem m? 50.40

Wykonanie warstwy gruntu stab. cem. gr. 50cm pod drenazem

9.3 K.11.01.04 . - m3 44,40
opasowym gérnym na szerokosci wykopu
9.4 K.11.01.04 |Zasypanie wykopéw gruntem zasypowym z zaggszczeniem m’ 541,53
95 K.11.01.04 Reprofilacja tere'nu i Wyk'onanie prz?/zmy z' gruntu nad przej$ciem i m2 1 500,00
przebudowanymi kablami teletechnicznymi
10 ZBROJENIE
Zbrojenie betonu stalg klasy A-1I; A-1I1
‘Wykonanie oraz montaz zbrojenia elementéw obiektu mostowego:
10.1 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment A kg 10 428,00
10.2 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment B kg 19 230,00
10.3 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment C i D kg 34 527,00
10.4 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment E kg 20 891,00
10.5 K.12.01.03 |- konstrukcja - segment F kg 14 417,00
106 K12.01.03 |- Dyble dylafacyjne ze stali S355 (pret gtadki fi25 posmarowany ke 1 476,00
smarem grafitowym + rura 38.8/3.6)
10.7 K.12.01.03 | - schody terenowe kg 1 081,00
11 BETON
L1 K.13.01.00 Wykonanie podbudowy z chudego betonu C16/20 pod konstrukcjg o 97.39

przejscia, wyj$¢ schodowych i pochylni

112 K.13.01.00 Wykonan{e konstrukcji przejscia z betonu klasy C30/37 w = 69.00
deskowaniu - segment A

113 K.13.01.00 Wykonan{e konstrukcji przejscia z betonu klasy C30/37 w = 103.00
deskowaniu - segment B

114 K.13.01.00 Wykonan{e konstrukcji p‘rzejscm z betonu klasy C30/37 w = 173.00
deskowaniu - segment Ci D

115 K.13.01.00 Wykonan{e konstrukcji przejscia z betonu klasy C30/37 w = 113.00
deskowaniu - segment E

‘Wykonanie konstrukcji przejscia z betonu klasy C30/37 w

11.6 K.13.01.00 . m’ 95,00
deskowaniu - segment F
‘Wykonanie konstrukcji schodéw terenowych z betonu klasy 3
117 K.13.01.00 C30/37 w deskowaniu m 9,80
12 IZOLACJE
12.1 K15.01.11 Utozenie warstwy geogtékniny (min. 300g/m2) pod izolacja m? 649.25

mambranowa pod plyta denng

‘Wykonanie izolacji powierzchni podziemnych betonu - ptyta denna
12.2 K.15.01.11 |[i $ciany przejscia wraz z pochylniami i schodami - izolacja m? 1 175,20
membranowa trwale faczaca si¢ z betonem

‘Wykonanie izolacji powierzchni podziemnych betonu - ptyta
12.3 K.15.02.06 [stropowa - izolacjo-nawierzchnia zywiczna typu MMA nie m? 158,40
wymagajaca dodatkowej warstwy ochronnej
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124 K15.01.11 ‘Wykonanie zabezpieczenia izolacji powierzchni podziemnych m? 1175.20

betonu §cian folig kubetkowa

Wykonanie izolacji powierzchni odpowietrznych betonu - $ciany i
12.5 K.15.01.03 [strop w przejsciu, $ciany pochylni i schodéw - malarska powtoka m 1 004,52
antykarbonatyzacyjna i przeciwwilgociowa

Wykonanie izolacji powierzchni odpowietrznych betonu - $ciany i
12.6 K.20.01.16 [strop w przejsciu, $ciany pochylni i schodéw - malarska powtoka m? 1 004,52
antygraffiti

Nawierzchnia na bazie zywic epoksydowych i poliuretanu
12.7 K.15.03.01 |5 mm pow. Poziome (463m2), 3 mm pow. Pionowe (17,8m2) w 2 481,81
przejsciu, na schodach i pochylniach

12.8 K.15.03.03 |Ulozenie maty antywibracyjnej pod torami m? 45,85
13 ELEMENTY ODWADNIAJACE
ROBOTY ZIEMNE
13,1 K.03.02.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych m 136,00
13.2 K.03.02.01 |Wykopy na odktad wraz z umocnieniem $cian wykopu m3 703,00
13.3 K.03.02.01 |Wykonanie komory startowej i odbiorczej z grodzic stalowych kpl. 4,00
13.4 K.03.02.01 Wywéz gruntu z wykopu na -sklad-omﬁko odpadéw wskazane przez m 229.00
Wykonawce wraz z kosztami utylizacji
135 K.03.02.01 Zasypanlé wykopéw, zaggszczenie wraz z kosztem pozyskania i m 647.00
dowozu piasku
ROBOTY MONTAZOWE
13.6 K.03.02.01 [Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3 20,00
13.7 K.03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m 66,00
13.8 K.03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m 30,00
13.9 K.03.02.01 |Kanaty z rur PVC SN10 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 15,00
13.10 K.03.02.01 |Montaz rewizji DN160 PCV na rurach spustowych z rynien szt 2,00
1311 K.03.02.01 Studm(-z rewizyjne z krggéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym stud. 1.00
wykopie
13.12 K.03.02.01 Studm(-z rewizyjne z krggéw -bet‘onowy‘ch 0 $r. 1200 mm w gotowym stud. 1.00
wykopie wraz zaworem odcinajacym i klapg zwrotng
13.13 K.03.02.01 Studm(-z rewizyjne z krggéw betonowych o $§r. 1000 mm w gotowym stud. 400
wykopie
13.14 K.03.02.01 Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane z betonu C8/ 10, o m 1.48

orubosci 10 cm - POD STUDNIE

13.15 K.03.02.01 |Obetonowanie kaskady m3 0,29

=4

13.16 K.03.02.01 |Wykonanie odwodnienia liniowego przed pochylniag 3,75

13.17 K.03.02.01 |Wykonanie przewiertu rurg GRP o §r. zew. 550mm 14,00

=

13.18 K.03.02.01 |Wykonanie przewiertu rurg GRP o $r. zew. 530mm m 12,00

ROBOTY TOWARZYSZACE 1 DODATKOWE

Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nomi- nalnej 300 odc. -1

13.19 | K.03.02.01 ) 1,00
mm prob.

13.20 K.03.02.01 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nomi- nalnej 200 odc,. -1 2.00
mm prob.

1321 K.03.02.01 Proba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o §r.nomi- nalnej do odc,. -1 5.00
150 mm prob.

13.22 K.03.02.01 Montaz i d'emon'taz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i Kpl. 2.00
telekomunikacyjnych

13.23 K.03.02.01 Korytka }IHIOWC w przejsciu wraz z uszczelnieniem i izolacja m 23.20
elementéw betonowych

13.24 K.03.02.01 |[Studzienka systemowa odwodnienia liniowego kpl. 1,00

13.25 K.03.02.01 |Drenaz opaskowy gérny i dolny mb 217,80

14 OSWIETLENIE

141 K.07.07.01 Rury winidurowe karbowane (glqtkle) o $r.do 36 mm uktadane p.t. 60.00
w gotowych bruzdach w betonie

14.2 K.07.07.01 |Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane n.t. na betonie RL32 m 80,00

143 K.07.07.01 Prz'ewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 m 180,00
weciggane do rur - YKY 5x2,5mm?2

14.4 K.07.07.01 |Kopanie rowdéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 111 m3 4,80

145 K.07.07.01 Nasypanie wa'rrstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 15.00
0,4 m Krotno$¢ = 2

14.6 K.07.07.01 |Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m 12,00

147 K.07.07.01 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych rgcznie m 17.00
YKY 5x4

148 K.07.07.01 IZI?swywame rowow dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. m 4.80

149 K.07.07.01 Puszki z Eworzywa szt}lcznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla ot 10,00
przewodéw o przekroju do 2.5 mm2
Oprawy o$wietleniowe - Intake L 620mm Steel Path-marker

14.10 | K.07.07.01 kpl. 10,00
Outdoor | 100-240V 24V topLed 12W Cri80 P

1411 K.07.07.01 Oprawy o$wietleniowe FIBRA LED IP66 1272mm 2x 4000K Kpl. 9.00

INDUSTRY
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Oprawy o$wietleniowe TECEO 2 5121 120LED 700mA 4000K
258W na stupach kompozytowo-aluminiowych o wysokosci 6m
14.12 K.07.07.01 [typu alumast SKPF-A 6,0 w komplecie z elementami kpl. 2,00
zamocowania/posadowenia na wspornikach do konstrukeji $cian
przejscia lub niezaleznych fundamentach
Oprawy o$wietleniowe TECEO 2/5119/34LED/350mA/4000K/68W
na stupach kompozytowo-aluminiowych o wysokosci 6m typu
14.13 K.07.07.01 alumast SKI?F-A 6,0 w kqmplecie z elémentami L Kpl. 2.00
zamocowania/posadowenia na wspornikach do konstrukeji $cian
przejscia lub niezaleznych fundamentach
14.14 | K.07.07.01 |Tablica SO szt. 1,00
1415 K.07.07.01 Sprzjlquenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar 2.00
napiecia
14.16 K.07.07.01 Pom'iar natgzenia o§wietlenia wn@t'rz na W}/Zna'czonych punktach punkt 3.00
pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
Pomiar natgzenia o§wietlenia wngtrz na wyznaczonych punktach
14.17 | K.07.07.01 [pomiarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastgpny pomiar w punkt 9,00
pomieszczeniu
15 PRZEBUDOWA KABLI TELETECHNICZNYCH
Zabezpieczenie istniejacych sieci teletechnicznych rurg dwidzielng
15,1 K.01.03.04 AROT 110PS m 120,00
15.2 K.01.03.04 |Wykopy reczne po trasie kabli o gtebokosci 1,0 m m 160,00
15.3 K.01.03.04 [Uktfadanie rurociggédw na kable miedziane m 160,00
15.4 K.01.03.04 |Konstrukcja zabezpieczajaca - dwutwoenik 100 kg 367,20
155 K.01.03.04 |Kabel XZTKMX pw25x4x0,8 m 60,00
15.6 K.01.03.04 |Kabel XZTKMX pw50x4x0,8 m 60,00
15.7 K.01.03.04 [Zacigganie kabli w wolny otwdr rurociggu kablowego m 160,00
Uktadanie w wykopie tasmy ostrzegawczej UWAGA KABEL
158 | KOLO3.04 |0 oy e m 120,00
Uktadanie w wykopie ta§my ostrzegawczej UWAGA KABEL
15.9 K.01.03.05 TELEKOMUNIKACYINY m 160,00
15.10 K.01.03.04 |Montaz ztacza kablowego réwnolegtego na kablu TKD 79x2 SzZt. 2,00
1511 K.01.03.04 Montaz ztacza kablowego réwnolegtego na kablu XZTKMX . 2.00
pw25x4x0,8
15.12 K.01.03.04 |Zasypanie wykopéw mb 160,00
Wykonanie przepustéw kablowych PKP ZLK po 4x fi110 (rury
15.13 | K.01.03.04 [ochronne HDPE) z obu stron konstrukcji pod przyszte prowadzenie mb 386,00
kabli SRK i TK
15.14 K.01.03.04 |Wykonanie studni SKR-2 na koncach przepustéw kablowych SzZt. 4,00
15.15 K.01.03.04 |Badania kpl. 1,00
16 USZCZELNIENIA
16.1 K.18.01.05 Tas'{ny uszczel'ni'ajqce do przerw roboczych ze zintegrowanym m 240,00
profilem pgczniejacym
16.2 K.18.01.05 |Tasmy uszczelniajace PVC-P odporne na promieniowanie UV m 69,42
163 K.18.01.05 Tasmy -cl)flatflcyjne zev\{nt;trzne F’VC—P szer. min 240mm wraz z m 55.20
wypetninieniem szczelin styropianem
164 K.18.01.05 Kit uszczelniajgcy na watku poliuretanowym utozony w dylatacji m 18.00
plyty stropowej
16.5 K.18.01.05 |Przyklejane taSmy dylatacyjne stropowe m 18,00
166 K.18.01.05 Blachy oslo‘nowe dylatacji w przejsciu i na stropie ze stali mb 36.90
nierdzewnej gr. 2mm
17 ZADASZENIE POCHYLNI I POCHWYTY
17.1 K.19.05.02 Konstrukcj? stal(')wa - 'ze stali 52'35' wraz Z zabezpieczeniem ke 523967
antykorozyjnym i kotwieniem w $cianach zelbetowych
17.2 K.19.05.02 |Rynny z kompeltem mocowan fi 120 m 90,60
17.3 K.19.05.02 |Rury spustowe z kompeltem mocowan fi 120 m 4,00
Montaz wypetnienia $cian zadaszenia z hartowanego i
17.4 K.19.05.02 |laminowanego szkta typu ESG wraz z kompletem mocowan i m’ 253,70
uszczelnief
Montaz przekrycia zadaszenia w postaci blachy trapezowej wraz z )
17.5 K.19.05.02 i m” 425,80
kompletem zamocowan
17.6 K.19.02.04 |Pochwyty i balustrady wraz z kotwami wklejanymi kg 2 492,10
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18 INNE ROBOTY
181 K.20.10.01 Montaz (zal(')zenle) r'eperow na' kon'strukcp obiektu wraz z St 24.00
niezb¢dnymi pracami geodezyjnymi
18.2 K.20.10.01 |Montaz statlego punktu wysokosciowego poza obiektem szt. 1,00

Prébne obciazenie statyczne dla kazdego z etapéw realizacji przed
18.3 K.20.01.07 |kazdym zgloszonym do odbioru i ekspoatacji torem, wraz z kpl. 2,00
opracowaniem projektu i raportu

‘Wykonanie stref przejsciowych:

18.5 K.31.01.02 |- Utozenie geowldkniny separacyjnej szerokosci 8,7 na dtugo$ci mb 40,00
2x20mb
Wykonanie stref przejsciowych:

18.6 K.31.01.02 |- Utozenie maty komérkowej wypetnionej klincem gr. 200mm mb 20,00

szerokosci 8.7 na dtugosci 2x10mb
‘Wykonanie stref przejsciowych:
18.7 K.31.01.02 |- Utozenie maty komérkowej wypetnionej kliicem gr. 100mm mb 20,00
szerokosci 8.7 na dlugosci 2x10mb

Odtworzenie nawierzchni kolejowej wraz z odcinkami
przejsciowymi: * ‘ - = 344,52
- Wykonanie warstwy z ttucznia 31.5/50 (gr. min 30 cm)

Sumarycznie dla podsypki obmiar: 0.66m x 60m x 8.7m
Odtworzenie nawierzchni kolejowej wraz z odcinkami
18.9 K.31.01.01 (przejsciowymi: * mb 120,00
- Utozenie szyn kolejowych na podktadach - 2 tory po 60 m
Podbicie, stablilizacja i regulacja toru maszyna wysokowydajna po

18.8 K.31.01.02

18.10 K.31.01.01 mb 320,00

160 m/ na tor
SUMA NETTO ZL.
PODATEK VAT 23 %
SUMA BRUTTO ZL
UWAGA:
* Ostateczny zakres robét, zalezny bedzie od oceny wykonawcy, w tym w szczegdlnosci od: przyjetego sposobu

zabezpieczenia wykopdéw metody, prowadzenia rozbidrki, potrzebnej przestrzeni roboczej i innych uwarunkowan zwigzanych
z przyjeta przez wykonawce technologig realizacji prac budowlanych



