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dziatce nr 26 KM 111/1 obr. Wioctawek
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Kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogélne
45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

45233200-1 Roboty w zakresie réoznych nawierzchni

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

ST-00.00 Wymagania ogélne

ST-01.00 Usuniegcie drzew i roslinnosci trawiastej

ST-02.00 Roboty przygotowawcze terenu pod budowe oraz korytowanie
ST-03.00 Nawierzchnie syntetyczne

ST-04.00 Wyposazenie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogdlne" odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane w ramach projektu ,Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 na dziatce nr
26 KM 111/1 obr. Wioctawek”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST.
1.3.1. Zakres Robét do wykonania:

Zakres robdét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:
Lp.
Nr SST
CPV
Nazwa specyfikacji
1.3.2. Wymagania Ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:
ST-01.00 Usuniecie drzew i roslinnosci trawiastej
ST-02.00 Roboty przygotowawcze terenu pod budowe oraz korytowanie
ST-03.00 Nawierzchnie syntetyczne
ST-04.00 Wyposazenie
1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw konstrukcyjnych i wykonczeniowych obiektu
budowlanego
Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu, dopuszczajgca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady
i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w
drodze Rozporzadzen wiasciwych Ministrow
Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczehstwa uzytkowania
wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placéwki naukowobadawcze
Badania betonu ogot badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementéw betonowych, okreslajgcych
skfad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornosé na dziatanie czynnikow zewnetrznych, itp. w celu
stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami
projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania rob6t budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja
placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont, odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktoéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczehnstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng, upowazniong
jednostke naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest zgodnos$¢ wyrobu
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych
Doktadnosé wymiaréw zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z
dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do
prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu
projekty powykonawcze
operaty geodezyjne
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e ksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez wiasciwy organ
nadzoru budowlanego
Elementy robét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, badz stany
wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw obiektu,
ktérych dokfadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidtowego wykonania
obiektow
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego (betonu, drewna
itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np. agresja
chemiczng), szkodnikéw biologicznych i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa
Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje
srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania
Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim
kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych
Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie:
dokumentacji projektowej, przedmiaru robdt, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztéw posrednich i zysku
Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys slepy
Kosztorys slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem materiatow
podstawowych
Kosztorys powykonawczy sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-wartosciowe
zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robot
Materiat budowlany ogoét materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowigcych prefabrykaty lub
potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich
czesci sktadowych
Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku
realizacji robét budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz
wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
Nadzér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow
realizowanej inwestycji
Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢) jakiegos skiadnika
niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych
Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i
urzgdzeniami, obiekt matej architektury
Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych elementow
budowli i budynkéw do czasu osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia
uszkodzonych czesci obiektu
Polska Norma (PN) dokument okre$lajgcy jednoznacznie pod wzgledem technicznym i ekonomicznym
najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatow
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych
Powykonawcze pomiary geodezyjne zespdt czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie
odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiaréw i ksztalty zrealizowanych lub
bedgcych w toku realizacji obiektéw budowlanych
Pozwolenie na budowe decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia
terenu budowy i prowadzenia robo6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbidrki obiektow
tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie
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Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu
budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca cztonkiem
Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych
Projekt organizacji budowy zbidr informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkéw niezbednych
dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych srodkéw realizacyjnych oraz termindw
czastkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy sporzgdza wykonawca roboét. Projekt
organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokot odbioru robot dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty
Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej, oraz z natury, w celu
sporzadzenia kosztorysu
Przepisy techniczno-wykonawcze warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane
i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych
Roboty budowlano-montazowe budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego
Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub
bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Koniecznosé wykonania robét zabezpieczajgcych
moze wynikac z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych
lub wjazddéw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do
wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce moga
wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robét na czas diuzszy, a
stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wplywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osoéb postronnych
Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych
etapow budowy
Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana), systemowa wielokrotnego uzytku (z rur
stalowych lub aluminiowych) lub specjalna (np. wiszaca), stuzagca jako pomost roboczy do wykonywania
robot na poziomie przekraczajgcym dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci
Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urzadzenia
Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym
powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-
uzytkowych. Zadanie budowlane moze polegaé na wykonaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego
Zitacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii kablowej stuzgcej do
zasilania odbiorcow
Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie hadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty
certyfikat
1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$é¢ z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogdinych oraz warunkach specjalnych
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
(1). Dokumentacja Projektowa bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane". Peina
Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe znajduje sie do wgladu, w okresie
przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora.
Po przyznaniu kontraktu i podpisaniu umowy Wykonawca otrzyma 2 egzemplarze dokumentacji
projektowej na roboty objete kontraktem.
(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowe;.
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:
- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru),
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- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robét (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w
odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z
Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzgledniaé warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkoéw technicznych przyjetych w projektach budowlano - montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.

(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny
Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg Robét .
Wykonawca przekaze 4 egz. w/w dokumentaciji.

1.5.3. Zgodnos$é Roboét z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé bitedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Iub
interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowag
lub ST, i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru
kohcowego Robot, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane
z budowsg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem os6b nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora
Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robét. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. niniejszej
Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow, chodnikéw i drog w
strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu
lub jego podwykonawcdw i dostawcdw.

(4). Koszt zabezpieczenia Terenéw Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowg. W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze
koszt wykonania poszczegodlnych obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia,
przytaczenia wszelkich czynnikow i medidow energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowag winny by¢ wigczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesylowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych medidw w czasie trwania
Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu.
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkow
Wykonawcy iw petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytgczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych
pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
Robdét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robdt i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla osob lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
o Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdéw i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robot ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administraciji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie sSrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, ktérego
pozostawienie w strefie wykonywania Robét byto konieczne. Wykonawca zobowigzany jest do
starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w
odniesieniu do mienia o0 znaczeniu historycznym)

1.5.9. Ograniczenie obcigzenh osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadomiony Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty
prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,WW sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,

- zapewni¢ zaplecze, urzgdzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie

- do wykonywania Robét dopuszczaé tylko pracownikdéw posiadajgcych wymagane kwalifikacje,
aktualne badania lekarskie, w tym do prac na wysokosci, przeszkolenie w zakresie przepiséw BHP oraz
na stanowisku pracy.
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- zapewni¢ uzywanie sprzetu ochronnego przed upadkiem z wysokosci (np. szelek bezpieczenstwa z
linkg i amortyzatorem) przez pracownikéw wykonujacych roboty, jak réwniez pracownika odbierajgcego
materiaty transportowane na dach.

- utrzymywacé wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac¢ strefe niebezpieczng wokdt miejsca wykonywania Robdt,
zachowujgc szerokos¢ strefy nie mniejszg niz 1/10 wysokosci, na ktérej wykonywane bedg roboty i
istnieje zagrozenie spadania przedmiotéw, lecz nie mniejszg niz 6,0 m,

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowac strefe niebezpieczng w poblizu miejsca zasilania budowy linig
energetyczna,

- wyznaczyC i utrzymywacé na biezgco porzadek na powierzchniach przejs¢ dla pieszych, ciggach
komunikacyjnych i pomostach na rusztowaniu,

- wykonac¢ daszki ochronne nad przejsciami, wejsciem do obiektu itp. o szerokosci, co najmniej 0,5 m
wiekszej od szerokosci przejscia lub przejazdu, odpornych na przebicie, zamocowanych na wysokosci
co najmniej 2,4 m od ziemi, pochylonych pod katem 45° w kierunku zrédta zagrozenia,

- nie prowadzi¢ Robdét jednoczesnie na kilku poziomach w jednym pionie /stanowisko nad stanowiskiem
pracy,

- prowadzi¢ montaz rusztowan zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowg (DTR) i dopusci¢ do
uzytkowania po dokonaniu odbioru technicznego przez Inspektora Nadzoru,

- stosowac srodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce odpowiednie certyfikaty
bezpieczenstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, zgodnie z przeznaczeniem i DTR.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciggty bedzie informowaé o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odno$ne dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wtascicielem za wiasnos$c¢, ktéra zostata przekazana wraz z
placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt
do stanu pierwotnego. Wykonawca powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce opiniujgce oraz wiascicieli obszaréw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych Instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana przepisami i ponosi opfaty za udziat
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalnosci z tym zwigzane Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetnia¢ wymagania stawiane przez przepisy ,Prawo
Budowlane".

2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badar laboratoryjnych,
atesty oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatow
z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédia uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposob ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdét.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji i zrodta. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdéw mogg
by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji
okreslonej partii materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych Robdt, niz te dla ktérych zostaty zakupione,
to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materialty, Wykonawca wykonuje na wilasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne
do Robét, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania bedg
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatldw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Ssrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
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Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe
z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania
Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
czesé ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,

nastaw mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

czesé szczegotowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzer do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
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- sposoOb i procedure pomiaréw i badah (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoSci Robdt

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Roboét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdét i jakosci materiatéw.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system Kkontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

- Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materialtdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z
Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wpltyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,

opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢é
udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatéw, ktore budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane ioznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
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Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Atesty jakosci materialdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnosé z
warunkami podanymiw ST. W przypadku materiatéow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdt bedzie posiadaé atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje,
mogqg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wiasciwosci z ST
to takie materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
(2) Ksigga Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robdt. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robd6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robdét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Zestawieniu
Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
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ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Ditugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkéw prostych).

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajag tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni
lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie
zafgcznika.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w caltym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robdét. Obmiar Robét
zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca
szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zalezno$ci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
o odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e kohcowemu odbiorowi Robdt.
8.1. Odbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robdét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z Warunkami Ogélnymi od daty zgtoszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo§¢ Robdét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
8.2. Odbidr czesSciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét . Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

8.3. Wstepny odbiér Robét

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos$¢ do odbioru wstepnego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robé6t dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnoéci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona
ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej
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oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. Odbidr wstepny Robdt nastgpi w
terminie ustalonym w Warunkach Ogéinych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokdt odbioru wstepnego
Robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru. Do odbioru wstepnego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardow.
Wyniki pomiardw.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST i ew.
PzJ.

e Opinie o gotowosci odbioru.

e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét, ktére tego wymagajg .

o Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robét. W toku odbioru wstepnego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonanych Robot odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymaganh przyjetych w Umowie. Na
zakonczenie prac komisja wystawia Protokot wstepnego odbioru Robat.
8.4. Koncowy odbiér Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robét (gdy wszystkie usterki i wady zostaty
poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru Robét, Wykonawca w
porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje i przeprowadzi koncowy odbiér Robot zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.
8.5. Proces zakonczenia Kontraktu
Wystawienie Oswiadczenia konhcowego odbioru Robét
Po skutecznym dokonaniu koricowego odbioru Robdt oraz wykonaniu przez Wykonawce ewentualnych
zalecen zawartych w protokole odbioru koncowego, Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi
Wykonawcy oswiadczenie koricowego odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajacej, zawierajgce date
wywigzania sie Wykonawcy z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, w sposéb zadawalajacy Inspektora
Nadzoru.
Rozliczenie Kohcowe
Nie pdézniej niz 30 dni po wystawieniu odwiadczenia koncowego odbioru Robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz z dokumentami wspomagajgcymi,
ukazujgcymi w szczegotach wartos¢é Robdt wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty,
ktére Wykonawca uwaza za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu
rozliczenia koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, Inspektor
Nadzoru przygotuje koncowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy
Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrécona w ciggu 14 dni od wydania
podpisanego rozliczenia koncowego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdéine
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowej.
Cena obejmuije:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
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- warto$¢ pracy rusztowan wraz z kosztami wynajmu, (sprowadzenie na Teren Budowy i wywéz z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skfad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody,
budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, opfaty za dzierzawe placéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na
zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza
jest wskazane; opfaty za zajecie pasa drogowego, opfaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych

wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyine.

Wymagania dotyczace tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany
ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robét Tablice informacyjne nie powinny
znajdowac sie na placu budowy diuzej niz 6 miesiecy od momentu zakohczenia inwestycji. Nastepnie,
tablice informacyjne powinny by¢ zastgpione
9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych i Warunkach Specjalnych
Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ fgcznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu
Robét okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowieh na réwni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych norm.
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