
KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa obiektu lub 
zamierzenia 
inwestycyjnego:

PRZEBUDOWA ULICY ZIOŁOWEJ ETAP I

Adres obiektu:
dz. nr  12, 40, 58, 151 KM 11 obręb Michelin, 

dz. nr 7, 59 KM 10 obręb Michelin

Inwestor: Prezydent Miasta Włocławek

Adres Inwestora: Zielony Rynek 11/13; 87-800 Włocławek

Branża: Drogowa



PRZEDMIAR ROBÓT - UL. ZIOŁOWA ETAP I

Nr Nr spec. WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M.

1 2 3 4 5 6
1 Roboty przygotowawcze

1.1 D.01.01.01 km
0,389 0,389

1.2 D.01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej m 15+16+16,5 47,50

1.3 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm m 17,00 17,00

1.4 D-01.02.04 m2
22,00 22,00

1.5 D-01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7·cm m2
48,00 48,00

1.6 D.01.02.04 Wywóz gruzu wraz z utylizacją m3 17*0,15*0,3+22*0,08+48*0,07 5,89

2 Podbudowa 

2.1 D.02.01.01 m3

(1791+388*1,5)*0,38 901,74

2.2 D.04.01.01 m2
(1791+388*1,5)

2.3 D.04.02.01 m2
(1791+388*0,3)

2.4 D.04.04.02 m2
(1791+388*0,3)

2.5 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy m2 (1791+388*0,14)

2.6 D.05.03.05b Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2 m2 (1791+388*0,14)

3 Nawierzchnia 
3.1 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy m2

3.2 D.04.03.01 Skropienie podbudowy asfaltem m2

3.3 D.05.03.05a Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm m2

4 Roboty wykończeniowe

4.1 D.04.02.01 m2

389*1,2 466,80

4.2 D.06.03.01a m2
389*1,5 583,50

4.3 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw szt. 37,00 37,00

4.4 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe szt. 10,00 10,00

4.5 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - studnie teletechniczne szt. 2,00 2,00

4.6 D.08.01.01b mb
19,00 19,00

4.7 D.08.02.01 m2
18,00 18,00

4.8 D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000 1,000

5 Oznakowanie

5.1 D.07.02.01 szt
   10,00    10,00

5.2 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    10,00    10,00

ILOŚĆ 
J.M. SUMA

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
trasa dróg w terenie równinnym

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej 
gr. 8cm

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z 
wywozem urobku samochodami samowyładowczymi - 
koryto jezdni i poboczy

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia i pobocza 2 373,00

Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie 
mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 1 907,40

Podbudowa z destruktu betonowego fr.(0/63mm) z 
zaklinowaniem gr. 20cm 1 907,40

1 845,32

1 845,32

1 791,00 1 791,00

1 791,00 1 791,00

1 791,00 1 791,00

Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie 
mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm 
(pobocza)

Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał 
metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm

Ustawienie krawężników betonowych na ławie 
betonowej z oporem
Dowiązanie istniejącego chodnika z płyt betonowych 
50x50x7 na podsypce piaskowej

Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi



KOSZTORYS OFERTOWY - UL. ZIOŁOWA ETAP I

Nr Nr spec. WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M.

1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty przygotowawcze

1.1 D.01.01.01 km
0,389

1.2 D.01.02.04 Cięcie piłą nawierzchni bitumicznej m 47,50

1.3 D.01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm m 17,00

1.4 D.01.02.04 m2
22,00

1.5 D.01.02.04 Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7·cm m2 48,00

1.6 D.01.02.04 Wywóz gruzu wraz z utylizacją m3 5,89

2 Podbudowa 

2.1 D.02.01.01 m3

901,74

2.2 D.04.01.01 m2

2.3 D.04.02.01 m2

2.4 D.04.04.02 m2

2.5 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy m2

2.6 D.05.03.05b Warstwa profilująca AC 11 W 50/70 w il. 100 kg/m2 m2
3 Nawierzchnia 
3.1 D.04.03.01 Oczyszczenie podbudowy m2

3.2 D.04.03.01 Skropienie podbudowy asfaltem m2

3.3 D.05.03.05a Warstwa ścieralna AC 8 S 50/70 gr. 4 cm m2

4 Roboty wykończeniowe

4.1 D.04.02.01 m2

466,80

4.2 D.06.03.01a m2
583,50

4.3 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - skrzynki zasuw szt. 37,00

4.4 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - włazy kanałowe szt. 10,00

4.5 D.03.02.01 Regulacja wysokościowa - studnie teletechniczne szt. 2,00

4.6 D-08.01.01b mb 19,00

4.7 D-08.02.01 m2
18,00

4.8 D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,000

5 Oznakowanie

5.1 D.07.02.01 szt
   10,00

5.2 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znaków drogowych szt    10,00

Wartość kosztorysu netto
Podatek VAT 23%
Wartość kosztorysu brutto

ILOŚĆ 
J.M.

CENA 
JEDNOSTK

OWA

WARTOŚĆ 
POZYCJI

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, 
trasa dróg w terenie równinnym

Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 
8cm

Roboty ziemne koparkami przedsiębiernymi z wywozem 
urobku samochodami samowyładowczymi - koryto 
jezdni i poboczy

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia i pobocza 2 373,00

Warstwy odcinające z piasku, zagęszczanie 
mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10·cm 1 907,40

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie fr.(0/31,5mm) z zaklinowaniem gr. 20cm 1 907,40

1 845,32
1 845,32

1 791,00

1 791,00

1 791,00

Warstwy odsączającej z piasku, zagęszczanie 
mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 20·cm 
(pobocza)
Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego ze skał 
metamorficznych frakcji 16/31,5 gr. 18cm

Ustawienie krawężników betonowych na ławie 
betonowej z oporem
Dowiązanie istniejącego chodnika z płyt betonowych 
50x50x7 na podsypce piaskowej

Montaż słupki do znaków drogowych z rur stalowych 
Fi·50·mm wraz z robotami towarzyszącymi
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