

Włocławek, dnia 08. 08. 2019

BZP.271.32.2019

### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. **Przebudowa dróg gminnych – z podziałem na 3 zadania**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający zawiadamia o:

#### I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

**W odniesieniu do zadania nr 1 pn. Przebudowa ul. Ziółowej**

**Oferta nr 2:**

**Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, całkowita cena oferty brutto: **338 587,09 złotych**.

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy **Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 pkt w oparciu o kryteria (Całkowita cena oferty brutto – 60%, Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 20%, Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleń) – 20%) wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**W doniesieniu do zadania nr 2 pn. Przebudowa ul. Koralowej**

**Oferta nr 2:**

**Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, całkowita cena oferty brutto: **193 465,80 złotych**.

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy **Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 pkt w oparciu o kryteria (Całkowita cena oferty brutto – 60%, Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 20%, Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleń) – 20%) wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

**W odniesieniu do zadania nr 3 pn. Przebudowa ul. Komarowej**

**Oferta nr 2:**

**Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, całkowita cena oferty brutto: **191 683,34 złotych**.

**Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy **Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.**, ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 pkt w oparciu o kryteria (Całkowita cena oferty brutto – 60%, Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 20%, Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleń) – 20%) wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

## II. Porównaniu złożonych ofert:

Numer oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium: Całkowita cena ofert brutto	Najkrótszy termin realizacji zamówienia	Liczba punktów w kryterium: Najkrótszy termin realizacji zamówienia	Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleni)	Liczba punktów w kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleni)	Ocena ofert (łącznie liczba punktów)
<b>Zadanie nr 1 pn. Przebudowa ul. Ziółowej</b>								
1.	<b>Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> ul. Jana Pawła II nr 7, Nowa Wieś 87-853 Kruszyn	369 766,18 złotych	54,94	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	94,94
2.	<b>Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.</b> ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	338 587,09 złotych	60,00	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	100,00
<b>Zadanie nr 2 pn. Przebudowa ul. Korolowej</b>								
1.	<b>Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> ul. Jana Pawła II nr 7, Nowa Wieś 87-853 Kruszyn	218 148,27 złotych	53,21	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	93,21
2.	<b>Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.</b> ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	193 465,80 złotych	60,00	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	100,00
<b>Zadanie nr 3 pn. Przebudowa ul. Komarowej</b>								
1.	<b>Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.</b> ul. Jana Pawła II nr 7, Nowa Wieś 87-853 Kruszyn	219 029,25 złotych	52,51	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	92,51
2.	<b>Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o.</b> ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek	191 683,34 złotych	60,00	60 dni	20,00	80 miesięcy	20,00	100,00

III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

V. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy

PREZYDENT MIASTA  
  
dr Marek Wojtkowski