zalacznik nr 9 do SIWZ
BZP.271.56.2019

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamowienia jest opracowanie dwoch koncepcji — urbanistyczno -
architektonicznych oraz wykonanie kompletnej dokumentaciji projektowo - kosztorysowej na wybrany
| zaakceptowany przez Zamawiajacego wariant koncepcji dla zagospodarowania ulicy 3 -go Maja jako
woonerf w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,3 —go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy 3 - go Maja
w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wioctawek”

Zamawiajacy dokona wyboru jednej z przedstawionych koncepcji oraz przedstawi ewentualne
uwagi. Wykonawca w terminie wskazanym w umowie skoryguje koncepcje zgodnie z wniesionymi
uwagami i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony
Zamawiajgcego powyzsze czynno$ci zostang powtdrzone az do uzgodnienia ostatecznej wersji
koncepcji.

1.1. Okre$lenie przedmiotu zaméwienia:

a) wykonanie opisu przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.. Dz. U. z roku 2019, poz. 1843), w postaci kompletnej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
dla potrzeb zgtoszenia wtasciwemu organowi zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) zamiaru budowy / wykonania robot
budowlanych oraz dla potrzeb uzyskania zatwierdzenia statej organizacji ruchu zgodnie z § 3 ust.
1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

b) uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i zezwolen, decyzji i opinii , decyzji miejskiego
konserwatora zabytkow, dotyczacych formalnego przygotowania inwestycji, celem umozliwienia
Zamawiajgcemu dokonania zgtoszenia i/lub uzyskania decyzji oraz uzyskania zatwierdzenia,
o ktérych mowa w pkt. 1;umozliwiajacych prawidtowe przygotowanie, wykonanie i rozliczenie
przebudowy inwestycji w ramach zadania pn.: ,,3 -go Maja Woonerfem / przebudowa ulicy
3 —-go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wioctawek”.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia
a) Granice terenu opracowania pokazano na mapie pogladowej stanowigcej Zatacznik nr 1 (dziatki
stanowigce wtasnos¢ Skarbu Panstwa Reprezentowany przez Prezydenta Miasta Wioctawek o
nr. 114 151,134 oraz czesciowo dziatki nr. 150/3 wkasno$¢ Gminy Miasto Wioctawek),
b) W przedmiotowej koncepcji nalezy wzig¢ pod uwage zapisy w obowigzujgcych dla terenu
opracowania miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Il. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1.ZAKRES DOKUMENTACJI



a) W terminie do 40 dni od daty zawarcia umowy opracowanie dwoch rdznigcych sie od siebie
koncepcji urbanistyczno - architektonicznej przy wykorzystaniu elementoéw zaproponowanych w
koncepcjach biorgcych udziat w konkursie studenckim na ,Koncepcje funkcjonalno—przestrzenng
zagospodarowania ul. 3 Maja we Wioctawku” obejmuie:

- opracowanie niezbednej inwentaryzacji urbanistycznej ( w skali 1:1000), architektoniczne;
('w skali 1:200 lub 1:100),

- opracowanie dwoch roznigeych sie od siebie koncepcji ( po 4 egz.),

- Zamawiajacy dokona oceny ztozonych koncepcji i wyboru jednej z nich jako podstawy do
opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej w terminie 5 dni roboczych od dnia
ztozenia koncepcji Zamawiajgcemu.

Wymagania dotyczace koncepcji:

1. Koncepcja — propozycja rozwigzan geometrycznych, technicznych, technologicznych, uktadu
infrastruktury podstawowej i towarzyszacej pozwalajaca na zweryfikowanie wizji Projektanta
i odniesienia jej do wymogdw Zamawiajgcego.

Koncepcje powinny zawierac:

» cze$¢ rysunkowg obejmujaca;
- projekt zagospodarowania terenu
- przekroje,
- minimum 5 wizualizacji w tym: wizualizacje z poziomu cztowieka oraz wizualizacje detali

» cze$C opisowq zawierajaca:
- opis koncepcji uzupetniajacy czes¢ rysunkowa,
- opis gtéwnych rozwigzan materiatowych, technicznych i funkcjonalnych.

Koncepcje zostang opracowane przy wykorzystaniu elementow zawartych w 5 konkursowych pracach
stanowigcych zatacznik do SIWZ/umowy oraz przediozone do akceptacji przez Zamawiajacego dla kazdej
koncepcji 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz na ptycie CD/DVD (rysunki w formacie
*.pdf, i *.dwg, opracowania tekstowe w formatach *.doc i *.pdf).

Preferowane sg;

» Zadaszenie fragmentu ulicy 3 Maja przy uzyciu konstrukcji pojawiajacej sie w pracy Jana
Graczyka i Pawta Gali, badz uzycie podstawowego elementu konstrukcji nosnej (ramy) jako
akcentu podkres$lajacego istotne strefy/migjsca ulicy.

Zamawiajacy ktadzie nacisk na mozliwo$¢ praktycznego wykorzystania ramy jako konstrukcji do
rozpiecia np. ekranu.

> Element wody, uzyty w dwoch pracach: Hanny Zielezinskiej i Weroniki Zywert oraz Martyny
tobody i Anny Kurczewskiej.

» Zadaszone miejsca do siedzenia z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych — praca Malwiny
Gontarz i Moniki Garwatowskiej

> Zegar, elementy zieleni — praca Olimpii Stariczak i Pauliny Szatko

przedtozone do akceptaciji przez zamawiajacego dla kazdej koncepcji 4 egzemplarze w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarz na ptycie CD/DVD (rysunki w formacie *.pdf, i *.dwg, opracowania tekstowe
w formatach *.doc i *.pdf)



b) Mapa do celéw projektowych — Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map do
celow projektowych ( w odpowiedniej skali w zaleznosci od rodzaju projektowanego obiektu
budowlanego dla obszaru objetego przedmiotem zaméwienia poszerzonego o ustawowy 30 m
zasiegu, obejmujacy tereny przylegte do granicy opracowania).

c) Opracowanie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej w tym projektu zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem branzy zieleni (po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wybranego wariantu
koncepcji).

2.2. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO OPRACOWYWANEJ KONCEPCJI
FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNEJ UL. 3 MAJA
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dotyczace organizacji ruchu

ruch jednokierunkowy (od ulicy Piekarskiej w kierunku ul. Tumskiej)

miejsca postojowe od ul. Zabiej do ul. Tumskiej (ul. Piekarska — Zabia: parking typu Kiss&Ride)
strefa zamieszkania (na catej dtugosci ulicy 3 Maja)

bazy rowerowe (na poczatku i na koricu ulicy 3 Maja)

ograniczenie ruchu pojazdéw samochodowych powyzej 3,5 t;

wprowadzenie elementéw uspokojenia ruchu w postaci szykan réwniez mobilnych— np. donic
z zielenig, parkletow, fawek

nawierzchnia jezdni — jednopoziomowa, kolorystyczne wyréznienie nawierzchni o rdznym
przeznaczeniu

utrzymanie drogi pozarowe;j

funkciji ustugowej

organizacja i ujednolicenie przestrzeni ogrodkow restauracyjnych przy lokalach gastronomicznych,
tj. ul. 3 Maja 37, 31, 23, 19 oraz ogrodki letnie przy budynkach potozonych przy ul. 3 Maja 6,18
i u zbiegu ulic Tumska/3 Maja

przeanalizowanie mozliwo$ci sezonowych straganéw (np. przy organizacji Swigtecznych jarmarkdw)
oraz miejsca dla wystaw plenerowych

miejsca do wypoczynku

zieleni

zachowanie oraz ewentualne uzupetnienie brakujacego drzewostanu

zaplanowanie mozliwo$ci wprowadzenia dodatkowej zieleni sezonowej - wprowadzenie
réznorodnosci kolorystycznej (np. kwietniki, podSwietlane donice)

elementéw matej architektury

siedziska (w tym: np. tawki z bazg do tadowania)
kosze na Smieci

elementy zabawowe dla dzieci

stoliki

elementy artystyczne
metaloplastyka

inne
o$wietlenie ulicy
pod$wietlenie nawierzchniowe zieleni



g) monitoring ( z uwzglednieniem naturalnych przeszkdod w jego prawidtowym funkcjonowaniu: drzewa)

2.3. FORMA DOKUMENTACJI
2.3.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w formie papierowej bedzie musiata zawieraé:

a) projekty budowlane i informacja BIOZ - w ilosci po 6 egz. oddzielnie dla kazdej z branz:
- branza architektoniczna,
- branza konstrukcyjna,
- branza elektryczna,
- branza teletechniczna i telekomunikacyjna,
- branza sanitarna,
- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,
- branza ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow oraz nowych nasadzen,
b) projekty wykonawcze i technologiczne — w ilosci po 6 egz. oddzielnie dla kazdej z branz:
- branza architektoniczna,
- branza konstrukcyjna,
- branza elektryczna,
- branza teletechniczna i telekomunikacyjna,
- branza sanitarna,
- branza drogowa z uwzglednieniem statej organizacji ruchu,
- branza ,zielen” zawierajgcego m.in. opracowanie dokumentacji dendrologicznej — zakres
planowanej wycinki drzew i krzewow oraz nowych nasadzen,
c) przedmiar rob6t — w iloSci 4 egz. oddzielnie dla kazdej z branz,
d) kosztorys inwestorski — w iloSci 4 egz. oddzielnie dla kazdej z branz,
e) szczegoOtowg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych — w iloéci 4 egz.
oddzielnie dla kazdej z branz.
Wykonawca bedzie zobowigzany do przekazania dokumentacji w zamykanych teczkach, z opisem
zawartosci kazdej teczki. Dokumentacja bedzie musiata mie¢ forme zwartego, jednorodnego, jedno- lub
wielotomowego opracowania. Kompletng dokumentacje bedzie nalezato dostarczy¢ réwniez w formie
elektronicznej na ptycie CD/DVD. Wersja elektroniczna kazdego z opracowan winna by¢ dostarczona
w wersji nieedytowalnej (w plikach *.pdf) oraz edytowalnej (rysunki w plikach *.dwg lub *.dxf, czesci
opisowe w postaci umozliwiajacej edycje tekstu w plikach *.doc lub kompatybilnych, kosztorysy
i przedmiary wykonane za pomocag arkusza kalkulacyjnego w plikach *.xIs lub kompatybilnych). Do wersji
elektronicznej Wykonawca bedzie zobowigzany dotaczy¢ oswiadczenie 0 zgodnosSci wersji papierowej z
elektroniczng.

Uzyskanie i sporzadzenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej (w tym projektow podziatow dziatek
i dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych) w zakresie wykonywanej
dokumentacji bedzie nalezato do jej Wykonawcy. llos¢ dziatek przewidzianych do podziatu bedzie
zalezata od przyjetej koncepcji trasy drogi oraz jej zaprojektowanego przebiegu.
Wykonanie dokumentacji wymaga¢ bedzie réwniez uzyskania przez jej Wykonawce warunkéw od
dostawcdw mediow w zaleznosci od zaproponowanych rozwigzan technicznych.
Przedmiot zamowienia obejmuje rowniez:

a) udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania wniesione w trakcie trwania postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego na roboty budowlane, a dotyczace wykonanych opracowan,
niezwtocznie, w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu ich otrzymania od Zamawiajacego
pocztg elektroniczng lub faksem, z zastrzezeniem, iz odpowiedzi udzielane beda w pierwszej kolejnosci
pocztg elektroniczng, nastepnie w formie pisemnej lub faksem.



b) jedna aktualizacje kompletu kosztorysow, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
nie pozniejszym niz 24 miesiace, liczac od daty podpisania bezusterkowego protokotu przekazania
dokumentacji.
Cato$¢ dokumentacji bedzie musiata spetnia¢ wymogi wszystkich obowigzujacych przepisow
w zakresie wystarczajgcym do zrealizowania przedmiotowe] inwestycji, a w szczegolnosci:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2018 r., 1474),
b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r., 1202 ze zm.),
c) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1935 ze zm.),
d) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.),
f) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124),
g) rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),
h) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 ze zm.),
i) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012,
poz. 463),
j) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U.
22004 r. Nr 130, poz. 1389),
k) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.),
) rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393 ze zm.),
m) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181 ze zm.),
n) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784),
0) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 ze zm.),
p) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.),
q) ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2081 ze zm.),
r) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.),
s) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),
t) rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 .
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),
u) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. 22019 ., poz. 1843 ),
v) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.z 2019 r., poz. 1145.).



2.4. OBOWIAZKI WYKONAWCY NA ETAPIE PROJEKTOWANIA

a) dokumentacje projektowa nalezy opracowac zgodnie i w oparciu 0 obowigzujace akty prawne, normy,
normatywy i wytyczne projektowe,

b) przed przystapieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji w terenie,

c) Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne materiaty potrzebne do opracowania
koncepcji i dokumentaciji,

d) dokumentacja bedzie musiata zawiera¢ wymagane uzgodnienia urzedowe i branzowe,

e) Wykonawca dokona na wiasny koszt uzgodnien branzowych z gestorami sieci zlokalizowanych na
terenie objetym dokumentacjg w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym uzgodnien na
Naradzie Koordynacyjnej, o ktdrej mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne,

f) rozwigzania przyjete w dokumentacji dla ruchu pieszego oraz zaproponowane do zastosowania
urzadzenia bedg musiaty odpowiada¢ wymogom ruchu 0séb niepetnosprawnych,

g) Wykonawca zapewni na swoj koszt sprawdzenie projektu pod wzgledem zgodnosci

z przepisami, o ktérym mowa w art. 20 ust. 2 — 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

2.5. WERYFIKACJA KONCEPCJI | DOKUMENTACJI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Szczegotowe wytyczne do projektowania (w tym rozwigzania technologiczne i zatozenia materiatowe)
beda podlegaly zatwierdzeniu po przediozeniu ich przez Wykonawce, a sporzadzona
koncepcja/dokumentacja lub jej czes¢ — ocenie przez miedzywydziatowg Komisje Oceny Projektow
Inwestycji w Urzedzie Miasta Wtoctawek (KOPI).

Zamawiajacy bedzie zwotywat posiedzenia Komisji w razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub
ewentualnie z urzedu, w terminach uzgadnianych z Wykonawcg na biezgco, nie pdzniejszych niz 5 dni
roboczych od dnia ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Komisja bedzie dokonywac:

a) w zakresie zatwierdzania wytycznych do projektowania dla opracowania koncepcji
i dokumentacii:

— ustalania zakresu planowanej inwestycji,

— okre$lania dopuszczalnych rozwigzan technicznych,

— okre$lania danych w zakresie racjonalnych kosztow inwestycyjnych i eksploatacyjnych,

b) w zakresie oceny opracowanej koncepcji i dokumentacji:

— ustalania zgodnosci z umowa i wytycznymi, o ktérych mowa w lit. a,

— ustalania kompletnosci i czytelno$ci,

— ustalania zgodnosci z wymogami przewidzianymi ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych,

— ustalania zgodnosci pod wzgledem zakresu i przyjetych rozwigzan z warunkami technicznymi
gestoréw sieci i ustaleniami Narady Koordynacyjnej, o ktérej mowa w art. 28b ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,

— analizy funkcjonalnosci i racjonalno$ci dla potrzeb przysztego uzytkownika.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

a) pisemnego uzgadniania z Zamawiajacym (tj. Wydziatem Inwestycji, Wydziatem Drog, Transportu
Zbiorowego i Energii, Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Wioctawek
oraz Miejskim Zarzadem Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku) przyjetych rozwigzan
technologicznych i zatozeh materiatowych,

b) skiadania Zamawiajgcemu biezacej (minimum raz w miesigcu) informacji o postepie prac
projektowych w formie pisemnego sprawozdania, prezentacji zastosowanych rozwigzan
i technologii, informacji 0 uzyskanych warunkach i dokonanych uzgodnieniach,

c) uzgadniania (tj. z komorkami i jednostkami, o ktérych mowa w lit. a) ,na roboczo” kolejnych
fragmentéw przygotowywanej koncepcji i dokumentacii,



d) uzyskiwania akceptacji przez Zamawiajacego (tj. komorek i jednostek o ktérych mowa w lit. a)
geometrii projektowanych obiektow, zakresu zajetosci terenu oraz zastosowanych rozwigzan
i technologii przed kazdym kolejnym etapem projektowania,

e) uzyskania pisemnego uzgodnienia/zaopiniowania (w zalezno$ci od wymogow formalnych) przez
Zamawiajacego (Wydziat Inwestycji — pod wzgledem geodezyjnym, Wydziat Drég Transportu
Zbiorowego i Energii — pod wzgledem geometrii drogi, organizacji ruchu, branzy sanitarnej
i o$wietlenia ulicznego, Miejski Zarzad Ustug Komunalnych i Drég we Wioctawku)
poszczegolnych branz opracowanej koncepcji i dokumentacji przed jej przekazaniem
Zamawiajgcemu,

f) udzielania wszelkich wyjasnien merytorycznych w zwigzku ze sporzadzong przez siebie
koncepcjq i dokumentacjg, oraz ewentualnego uzupetniania koncepcji i dokumentaciji, w tym
na wezwanie Zamawiajacego lub organu prowadzacego postepowanie administracyjne,
w szczegolnosci postepowanie o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
lub decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.

Przekazanie koncepcji i dokumentacji odbedzie sie na podstawie protokotu przekazania
oraz o$wiadczenia Wykonawcy o kompletno$ci koncepcji i dokumentacji oraz o tym, ze projekt zostat
wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do koncepcji i dokumentacji Wykonawca bedzie zobowigzany
dotaczy¢ o$wiadczenie, ze wszelkie zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnien zostaty do nich
wprowadzone.

2.6. OBOWIAZKI WYKONAWCY NA ETAPIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia obejmuje rowniez petnienie nadzoru autorskiego_obejmujgcego wszystkie
branze podczas realizacji robdt budowlanych dla przedmiotowego zadania, w szczegdInosci poprzez
biezacq i niezwtoczng wymiane korespondencji pocztowej i elektronicznej bez ograniczen oraz
uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz
uczestniczenie w spotkaniach wynikajacych z obowigzkdéw natozonych na Wykonawce z tytutu gwarancii
i rekojmi za wykonanie dzieta, okreslonych w szczegoinosci w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nie bedzie liczone jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.
Do obowigzkéw nadzoru autorskiego bedzie nalezat peiny zakres czynnoSci okreslonych
w odno$nych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczegd6lnoSci:
a) stwierdzanie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjq
projektowa,
b) wyjasnianie watpliwo$ci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan,
c) opiniowanie badan geologicznych oraz innych opracowan, zwigzanych z realizowang
inwestycja, ktére zostaty przedtozone przez wykonawce robot budowlanych,
d) uzgadnianie z Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru oraz Wykonawcg robét budowlanych
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacii
projektowe;j,
) czuwanie, aby zakres wprowadzonych rozwigzan zamiennych nie spowodowat istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowejizamiennej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowe,
f) udzielanie Zamawiajacemu wyczerpujacych odpowiedzi na zadane pytania dotyczace
przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,
g) uczestniczenie — na wezwanie Zamawiajacego — w komisjach, naradach technicznych i innych
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego,
h) udziat w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie oraz majacych
na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolno$ci uzytkowych przez poszczegdlne
obiekty budowlane,



i) udzielanie wszelkich wyjasnien merytorycznych na wezwanie witasciwych organoéw nadzoru
budowlanego.

Wszystkie czynnosci i dokumenty bedg musiaty zosta¢ wykonane przez Wykonawce niezwiocznie po
zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczno$ci dokonania czynnosci opisanych
powyzej, w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, przy czym:
— czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych wlit. a, b i f nie bedzie mogt by¢ dtuzszy
niz 3 dni robocze,
— czas przeznaczony na wykonanie czynnosci okreslonych w lit. ¢ nie bedzie mogt by¢ dtuzszy niz
5 dni roboczych,
— czas przeznaczony na wykonanie czynno$ci okre$lonych w lit. d bedzie odpowiedni do ich
wykonania i okreslony przez Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania,
czas przeznaczony na pojawienie sie Wykonawcy na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego nie
bedzie mogt by¢ dtuzszy niz 72 godziny od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o koniecznosci
przybycia. Za pisemne zawiadomienie bedzie uwazac sie rdwniez potwierdzone dostarczenie faksu lub
wiadomosci e-mail.
W uzasadnionych przypadkach powyzsze terminy bedq mogly zosta¢é wydtuzone za zgodg
Zamawiajgcego.
Udokumentowanie zmian rozwigzan projektowych stanowi¢ bedg musiaty podpisane przez projektanta
lub projektantow sprawujacych nadzér autorski:
— zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacii projektowe;j,
— rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacjq
jaki element zastepuja,
— wpisy do dziennika budowy,
— protokoty lub notatki stuzbowe podpisane réwniez przez inspektora nadzoru.
W przypadku katastrofy budowlanej lub wystepujacego zagrozenia bezpieczenstwa konstrukcji lub innych
elementdw obiektu budowlanego na skutek wprowadzonych rozwigzan projektowych, Wykonawca bedzie
zobowigzany do stawienia sie na wezwanie telefoniczne w ciggu jednego dnia.
Uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego (pobyty) uwzgledniajg
w szczegbInosci:
— przygotowanie materiatow do petnienia nadzoru,
— czas i koszt dojazdu z siedziby Wykonawcy,
— pobyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiajacego w danym dniu,
— zatatwienie spraw zwigzanych z nadzorem, po powrocie z placu budowy lub siedziby
Zamawiajacego.
Za pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiajacego moze by¢ uwazane réwniez wykonywanie czynno$ci
nadzoru autorskiego za zgoda Zamawiajgcego poza terenem budowy lub siedziby Zamawiajacego, jezeli
wynika to z potrzeb realizacji inwestycji, z wytaczeniem czynnosci, o ktérych mowa w lit. b, ci f.



