

Włocławek, dnia 26 listopada 2019 r.

BZP.271.56.2019

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.: **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „3 –go Maja Wooneferm / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany:

- 1. Treści § 1 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dwóch różniących się od siebie koncepcji urbanistyczno - architektonicznych oraz wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wybrany i zaakceptowany przez Zamawiającego wariant koncepcji dla zagospodarowania ulicy 3 Maja jako wooneferm w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „3 –go Maja Wooneferm / przebudowa ulicy 3 –go Maja w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek” wraz z uzyskaniem (w zależności od wybranej koncepcji) decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
- 2. Treści § 3 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**
złożenia przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego (w zależności od wybranej koncepcji) wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
- 3. Treści § 5 ust. 5 pkt 6 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**
udzielania wszelkich wyjaśnień merytorycznych w związku ze sporządzoną przez siebie koncepcją i dokumentacją, oraz ewentualnego uzupełniania koncepcji i dokumentacji, na wezwanie Zamawiającego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w szczególności postępowanie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę.
- 4. Treści § 7 ust. 5 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**
Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest termin dostarczenia kompletnego przedmiotu zamówienia, po uprzedniej pozytywnej ocenie kompletnego przedmiotu zamówienia przez międzywydziałową Komisję Oceny Projektów Inwestycji w Urzędzie Miasta Włocławek i po uprzednim (w zależności od wybranej koncepcji) uzyskaniu decyzji o pozwolenie na roboty budowlane lub zgłoszeniu zamiaru wykonywaniu robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).
- 5. Treści § 14 ust. 7 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ, który otrzymuje brzmienie:**
Zamawiający wyznaczy termin dokonania odbioru końcowego w terminie 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do tego odbioru. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nie może odbyć się wcześniej niż po uzyskaniu pozytywnej oceny kompletnego przedmiotu zamówienia przez międzywydziałową Komisję Oceny Projektów Inwestycji w Urzędzie Miasta Włocławek i po (w zależności od wybranej koncepcji) uzyskaniu decyzji o pozwoleniu budowy lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ

Jarosław Kwiatkowski