

BZP.271.71.2019

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. **Rozbudowa ulicy Grodzkiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą – z podziałem na 2 zadania**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiadamia o:

- w odniesieniu do zadania nr 1 pn. **Rozbudowa ulicy Grodzkiej od km 1+490 do km 2+140 oraz ul. Witoszyńska od 0+000 do 0+287 – II ETAP**

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1

Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum; Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum

Całkowita cena oferty brutto: **4 122 455,75 złotych**

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy – **Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum; Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum** – uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Porównaniu złożonych ofert

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium całkowita cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem branży zieleń	Liczba punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem branży zieleń	Ocena oferty (całkowita liczba punktów)
1	Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek – lider konsorcjum Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek – partner konsorcjum	4 122 455,75 złotych	60,00	72 miesiące	40,00	100,00
2	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr7 87-853 Kruszyn	5 135 206,35 złotych	48,17	72 miesiące	40,00	88,17

3	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	5 999 193,03 złotych	41,23	72 miesiące	40,00	81,23
---	---	-------------------------	-------	-------------	-------	-------

- III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
 IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
 V. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.

– w odniesieniu do zadania nr 2 pn. **Rozbudowa ul. Grodzkiej od km 2+140 do km 3+250 – III ETAP**

I. Wyborze najkorzystniejszej oferty:

Oferta nr 1

Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum; Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum

Całkowita cena oferty brutto: **4 208 331,67 złotych**

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy – **Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o., ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum; Brzęczkowski Sp. z o.o., ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum** – uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 punktów w oparciu o kryteria wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II. Porównaniu założonych ofert

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium całkowita cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem branży zieleń	Liczba punktów w kryterium najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane z wyłączeniem branży zieleń	Ocena oferty (całkowita liczba punktów)
1	Konsorcjum: Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek – lider konsorcjum Brzęczkowski Sp. z o.o. ul. Wapienna 4/6 87-800 Włocławek – partner konsorcjum	4 208 331,67 złotych	60,00	72 miesiące	40,00	100,00
2	Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Nowa Wieś, ul. Jana Pawła II nr7 87-853 Kruszyn	5 311 732,23 złotych	47,54	72 miesiące	40,00	87,54
3	STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków	6 143 478,11 złotych	41,10	72 miesiące	40,00	81,10

- III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
 IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
 V. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.

PREZYDENT MIASTA

 dr Marek Woźniowski