

Informacja z otwarcia ofert

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „**Budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym wraz z zagospodarowaniem terenu – IV postępowanie**”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), uprzejmie informuję, iż przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia **07 kwietnia 2020 roku** do godz. **9:45**, do Zamawiającego wpłynęły 2 oferty. Zestawienie złożonych ofert obrazuje poniższa tabela:

Numer oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
1.	Wiksbud sp. z o.o.; 87-600 Lipno; ul. Okrzei 7	9.141.206,25 złotych	72 miesiące
2.	TIMBER PROJECT Sp. z o.o.; 00-830 Warszawa; ul. Prosta 69/1A.01	3.490.000,00 złotych	60 miesięcy

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3.480.000,00 złotych brutto.

Termin realizacji zamówienia:

- 1) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować całość przedmiotu zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 30 października 2020 roku, z zastrzeżeniem pkt 2 - 3.
- 2) Wykonawca jest zobowiązany opracować oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację projektowo – kosztorysową, jak również wykonać etap I robót budowlanych w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 15 lipca 2020 roku.
- 3) Wykonawca jest zobowiązany wykonać etap II robót budowlanych w terminie od dnia 15 września 2020 roku do dnia 30 października 2020 roku.

Warunki płatności we wszystkich ofertach:

- 1) Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zgodnie z zakresem określonym w programie funkcjonalno-użytkowym, nastąpi jedną fakturą, płatną w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
- 2) Rozliczanie przejściowe każdego z etapów robót budowlanych będzie następowało fakturami przejściowymi za roboty budowlane faktycznie zrealizowane w ramach każdego z etapów robót budowlanych.
- 3) Rozliczenia przejściowe będą odbywały się nie częściej niż jeden raz w miesiącu przez komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych grup robót, a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót zgodnie z kosztorysem ofertowym.
- 4) Faktury przejściowe regulowane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Zamawiającego.
- 5) Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych.
- 6) Rozliczenie końcowe każdego z etapów robót budowlanych nastąpi fakturami końcowymi, płatnymi w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ

Jarosław Kwiatkowski