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Inwestor:                                                                                             
GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK 

UL. ZIELONY RYNEK 11/13 

87-800 WŁOCŁAWEK 

 

 Wykonawca: 

 

 

Kosztorys ofertowy  
 

CPV: 45233000-9 

Data Oprac.:  

Nazwa budowy: PRZEBUDOWA DRÓG - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI WYBRANYCH  

                            ULIC/ODCINKÓW DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE  MIASTA WŁOCŁAWEK 

Adres budowy: WŁOCŁAWEK ULICA PŁOCKA, 87-800 WŁOCŁAWEK 

Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY PŁOCKIEJ (ODCINEK OD ULICY ZIELNEJ DO ULICY PŁOCKIEJ) 

Rodzaj robót: DROGOWE 

Załączniki: 

Podstawa opracowania: KNNR 6, SEK 6-01, KNR 2-31, KNR 4-04, KNR 2-01, KNR 2-06, KNR 2-31I 

Waluta: PLN 

Stawka roboczogodziny:             PLN 

 
Nazwa Wartość R M S Razem 

Koszty bezpośrednie  PLN     

Koszty zakupu od M  %     

Koszty pośr. od R  %     

Koszty pośr. od S  %     

Zysk od R  %     

Zysk od S  %     

Zysk od KR  %     

Zysk od KS  %     

Roboty nieprzewidziane  %     

Koszty z narzutami (netto)  PLN     

Stawka VAT 23,00 %     

Wartość brutto  PLN     

 

Słownie:  

 

 

 

Sporządził: 

 

 

                           Zatwierdził Inwestor: 
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Przedmiar robót 

 
Obiekt: PRZEBUDOWA ULICY PŁOCKIEJ (ODCINEK OD ULICY ZIELNEJ DO ULICY 

PŁOCKIEJ) 

Rodzaj robót: DROGOWE 

Adres budowy: WŁOCŁAWEK ULICA PŁOCKA, 87-800 WŁOCŁAWEK 

 

Lp

. 

Secyfikacja 

techniczna 

Podstawa 

ustalenia 

Opis robót Jedn. 

miary 

Obmiar 

1 2  3 4 5  
 1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

 1  KNR 

2-310007-01-040 

 

Cięcie mechaniczne nawierzchni 

asfaltowo-betonowej przecinarką typu 

Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm 

(zeszyt 11/91) 
krotność= 1,00 

m 204,00 

 

2  SEK 

6-010104-05-050 

 

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno 

na głęb.5 cm, przy użyciu frezarki 

WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory 

asfalt.na place składowe, samochodem 

samowył.5-10t 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

1. 6220    6 220,00 

3  SEK 

6-010104-10-050 

 

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno 

na głęb.10 cm,przy użyciu frezarki 

WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory 

asfalt.na place składowe, samochodem 

samowył.5-10t 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

1. 6220    6 220,00 

4  KNNR 

60802-040-050 

 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z 

mas mineralno-bitumicznych (zatoki) 
krotność= 1,00 

m2 204,00 

 

1. 204    204,00 

5  KNNR 

60805-070-050 

 

Analogia. Rozebranie nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej (zatoka) 
krotność= 1,00 

m2 111,00 

 

1. 111    111,00 

6  KNNR 

60801-060-050 

 

Rozebranie podbudowy (zatoki) - 

mechanicznie 
krotność= 1,00 

m2 315,00 

 

1. 315    315,00 

7  KNNR 

60806-010-040 

 

Rozebranie oporników (krawężników) 

betonowych na podsypce piaskowej 
krotność= 1,00 

m 139,00 

 

1. 139    139,00 

8  KNR 

4-041103-04-060 

 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu. Transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km 
krotność= 1,00 

m3 88,34 

 

1. 204,0*0,05+111,0*0,08+315,0*0,20+139,0*0,30*0,

15 

   88,34 

2.  ROBOTY ZIEMNE 

 

 9  KNR 

2-010205-02-060 

 

Roboty ziemne wykonywane koparkami 

podsiębiernymi 0,15 m3 z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi 

na odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 

8/96) 
krotność= 1,00 

m3 85,05 

 

1. 315,0*0,27    85,05 
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10  KNNR 

60103-010-050 

 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane ręcznie,w 

gruntach kategorii II-IV 
krotność= 1,00 

m2 88,34 

 

3.  OPORNIKI 

 

 11  KNR 

2-060401-02-060 

 

Ławy betonowe zwykłe z oporem pod 

krawężniki. 
krotność= 1,00 

m3 1,67 

 

1. 139,0*0,012    1,67 

12  KNNR 

60401-010-040 

 

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 

cm bez ław 
krotność= 1,00 

m 139,00 

 

1. 139    139,00 

4.  JEZDNIA NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+828 KM 

 

 13  KNR 

2-311004-06-050 

 

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej 

nawierzchni bitumicznej 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

14  KNR 

2-311004-08-050 

 

Skropienie emulsją asfaltową istniejącej 

nawierzchni bitumicznej, zużycie emulsji 

0,5 kg/m2 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

15  KNNR 

60108-020-034 

 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej 

warstwy bitumicznej (warstwa 

wyrównawcza) mieszanką 

mineralno-bitumiczną asfaltową 

mechanicznie 
krotność= 1,00 

t 622,00 

 

1. 6220*0,1    622,00 

16  KNR 

2-311004-06-050 

 

Oczyszczenie mechaniczne warstwy 

wyrównawczej 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

17  KNR 

2-311004-08-050 

 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy 

wyrównawczej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

18  KNNR 

60308-030-050 

 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 

7 cm (warstwa wiążąca) 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

1. 6220    6 220,00 

19  KNR 

2-311004-06-050 

 

Oczyszczenie mechaniczne warstwy 

wiążącej 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

20  KNR 

2-311004-08-050 

 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy 

wiążącej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

21  KNNR 

60309-030-050 

 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych asfaltowych o gr. 

4 cm (warstwa ścieralna) 
krotność= 1,00 

m2 6 220,00 

 

1. 6220    6 220,00 

5.  ZATOKA AUTOBUSOWA 

 

 22  KNR 

2-060111-01-060 

 

Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 

MPa. Grubość podbudowy po 

zagęszczeniu do 10 cm. 
krotność= 1,00 

m3 31,50 

 

1. 315,0*0,10    31,50 

23  KNNR 

60109-030-050 

 

Podbudowy betonowe,pielęgnacja 

podbudowy piaskiem i wodą,grubość 

warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
krotność= 1,00 

m2 315,00 

 

1. 315    315,00 
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24  KNR 

2-31I0308-03-050 

 

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm z 

warstwą poślizgową (2 x folia 

budowlana), dylatowana, z nacięciem 

szczelin i zalaniem masą zalewową 
krotność= 1,00 

m2 315,00 

 

1. 315    315,00 

6.  OZNAKOWANIE POZIOME 

 

 25  KNNR 

60705-020-050 

 

Oznakowanie poziome jezdni 

(grubowarstwowe) jezdni farbą 

chemoutwardzalną, malowane 

mechanicznie 
krotność= 1,00 

m2 150,00 

 

1. 150    150,00 

7.  REGULACJA WYSOKOŚCCIOWA URZĄDZEŃ OBCYCH 

 

 26  KNR 

2-311406-04-020 

 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych - zaworów 

wodociągowych i gazowych 
krotność= 1,00 

szt 5,00 

 

1. 5    5,00 

27  KNR 

2-311406-03-020 

 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych - włazów 

kanałowych 
krotność= 1,00 

szt 13,00 

 

1. 13    13,00 

28  KNR 

2-311406-02-020 

 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych - kratek 

ściekowych ulicznych 
krotność= 1,00 

szt 11,00 

 

1. 11    11,00 

29  KNR 

2-311406-05-020 

 

Regulacja pionowa studzienek dla 

urządzeń podziemnych - studzienek 

telefonicznych 
krotność= 1,00 

szt 2,00 

 

1. 2    2,00 
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Kosztorys ofertowy uproszczony 
 

Lp. Podstawa 

wyceny 

Opis pozycji kosztorysowych Obmiar J.m. Koszt jedn. Wartość 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 1  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 

 

    

1 KNR 2-31 

0007-01-040 

Cięcie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej 

przecinarką typu Christensen. Głębokość cięcia do 10 cm (zeszyt 

11/91) 

krotność = 1,00 

204,00 m   

2 SEK 6-01 

0104-05-050 

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.5 cm, przy 

użyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory 

asfalt.na place składowe, samochodem samowył.5-10t 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

3 SEK 6-01 

0104-10-050 

Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.10 cm,przy 

użyciu frezarki WIRTGEN W500C z odwiezieniem kory 

asfalt.na place składowe, samochodem samowył.5-10t 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

4 KNNR 6 

0802-040-050 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas 

mineralno-bitumicznych (zatoki) 

krotność = 1,00 

204,00 m2   

5 KNNR 6 

0805-070-050 

Analogia. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

(zatoka) 

krotność = 1,00 

111,00 m2   

6 KNNR 6 

0801-060-050 

Rozebranie podbudowy (zatoki) - mechanicznie 

krotność = 1,00 

315,00 m2   

7 KNNR 6 

0806-010-040 

Rozebranie oporników (krawężników) betonowych na podsypce 

piaskowej 

krotność = 1,00 

139,00 m   

8 KNR 4-04 

1103-04-060 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem 

samowyładowczym na odległość 1 km 

krotność = 1,00 

88,34 m3   

  Razem:     
2  ROBOTY ZIEMNE 

 

 

    

9 KNR 2-01 

0205-02-060 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 

z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odl.do 1km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 

krotność = 1,00 

85,05 m3   

10 KNNR 6 

0103-010-050 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane ręcznie,w gruntach kategorii II-IV 

krotność = 1,00 

88,34 m2   

  Razem:     
3  OPORNIKI 

 

 

    

11 KNR 2-06 

0401-02-060 

Ławy betonowe zwykłe z oporem pod krawężniki. 

krotność = 1,00 

1,67 m3   

12 KNNR 6 

0401-010-040 

Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm bez ław 

krotność = 1,00 

 

139,00 m   

  Razem:     
4  JEZDNIA NA ODCINKU OD KM 0+000 DO KM 0+828 

 

 

    

13 KNR 2-31 

1004-06-050 

Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej 

krotność = 1,00 

 

6 220,00 m2   

14 KNR 2-31 

1004-08-050 

Skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni 

bitumicznej, zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

15 KNNR 6 

0108-020-034 

Mechaniczne wyrównywanie istniejącej warstwy bitumicznej 

(warstwa wyrównawcza) mieszanką mineralno-bitumiczną 

asfaltową mechanicznie 

krotność = 1,00 

622,00 t   

16 KNR 2-31 

1004-06-050 

Oczyszczenie mechaniczne warstwy wyrównawczej 

krotność = 1,00 

 

6 220,00 m2   

17 KNR 2-31 

1004-08-050 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej, zużycie 

emulsji 0,5 kg/m2 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   
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1 2 3 4 5 6 7 

18 KNNR 6 

0308-030-050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

o gr. 7 cm (warstwa wiążąca) 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

19 KNR 2-31 

1004-06-050 

Oczyszczenie mechaniczne warstwy wiążącej 

krotność = 1,00 

 

6 220,00 m2   

20 KNR 2-31 

1004-08-050 

Skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej, zużycie emulsji 

0,5 kg/m2 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

21 KNNR 6 

0309-030-050 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych 

o gr. 4 cm (warstwa ścieralna) 

krotność = 1,00 

6 220,00 m2   

  Razem:     
5  ZATOKA AUTOBUSOWA 

 

 

    

22 KNR 2-06 

0111-01-060 

Stabilizacja gruntu cementem o Rm = 2,5 MPa. Grubość 

podbudowy po zagęszczeniu do 10 cm. 

krotność = 1,00 

31,50 m3   

23 KNNR 6 

0109-030-050 

Podbudowy betonowe,pielęgnacja podbudowy piaskiem i 

wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 

krotność = 1,00 

315,00 m2   

24 KNR 2-31I 

0308-03-050 

Nawierzchnia z betonu C30/37 gr. 22 cm z warstwą poślizgową 

(2 x folia budowlana), dylatowana, z nacięciem szczelin i 

zalaniem masą zalewową 

krotność = 1,00 

315,00 m2   

  Razem:     
6  OZNAKOWANIE POZIOME 

 

 

    

25 KNNR 6 

0705-020-050 

Oznakowanie poziome jezdni (grubowarstwowe) jezdni farbą 

chemoutwardzalną, malowane mechanicznie 

krotność = 1,00 

150,00 m2   

  Razem:     
7  REGULACJA WYSOKOŚCCIOWA URZĄDZEŃ 

OBCYCH 

 

 

    

26 KNR 2-31 

1406-04-020 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

zaworów wodociągowych i gazowych 

krotność = 1,00 

5,00 szt   

27 KNR 2-31 

1406-03-020 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

włazów kanałowych 

krotność = 1,00 

13,00 szt   

28 KNR 2-31 

1406-02-020 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

kratek ściekowych ulicznych 

krotność = 1,00 

11,00 szt   

29 KNR 2-31 

1406-05-020 

Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - 

studzienek telefonicznych 

krotność = 1,00 

2,00 szt   

  Razem:     

  Razem kosztorys:     



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10) 

 

str 7 

Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Razem Razem z Vat  
1.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

Kod Słownika Zamówień: 45111300-1 

Ilość r-g: 665,7950 
     

2.  ROBOTY ZIEMNE 
Kod Słownika Zamówień: 45111200-0 

Ilość r-g: 34,0718 
     

3.  OPORNIKI 
Kod Słownika Zamówień: 45233140-2 

Ilość r-g: 68,1388 
     

4.  JEZDNIA NA ODCINKU OD KM 

0+000 DO KM 0+828 
Kod Słownika Zamówień: 45233220-7 

Ilość r-g: 1 607,2480 

     

5.  ZATOKA AUTOBUSOWA 
Kod Słownika Zamówień: 45233200-1 

Ilość r-g: 434,7315 
     

6.  OZNAKOWANIE POZIOME 
Kod Słownika Zamówień: 45233270-2 

Ilość r-g: 15,7500 
     

7.  REGULACJA 

WYSOKOŚCCIOWA URZĄDZEŃ 

OBCYCH 
Kod Słownika Zamówień: 45233140-2 

Ilość r-g: 268,7090 

     

 


