

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Budowa multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II*”.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert, tj. do dnia 18 maja 2020 roku, do godz. 09:45, do Zamawiającego wpłynęły **3 oferty**:

Numer oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
1.	Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen; 87-603 Wielgie; ul. Starowiejska 87	9.500.000,00 złotych	9 miesięcy	84 miesięcy
2.	Konsorcjum firm: 1. GIRDER sp. z o.o. sp. k.; 87-800 Włocławek; Aleja Jana Pawła II 111 – lider konsorcjum, 2. Firma Inżynieryjno – Drogowa DROGTOM sp. z o.o.; 87-800 Włocławek; ul. Krzywa Góra 8/10 – członek konsorcjum.	8.798.554,73 złotych	9 miesięcy	84 miesięcy
3.	Konsorcjum firm: 1. Ka-Bo Karol Borkowski; 87-800 Włocławek; ul. Płocka 28B – lider konsorcjum, 2. KAMARO sp. z o.o. sp. k.; 80-122 Gdańsk; ul. Kartuska 213 – członek konsorcjum, 3. PPUH „LUX-DOM” sp. z o.o.; 87-800 Włocławek; ul. Papieżka 11 – członek konsorcjum.	10.290.000,00 złotych	9 miesięcy	84 miesięcy

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 11.354.450,68 złotych brutto.

Termin realizacji zamówienia: zaoferowany w złożonej ofercie, jednak nie dłużej niż 12 miesięcy do dnia zawarcia umowy.

Warunki płatności we wszystkich ofertach:

1. Rozliczenia za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, będą odbywały się nie częściej niż jeden raz w miesiącu kalendarzowym poprzez komisyjne ustalenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą procentowego stopnia zaawansowania wykonania poszczególnych grup robót, a następnie pomnożenie tego wskaźnika poprzez cenę danej grupy robót zgodnie z kosztorysem.
2. Rozliczanie robót będzie następowało fakturami przejściowymi za wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia.
3. Faktury przejściowe regulowane będą w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury, potwierdzonej protokołem odbioru przejściowego, podpisanym przez kierownika budowy oraz inspektorów nadzoru tych branż, których odbiór dotyczy.
4. W protokole przejściowym należy uwzględnić zakres robót zrealizowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców. Podstawą wystawienia faktury przejściowej jest podpisanie protokołu odbioru przejściowego.
5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową, płatną w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
PRZETARGOWEJ

Jarosław Kwiatkowski