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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan
wspdélnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania
i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa ul.
Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST.

1.3.1. Zakres Robo6t do wykonania:

Zakres robét wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t wg ponizszego spisu:
Lp.

Nr SST

CPV

Nazwa specyfikacji

1.3.2. Wymagania Ogolne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych:

ST-01.xx Roboty budowlane
ST-02.xx Roboty branzy sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementéw  konstrukcyjnych
i wykonczeniowych obiektu budowlanego

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materialu lub wyrobu,
dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz
jednostki upowaznione do tej czynnosci okres$lane sg w drodze Rozporzadzen
wiasciwych Ministréw

Atest Swiadectwo oceny wyrobu Ilub materialu pod wzgledem jakoSci
i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe
i specjalistyczne placowki naukowobadawcze

Badania betonu og6t badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakos¢ betonu, odpornosé na
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dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodnos$ci wykonania
betonu (elementéw betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi
Bezpieczenstwo realizacji rob6t budowlanych
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robét budowlanych, ale takze
prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robo6t oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze remont,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundament i dach
Certyfikat znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng,
upowazniong jednostke naukowo-badawczg Ilub urzad panstwowy wskazujgcy,
ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow
i dokumentow technicznych
Doktadnos¢ wymiaréw zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
Dokumentacja budowy o0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym

e dziennik budowy

e protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu

e projekty powykonawcze

e operaty geodezyjne

e Kksigzki obmiaréw
Dziennik budowy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany
jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego
Elementy roboét wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz stany
wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu
i rozliczaniu inwestycji.
Geodezyjna obstuga budowy tyczenie i wykonywanie pomiaréw kontrolnych tych
elementéw obiektu, ktdérych doktadnosé usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektéw
Impregnacja powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenia materiatu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem
srodowiska zewnetrznego (np. agresjg chemiczng), szkodnikdédw biologicznych
i ognia
Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze
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sprawowaé¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujgca swoje $rodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym
rob6ét budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowg
Kosztorys dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ rob6t budowlanych sporzgdzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robdét, cen jednostkowych
robocizny, materiatu, narzutéw kosztoéw posrednich i zysku

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys Slepy

Kosztorys sSlepy opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materiatow podstawowych

Kosztorys powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdt zestawienie ilosciowo-wartosciowe zadania
z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych
w trakcie realizacji robét

Materiat budowlany ogét materiatdw naturalnych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzgce do budowy i remontéw wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlanych oraz ich czesci sktadowych

Nadzér autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajgca na kontroli zgodnosci
realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan
zamiennych

Nadzoér inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
i kosztéw realizowanej inwestycji

Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilosc)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produkiu o okreslonych cechach
jakosciowych

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
obiekt matej architektury

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robét
Podstemplowanie konstrukcja stuzgca do okresowego podtrzymania realizowanych
elementéw budowli i budynkdédw do czasu osiggniecia przez nie wymagane;
wytrzymatosci, a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Polska Norma (PN) dokument okreslajgcy jednoznacznie pod wzgledem
technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy
w budownictwie stosowane sg m.in. do materiatbw budowlanych, metod, technik
i technologii budowania obiektéw budowlanych
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Powykonawcze pomiary geodezyjne

zespdt czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie odpowiednich danych
geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiardéw i ksztaity zrealizowanych lub
bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych

Pozwolenie na budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegdblne warunki zabezpieczenia terenu
budowy i prowadzenia robo6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczgce
nadzoru na budowie

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana
z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektow Ilub Inzynieréw
Budowlanych

Projekt organizacji budowy

zbiér informacji pisemnych, wykreséw, obliczeh i rysunkéw niezbednych dla
zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbednych $rodkéw realizacyjnych
oraz termindw czagstkowych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy
sporzgdza wykonawca robét. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor
Protokot odbioru robét

dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe
zgdania zaptaty

Przedmiar obliczenie ilosci rob6t na podstawie dokumentacji projektowej oraz z
natury, w celu sporzgdzenia kosztorysu

Przepisy techniczno-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie
oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych

Roboty budowlano-montazowe

budowa, a takze prace polegajgce na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbi6rce
obiektu budowlanego

Roboty zabezpieczajace roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynika¢ z projekiu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdoéw, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. Albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne
do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga
wykonania tych robét dla ochrony obiektu przed wptywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych

Roboty zanikajgce roboty budowlane, ktorych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw budowy

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne
przewody i urzadzenia
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Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu
zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca
Zadanie budowlane cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania
przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem
obiektu budowlanego

Zlacze kablowe miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii
kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

Znak bezpieczenstwa prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom
i wyrobom, ktore uzyskaty certyfikat

1.5. Ogdine wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach ogélnych oraz warunkach
specjalnych przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(1). Dokumentacja Projektowa bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy posiada dokumentacje projektowg w rozumieniu ustawy ,Prawo
Budowlane". Petna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowe
znajduje sie do wgladu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora

(2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do wykonania:

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢
z Inspektorem Nadzoru),

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Roboét (projekt ten Wykonawca winien
uzgodni¢ w odpowiednich urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodni¢ w odpowiednich
urzedach i z Inspektorem Nadzoru),

- planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ)

Dokumentacje sporzgdzone przez Wykonawce winny uwzglednia¢ warunki:

- wynikajgce z praw autorskich

- wynikajgce z warunkéw technicznych przyjetych w projektach budowlano -
montazowych

- wynikajgce z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru.
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(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce
w ramach Ceny Kontraktowej.

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykona¢ dokumentacje
powykonawczg Robot .

1.5.3. Zgodnos$¢ Robo6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty
przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentdéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;
i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W  przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedag w petni zgodne
z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane
na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa
Terenu Budowy oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(2). Fakt przystgpienia do Robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposOb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Rob6t. Wymagania odnosnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2.
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia obiektow,
chodnikoéw i drog w strefie placu budowy oraz jego poblizu przed uszkodzeniem,
spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw i dostawcow.

(4). Koszt zabezpieczenia Terendw Budowy i Rob6t poza placem budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktowa.
W cene Kontraktowg wigczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych
obiektow zaplecza, drogi montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przytgczenia
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wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia
elektryczna, gaz, woda, $cieki itp. W cene Kontraktowg winny byé wigczone rowniez
wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem
z tych mediéw w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych
przytgczy i doprowadzen po ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania
zw/w czynnikéw i mediéw energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych
przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie
niezbednych pozwolen i zezwolen.

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakohczeniu
kazdego elementu Roboét i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
Robot i likwidacji placu budowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej
iinnych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegblny wzglad na:

e Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog

dojazdowych.
e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
v’ zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub

substancjami toksycznymi,
v" mozliwoscig powstania pozaru.
v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych
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szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwe
oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych
organdéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska,
to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Etapowo$¢é prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem.
Wykonawca odpowiada za ochrone ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora,
ktérego pozostawienie w strefie wykonywania Rob6t byto konieczne. Wykonawca
zobowigzany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac
budowlanych i instalacyjnych (zwtaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu
historycznym).

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
i wsposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor
Nadzoru.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrebie Terenu Budowy
i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich spowodowanych uszkodzen,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie =z opracowanym
i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r ,W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych”.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek:

- zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych,
- zapewnic zaplecze, urzadzenia socjalne oraz odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
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- do wykonywania Robdét dopuszczaé tylko pracownikédw posiadajgcych wymagane
kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisow BHP
oraz na stanowisku pracy.

- utrzymywac wszelkie urzgdzenia oraz sprzet w nalezytym stanie

- wyznaczy¢ i odpowiednio oznakowaé strefe niebezpieczng w poblizu miejsca
zasilania budowy linig energetyczna,

- stosowac $rodki transportu pionowego, podnosniki, wciggniki itp. Posiadajgce
odpowiednie certyfikaty bezpieczehstwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT,
zgodnie z przeznaczeniem i DTR,

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do Robét od daty rozpoczecia do czasu koncowego odbioru.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w spos6b cigglty bedzie
informowac¢ o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

1.5.13. Dziatania zwigzane z organizacjg prac przy obiekcie

Wykonawca odpowiada przed wiascicielem za wtasnos¢, ktdra zostata
przekazana wraz z placem budowy. Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca jest
zobowigzany doprowadzi¢ teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca
powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania - warunkoéw wydanych
przez jednostki uzgadniajgce opiniujgce oraz witascicieli obszarow, na ktérych
prowadzone beda prace remontowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
Kontraktowe;.

1.5.14. Odbiory

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do zawiadomienia
o odbiorach technicznych Instytucji, ktérych obecno$¢ jest wymagana przepisami
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i ponosi opfaty za udziat przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie
formalnosdci z tym zwigzane Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wtasnym
staraniem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych w tym punkcie nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszg spetniaé wymagania stawiane
przez przepisy ,Prawo Budowlane".

2. MATERIALY

2.1. Zrodta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi
szczegobtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, atesty oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw
z danego zrodfa nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrddta
uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan,
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb
ciagty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to
zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji i zrédia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do Robét.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwodrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora
Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane nastepujgce warunki:

- Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji.

- Inspektora Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacii
Kontraktu.
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2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych Robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow. Kazdy rodzaj Robot, w ktorym
znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
beda one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniegj
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizaciji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspekiora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
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zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw  Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét
i wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robdét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentagcii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$
przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace
przepisébw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie
i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie
z Kontraktem, oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robot,
za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie
z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw Rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej
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niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
on zamierzony sposOb wykonywania Robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

czes¢ 0golng opisujaca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

czesc¢ szczegotowq opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

- sposbb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

- Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robét i jakosci materiatow.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz Robot.

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadac¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

- Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Roboét
z czestotliwo$cia zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania
co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone.

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

- Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

- Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosé co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, stosowa¢ mozna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi Nadzoru Kkopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym
w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatdw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzié¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza,
ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite
koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru moze dopusci¢é do uzycia materialty posiadajgce atest producenta
stwierdzajagcy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku
materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte
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w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty
posiadajgce atesty a urzgdzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy
w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.
(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie
w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym
i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik
do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- projekt organizacji budowy,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ),
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje na budowie
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robdt

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym
Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Zestawieniu Rzeczowym Ilub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone wzdtuz linii prostej (lub jako suma odcinkdéw prostych).
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Rob6t nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m?® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé
uzupetnione szkicami w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezel
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

- Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.
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7.4. Waqi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym  wymaganiom  Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé
to wyposazenie zapewniajagc w sposéb cigglty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
Robo6t, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi wstepnemu,
e koncowemu odbiorowi Robét.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci ijakosci wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbidér Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0go6lnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci Rob6t do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony zgodnie
z Warunkami Ogélnymi od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i ilos¢ Robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet
przeprowadzonych pomiaréw w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robat.
Odbioru czesciowego Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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8.3. Wstepny odbidor Robdt

Odbiér wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Robét oraz
gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikbw pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét
z Dokumentacjg Projektowg i ST. Odbiér wstepny Robét nastgpi w terminie
ustalonym w Warunkach Ogdlnych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia Robét i przyjecia nizej wymienionych dokumentéw do odbioru
wstepnego.
Dokumenty do odbioru wstepnego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robét jest protokét
odbioru wstepnego Robédt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora
Nadzoru. Do odbioru wstepnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujgce dokumenty:
e Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
e Specyfikacje Techniczng (podstawowg z Umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw.
e  Wyniki pomiardw.
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ.
e Opinie o gotowosci odbioru.
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét, ktére tego wymagajg .
e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej.
W  przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot. W toku odbioru wstepnego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania Robdét uzupetniajgcych i Robo6t poprawkowych. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robét odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie. Na zakonczenie prac komisja wystawia Protokét wstepnego odbioru
Robot.
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8.4. Koncowy odbior Robot

Po skutecznym dokonaniu wstepnego odbioru Robo6t (gdy wszystkie usterki
i wady zostaty poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokotu wstepnego odbioru
Robo6t, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje
i przeprowadzi koncowy odbior Robo6t zgodnie z Warunkami  Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych.

8.5. Proces zakonczenia Kontraktu

Wystawienie Oswiadczenia koncowego odbioru Robot

Po skutecznym dokonaniu koncowego odbioru Rob6t oraz wykonaniu przez
Wykonawce ewentualnych zaleceh zawartych w protokole odbioru kohcowego,
Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oswiadczenie koncowego
odbioru robét z kopig dla Strony Zamawiajgcej, zawierajgce date wywigzania sie
Wykonawcy z obowigzkéw wynikajagcych z Umowy, w sposéb zadawalajacy
Inspektora Nadzoru.
Rozliczenie Koncowe

Nie p6zniej niz 30 dni po wystawieniu oswiadczenia koncowego odbioru Robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt koncowego rozliczenia wraz
z dokumentami wspomagajacymi, ukazujgcymi w szczegotach wartos¢ Robot
wykonanych zgodnie z Umowa, oraz wszelkie inne kwoty, ktére Wykonawca uwaza
za nalezne mu z tytutu Umowy. W ciggu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia
koncowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji,
Inspektor Nadzoru przygotuje kohcowe rozliczenie.
Zwolnienie gwarancji nalezytego wykonania umowy

Gwarancja nalezytego wykonania umowy bedzie zwolniona lub zwrdcona
w ciggu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu
i magazynowania,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu
na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji
zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczgce oznakowania Robét, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
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budowy, optaty za dzierzawe placdéw, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
| pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii
Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; optaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp.,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkédw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

9.2. Tablice informacyjne.

Wymagania dotyczgce tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest
zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjne na czas wykonywania Robo6t
Tablice informacyjne nie powinny znajdowaé sie na placu budowy dtuzej niz
6 miesiecy od momentu zakonczenia inwestycji. Nastepnie, tablice informacyjne
powinny by¢ zastgpione.

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Ogolnych
i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca.

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w r6znych miejscach powotujg sie na Polskie Normy
(PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czesé
i nalezy je czyta¢ tgcznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposodb, Scisle
w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robot
okreslonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami
tych norm.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.01 ROBOTY BUDOWLANE -
WYTYCZENIE TRASY OBIEKTU

Kod CPV 71350000-6
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia
geodezyjnego robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa
ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2. Zastosowanie ST

Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie
brana pod uwage i interpretowana miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu
robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
pomiarowych zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 2.0.

2. MATERIALY

2.1. _Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.0.

2.2.  Materiaty do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktow

wysokosciowych wedtug zasad niniejszej ST sg:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

— rury metalowe,

badz inne materiaty akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy i punktéw gtownych osi obiektow
nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe
albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢
$rednice 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw
nalezy stosowacé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy 0,05 do 0,08 m.

27



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej

Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m
i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdélne”
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do  wyznaczenia _trasy i punktow
wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:
- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- taty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdblne” pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je ustawia¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie
i zabezpieczac przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.1.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy
odpowiednig liczbe  statych  punkidéw  geodezyjnych  osnowy poziomej
i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

28



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej

5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziome;j
i wysokosciowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany
jest do zatozenia, utrzymania iuzupetniania osnowy roboczej o wspéirzednych
poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru
projekt osnowy roboczej poziomej i wysokosciowej oraz system przeprowadzania
kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé nastepujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania
rob6t oraz odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w sposéb zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

c) sposéb stabilizacji punkidw geodezyjnych osnowy roboczej oraz Kkryteria jej
doktadnosci winny by¢ zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach
Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne
GUGIK).

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty
pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami
wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.1.4. Wyznaczenie punktéw na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg w oparciu 0 osnowy wymienione w pkt. 5.1.1.15.1.2.
Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczen nie powinny byé
przesuniete wiecej niz o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchytki sg przekroczone Wykonawca jest
zobowigzany do korekty osi trasy odnoszac sie do istniejgcych budowli inzynierskich,
po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich, w odlegtosciach zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania
trasy. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Punkty na osiach statych obiektow pietrzacych i murédw oporowych nie powinny by¢
przesuniete wiecej niz o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktéw na
osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych projektu.

5.1.5. Wyznaczanie nasypow i wykopdw (przekrojow poprzecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopOw polega na oznaczeniu potozenia w terenie
krawedzi podstawy nasypu oraz krawedzi przeciecia powierzchni zewnetrznych
skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdw nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki.
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Odlegtosci miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy regulacyjnej. Odlegtos¢ ta powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych
przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowe;.

Wyznaczenie w czasie trwania robét ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw
i wykopdw w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojéow poprzecznych)
powinno by¢ wykonane w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych
dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej
niz co 25 m.

5.1.6. Wyznaczanie potozenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie - zgodnie
z dokumentacjg projektowa, poprzez:
— wytyczenie osi obiektu,
— wytyczenie punktow okreslajgcych kontur obiektu.

5.1.7. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robét do oddania Inspektorowi
Nadzoru dokumentacji dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktow
w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6

6.2. Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiardéw
kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o state punkty
geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentow osnowy roboczej nalezy
wykonywac¢ przed rozpoczeciem wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie
prowadzenia robot.

6.3. Kontrola wytyczenia

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypéw, wykopéw
i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w odniesieniu do wymagan punktéw 5.1.4; 5.1.5
i 5.1.6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Whniosek Wykonawcy o odbior wykonanych robét, przekazywany Inspektorowi
Nadzoru powinien zawiera¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych
i wysokosci wykazujgce zgodnos¢ pomiaréw kontrolnych z danymi podanymi
w dokumentacji projektowe;.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w  ST.00.00
-~Wymagania ogolne” pkt. 9.

9.2. Ptatnosé.

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ metréw wytyczonej trasy.

Cena wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuije:

- wyznaczenie punktéw gtdbwnych osi trasy, granic rob6t i punktdéw
wysokosciowych,

— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

— wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

- wyznaczenie przekrojbw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, zgodnie z pkt. 5.1.5,

— wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu roboét, zgodnie
z dokumentacjg projektowa,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrone ich przed zniszczeniem
I oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie

— utrzymywanie i ewentualne uzupetnienie w trakcie robét roboczych punktow
sytuacyjno-wysokosciowych.

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna
za potrzebne.

— transport i koszty materiatow (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur
metalowych, pretéw stalowych, farby itp.)
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

1.
2.

©O© 00 NO O~

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa, 1979

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE -
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

Kod CPV 45100000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot przygotowawczych terenu pod budowe, kiére
zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa ul. Kraszewskiego na
odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych, w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu przygotowanie terenu pod budowe i zorganizowanie
placu budowy.
W zakres tych rob6t wehodza:
- 0znakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi,
- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie drog dojazdowych do budowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robdét, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY

2.1. Ogrodzenie placu budowy

- petne przesta ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, ptyta OSB itp.)
- stupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe

3. SPRZET

Do wykonania rob6t wyszczegolnionych w niniejszej SST moze by¢ uzyty
dowolny sprzet spetniajgcy wymagania okreslone w ST- 00.00 Wymagania ogéine.

4. TRANSPORT

Transport materiatbw dowolnym $rodkiem transportu zgodnie z wymogami
zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogdélne. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy:
- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,
- geodezyjnie wyznaczy¢ obiekty tymczasowe w terenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejszej
SST. Kontrola, jakosci przeprowadzonych rob6t bedzie polega¢ na sprawdzeniu czy
Roboty spetniajg standardy okreslone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania
0go6lne, oraz w projekcie budowlanym.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:
- roboty przygotowawcze - [mb, m?],
- prace geodezyjne - [r-g].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty przygotowawcze podlegaja zasadom odbioru robot
okreslonym w ST- 00.00 Wymagania ogdine.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

35



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.03 ROBOTY BUDOWLANE -
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH |-V
KATEGORII

Kod CPV 45111200-0
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopdéw w gruntach [-V
kategorii na budowie pt. ,Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul.
Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2., Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wykopdw w gruntach |-V kategorii
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrebie robét w postaci odpowiednio
uksztattowanej przestrzeni powstatej w wyniku usuniecia z niej gruntu.
1.4.2. Odkiad - miejsce odwiezienia gruntdéw pozyskanych z wykopbéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych.
1.4.3. Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)
- Ogodlne wymagania dotyczace materiatéow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 2.

Wykonawca ma obowigzek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych
w trakcie wykonywania wykopow.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania

ogdblne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
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- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub ggsienicowe,
- koparko-spycharki,

- koparko-tadowarki,

- spycharki ggsienicowe,

- tadowarki,

- réwniarki samojezdne

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogdlne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu moga by¢ stosowane nastepujgce
$rodki transportu:

- samochody skrzyniowe,
- samochody samowytadowcze,
lub inne srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wydajnos¢ srodkéw transportu powinna byé dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do wykonywania wykop6éw. Przy ruchu po drogach publicznych
$rodki transportu powinny spetnia¢ wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogodine”
pkt. 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktéw wysokosciowych,
nalezy wykonac¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem robo6t, wyznaczona zostanie trasa i punkty
wysokosciowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu.

5.3. Odwodnienie pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemoéw
odwadniajgcych ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien
wykonywac roboty, w sposéb zapewniajgcy odprowadzenie woéd opadowych poza
obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem
i nawodnieniem.

Podczas wykonywania wykopdw, poleca sie Wykonawcy takie ksztattowanie
dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie ulegt on nadmiernemu
zawilgoceniu.

Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt
zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w odpowiednim terminie, grunt
taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odkifad.
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5.4 Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopdw nalezy wykona¢ przekopy prébne
w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy
zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Jezeli w trakcie wykonywania robét ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia
podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.),
woéwczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru,
ktéry podejmie decyzje odnosnie kontynuowania robét. Metody wykonania wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie $cian i uszczelnienie
stykdéw. Zabezpieczenie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad lub ztozony
wzdtuz wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopow powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” tom |
rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnosé
i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é
skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie
rozparcie oraz montaz i posadowienie sieci kanalizacji deszczowej wg dokumentac;ji
projektowe].

Dno wykopu powinno by¢ réowne i wykonane ze spadkiem ustalonym
w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej warstwy
0,20 m gruntu  powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem
podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona
recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem wodg
i rozluznieniem struktury gruntu.

Wykopy powinny by¢ wykonywane w okresie stanow wdd umozliwiajgcych
kontynuacje prac, nie nalezy rozpoczynaé robot przed prognozowanymi opadami
atmosferycznymi lub odwilzg. Roboty winny by¢ dzielone na zadania dzienne
przewidziane do wykonania w czasie jednej dnidwki roboczej.

Teren zielony nalezy przywrdcic¢ do stanu pierwotnego. Przy rozpoczeciu robét
warstwy ziemi uprawnej nalezy sktadowac oddzielnie, z zatozeniem odbudowy tej
warstwy do grubosci min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiac¢ trawa.

5.5 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanych przewoddéw z istniejgcym uzbrojeniem
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujgce sie lub biegngce rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich
eksploatacje. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi,
przewodami eNN oraz wodociggami. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe kolizje, ktére nie
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zostaly wykazane na mapach zasadniczych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie
prowadzenia robét lub ktére zostang stwierdzone probnymi wykopami.
5.6. Zabezpieczenie istniejacych sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone innych sieci. Wykonawca jest
zobowigzany do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp.
zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzgdzen itp.
w czasie trwania robo6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia,
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz witascicieli instalacji
i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowaniu zgodno$ci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji
Projektowej. W czasie kontroli szczegb6ing uwage nalezy zwrdécic na:

a) odspajanie gruntéw w sposoéb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
b) zapewnienie statecznosci skarp,
C) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania rob6t i po ich

zakonczeniu pkt 5.3.,
d) doktadno$¢ wykonania wykopdw pkt 5.4.,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 7
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
1 m3 (metr sze$cienny) wykonania robét w wykopach
1 m3 (metr szes$cienny) transport nadmiaru gruntu
1 m? (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu
1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniajgcej
8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdblne ustalenia  dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 9
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9.2. Ptatnosé.
Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robét.

Cena 1 m3 wykonania wykopéw — wykopy pod rurociggi obejmuije:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiardw,

- przemieszczenie urobku z odktadu z rozplantowaniem na powierzchni terenu.

-profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacjg projektowq i niniejsza
specyfikacja,

- zageszczenie podioza gruntu w wykopie wg metod i do wielkosci podanej
w ST,

- wykonanie niezbednego odwodnienia w trakcie robaét,

Cena 1 m3 wykonania wykopoéw transport nadmiaréw gruntu obejmuje:

- oznakowanie robét,

- przeprowadzenie pomiardw i robét przygotowawczych,

- wykonanie stanowisk zatadowczych,

- zatadunek, odwoz i wytadunek nadmiaréw gruntu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-86/B-02480  Grunty budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw,
3. PN-74/B-04452  Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty

1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-01.04 ROBOTY BUDOWLANE - WYKONANIE
ZASYPOW OBIEKTOW

CPV 45111000-8
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1. WSTEP

1.1. _Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zasypéw, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul.
Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przestrzen zasypu - przestrzen do wypetnienia piaskiem w granicach szeroko$ci
$cian wykopu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. ,Wymagania
ogolne”.

1.5. _0Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. _Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2.2. _Grunty do zasypania przestrzeni zasypu

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopow powinny byc¢
nastepujgcymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: Zzwirami, pospétkami oraz
piaskami grubymi is$rednimi, zgodnie z okresleniami PN-86/B-02480 Grunty
budowlane, okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. SPRZET

3.1. _Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
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3.2. Sprzet do zasypania przestrzeni zasypu

Do wykonania robét przy zasypywaniu przestrzeni wykopéw moze byc¢
stosowany nastepujacy sprzet:
— koparki, koparko-spycharki, koparko-tadowarki,
— ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki reczne lub inny sprzet
akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu
mogg by¢ stosowane nastepujgce srodki transportu:
— samochody samowytadowcze,
— samochody skrzyniowe,
— ciggniki kotowe i ggsienicowe lub inne srodki transportu zaakceptowane przez
Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportu powinny spetniaé
wymagania podane w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Ogolne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania zasypki za przyczoétkami nalezy:

— oczysci¢ przestrzen zasypu z odpadkow i innych niepotrzebnych materiatow,
— odwodni¢ przestrzen zasypu,

— wykona¢ bruzdy lub wycigé stopnie w istniejgcych skarpach wykopu, w celu
zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym.

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmowac:

— dostarczenie gruntu, odpowiadajgcego wymaganiom pkt 2.2, z ew.
dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,

— rozplantowanie gruntu warstwami grubosci dostosowanej do sprzetu
zageszczajgcego, wg ,Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”,

— zageszczenie zaleca sie wykona¢ ubijakami mechanicznymi lub recznymi
wzgl. wibratorami powierzchniowymi,
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— stopien zageszczenia Ip przestrzeni zasypu nie mniej niz 0.9,

Kontrole zageszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badan
nieniszczacych ,in situ” jedng z podanych metod dostosowang do warunkéw
pomiaru:

- radioizotopowa,
- prébnych obcigzen statycznych i dynamicznych
- geodezyjna.

Wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji Inzyniera przy odbiorze.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu ich zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej
ST oraz poleceniami Inzyniera.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdci¢ na:
— wykonanie bruzd lub wyciecie stopni w skarpach wykopéw,
— zbadanie przydatnos$ci gruntu do zasypki ,
— zbadanie zageszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na
250 m3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
a) 1 m3 (metr szescienny) zageszczonego gruntu zasypu.
b) 1 m? (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogolne”.
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9.2. Ptatnosé

Placi sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilos¢ robdt.

a) Cena 1 m® zasypania przestrzeni zasypu obejmuije:

— odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustalen Dokumentacji Projektowej,

— wykonanie bruzd Ilub stopni w istniejgcych skarpach wykopu, w celu
zwigzania zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym,

— zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew.
dodatkowym transportem,

— zageszczenie gruntu wg wymagan ST,

— przeprowadzenie badan kontrolnych stopnia zageszczenia i pomiaréw,

— uporzgdkowanie terenu robat.

b) Cena 1 m? plantowania powierzchni zasypu obejmuije:
— wyréwnanie powierzchni przestrzeni zasypu,
— uporzgdkowanie terenu robat.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

10.2. Inne dokumenty
1. Roboty ziemne — Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02.01 ROBOTY INSTALACYJNE -
KANALIZACJA DESZCZOWA

Kod CPV 45232130-2
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowe;,
studzienek i wpustow deszczowych, ktére zostang wykonane w ramach zadania:
.Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okreznej”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robédt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonaniu kanatoéw wraz z urzgdzeniami i obejmujg :
— kanalizacje grawitacyjng deszczowag
— studnie kanalizacyjne
— wpusty deszczowe
— przykanaliki kanalizacji deszczowej
— przebudowe odcinka istn. kanalizacji sanitarnej Dz250 PP, SN10
— rozbidrke istn. infrastruktury podziemnej: kanatéw cieptowniczych,
istn. przykanalikbw do wpustéw ulicznych, istn. studni rewizyjnych oraz
odcinka kanatu DN80O,

Okreslenia podstawowe:

Okres$lenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, a w szczegoélnosci PN-87/B-01070,
PN-92/B-10729 i ,Wymagania ogélne”.
DZ- $rednica zewnetrzna rury lub studni;
DN- $rednica nominalna rury lub studni.

1.5. _Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz
za zgodnos¢ z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu kolektoréw kanalizacji wedtug
zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:

2.1.1. Rury kanalizacyjne zewnetrzne
»  budowa sieci kanalizacji deszczowej;
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. DN 800 strukturalna PP, SN10 -50m;

. DN 600 strukturalna PP, SN10 —-122,0 m;
. DN 500 strukturalna PP, SN10 —274,0 m;
. DN 400 strukturalna PP, SN10 - 20,0 m;
. DN 300 strukturalna PP, SN10 — 76,0 m;
. DZ315 PP Lita, SN10 -10,0 m;
. DZ250 PP Lita, SN10 -8,0m;

»  budowa przykanalikéw do wpustow deszczowych:
. DN200 rura strukturalna PP, SN10 —140,0m;

Rury muszg by¢ cechowane bezposrednio na wyrobach w odstepach nie wiekszych
niz 2 m. Cechowanie powinno zawierac:

- nazwe lub znak producenta;

- wymiar nominalny;

- symbol surowca;

- klasa sztywnosci;

- kod przeznaczenia;

- date produkcji;

- znak budowlany @
- numer aprobaty technicznej.
Ksztattki kanalizacji zewnetrznej (kolana, ztgczki, nasuwki) wg wymogow jak dla rur.

2.1.2. Studnie

Studnie wykonane z kregow zelbetowych, taczonych na uszczelke (Qgumowa,
elastomerowg lub o podobnych parametrach) z ptytg nastudzienng, pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem zeliwnym klasy D-400 lub B-125 z wypetnieniem betonowym.
Komory robocze studni rewizyjnych z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego W-12,
mato nasigkliwego nw < 5%, mrozoodpornego F-150. Dno studni jako element
monolityczny z kinetg prefabrykowang, przejsciem prefabrykowanym typu
szczelnego, spocznik w dnie wykonany ,antyposlizgowo”.

»  budowa studni:
. Studnia @1000mm zelbetowa - 20 szt.
. Studnia @1500mm $lepa - 1 szt.

»  wymiana studni:
. Studnia @1500mm zelbetowa - 2 szt
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2.1.3. Kruszywa

Materiat na podsypki i obsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) nie powinny wystepowac frakcje powyzej 2,5 mm,
b) materiat nie moze by¢ zmrozony,
c) nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

2.1.4. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe uliczne, zeliwne, najazdowe klasy D-400, zawiasowe
zamykane zgodne z kierunkiem jazdy, ryglowane osadzone na studzienkach
zbiorczych betonowych @500 2z czesciag osadnikowg o gtebokosci 100cm
(z wyjatkiem wpustu wd1). Wymagania dla studzienek betonowych:

- klasy wytrzymatosci betonu C35/45,
- stopien mrozoodpornosci F150,

- stopien wodoszczelnosci betonu W12,

- nasigkliwosc¢ nw < 5%.

»  budowa wpustéw deszczowych:

«  Wpust @500mm betonowy z osadnikiem 1m - 22 szt

2.2. Sktadowanie materiatow

2.2.1. Rury

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej
jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych
grup, wielkosci i gatunkow w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy
dostep do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

2.2.2. Kreqi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze
nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji woudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwiaé dostep do
poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.2.3. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
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2.2.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy skitadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu
w sposdb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.
2.2.5. Pozostate elementy

Pozostate elementy: ksztattki kanalizacyjne, materialty izolacyjne -
przechowywa¢ w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu
fabrycznym.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow
Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji powinien wykaza¢ sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e Zurawi budowlanych samochodowych,

e koparek podsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

e wibromtota do zabijania grodzic

e sprzetu do zageszczania gruntu,

e wciggarek mechanicznych,

e pomp spalinowych do odwadniania wykopéw,

e beczkowozow,

e koparko-tadowarki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.
4.1.1. Rury

Transport rur oraz ich zatadowanie i wytadowanie musi by¢ wykonane
starannie. Rur nie wolno zrzuca¢ na miejsce sktadowania w sposo6b niekontrolowany.
Rury powinny by¢ przenoszone na skfad. Zrzucanie rur moze powodowac ich
mechaniczne uszkodzenia. Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury
PP/PVC-U nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej (wzdtuz s$rodka transportu)
i zabezpieczyC przed przesuwaniem przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazddéw. Przy przewozie nalezy przestrzegac
przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami
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lub dzwigu z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno
stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Zaleca sie przy roztadunku rur
w wigzkach stosowania paséw parcianych, ktére uniemozliwig zniszczenie materiatu.

4.1.2. Studnie (kregi, ptyty pokrywowe, pierscienie odcigzajace)

Transport powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni nalezy
wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin rozmieszczonych réwnomiernie na
obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane
w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatéw;

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem;

- kontrole zatadunku i wytadunku.

4.1.3. Transport kruszyw
Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. _Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 0,98 lub 1,0. Podtoze
powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okreslonego
w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do podtoza przylegata
Yaobwodu rury. Przed przygotowaniem podtoza nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu.

5.3. Kanalty i przykanaliki deszczowe

Rury kanalizacyjne nalezy montowac zgodnie z normg PN-ENV 1046 i PN-EN
1610, ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej,
Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. W trakcie realizacji prac zwigzanych
z montazem rurociggdbw nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta
materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem montazu rur nalezy wykonac wstepne rozmieszczenie rur
w wykopie. Montaz nalezy wykonywac zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy
weztami od punktu o rzednej nizszej do wyzszej. Jako powszechng zasade uktadania
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rur kanalizacyjnych przyjmuje sie, ze kielichy rur do przesytu sciekédw powinny byé
ukfadane przeciwnie do przeptywu sciekow. Przed przystgpieniem do wykonywania
kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rur, do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec
rury, powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaz rur
zgodnie z instrukcjg producenta. Zageszczenie wykonaé warstwami z zachowaniem
ostroznosci, aby zminimalizowaé ugiecie wstepne i nie uszkodzic¢ rur.

5.3.1. Kanaly deszczowe

W projekcie wydano zasadniczo kanaty z rur strukturalnych z mat. PP, SN10
w zakresie S$rednic DN200-800. Wiekszos¢ projektowanych kanatéw stanowig
przykanaliki sieci deszczowej o srednicy DN200 mm (odcinki tgczgce wpust
deszczowy z witasciwg siecig) z przykryciem 1,0 m nad wierzch rury. Z uwagi na
uksztaltowanie terenu konieczne bedzie niekiedy ukfadanie przykanalikéw
z przykryciem mniejszym niz 0,8 m. W takim wypadku, przed zasypaniem rury
w wykopie, nalezy zabezpieczy¢ jg od gory 25 cm warstwg keramzytu.

Projektowane kanaly w wiekszosci usytuowane bedg wzdtuz projektowanej
drogi i utozone w terenie zielonym oraz bezposrednio pod droga.

Kanaty utozy¢ w gotowych wykopach na podsypce z piasku gr. minimum10 cm
a nastepnie wykonaé zasypke z piasku gr.30 cm odpowiednio zageszczonego.

Zageszczenie gruntu w terenie zielonym na poziomie 1s=0,98, natomiast
zageszczenie pod drogami na poziomie Is=1,0. W przypadku natrafienia na grunt nie
dajgcy sie zagesci¢c w wymaganym stopniu nalezy wykona¢ wymiane gruntu.

Wszystkie rurociagi w przejsciach przez $ciany studzienek kontrolnych i Sciany
studzienek od wpustéw ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie
przejs¢ prefabrykowanych.
Rury przeznaczone do wbudowania muszg posiadac Atest.

Powinna by¢ zapewniona minimalna ochronna przestrzen robocza
o szerokosci 0,40 m. Wykop otwarty dla przewoddéw sieci kanalizacyjnej nalezy
wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610, PN-
ENV 1046. Stateczno$¢ wykopu powinna byé zapewniona poprzez zabezpieczenie
wykopu, oszalowanie scian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kata nachylenia
$cian wykopdw ze skarpami. Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany
w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie, aby materiat
gruntowy dna wykopu nie byt naruszony. Jesli materiat ten zostat naruszony, jego
naturalna nosnos$¢ powinna by¢ przywrocona. Zaleca sie, aby podczas prac
montazowych wykop byt odwodniony; sposoby odwadniania nie powinny
oddziatywa¢ negatywnie na podsypke i przewody. W trakcie realizacji prac
zwigzanych z montazem rurociggdbw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
producenta materiatu oraz wymagan Inspektora Nadzoru.

5.3.2. Préba szczelnosci

Préba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne nalezy poddaé
badaniom w zakresie szczelhosci na:
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— eksfiltracje — przenikanie wéd lub sciekéw do gruntu,
Préba na eksfiltracje:

— prébe nalezy przeprowadzi¢ na dtugosci odcinkéw pomiedzy studzienkami,

— caly odcinek przewodu powinien by¢ ustabilizowany poprzez wykonanie
obsypek,

— wszystkie otwory badanego odcinka winny by¢ zaslepione,

— poziom zwierciadta wody w studni potozonej wyzej powinien mie¢ rzedng
nizszg o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej
studzience,

— po napetnieniu przewodu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu
zwierciadta na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz otworu wylotowego,
nalezy przerwac¢ doptyw wody i tak napetniony odcinek nalezy pozostawi¢ na
czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania sie pozioméw wody
w studniach,

— po tym czasie nie powinno by¢ ubytku wody w studzience gorne;j.

Czas trwania proby wynosi:

— dla odcinkéw do 50 m - 30 minut

— dla odcinkéw powyzej 50 m - 60 minut.

Ujawnione nieszczelnosci powinny by¢ usuniete, a ztgcza ponownie przebadane.
Probe szczelnosci nalezy wykonywaé na rurociggu utozonym i przysypanym
piaskiem, za wyjgtkiem miejsc ztgczy, zamknie¢ odcinkdw probnych. Miejsca
odstoniete nalezy zabezpieczy¢é przed dziataniem wptywdw atmosferycznych.
Rurociggi, na ktorych jest prowadzona proba szczelnosci lub wytrzymatosci powinny
by¢ oznakowane w terenie w wyrazny sposéb za pomocg znakéw i tablic
ostrzegawczych, zabraniajgcych zblizaniu sie do rurociggdw osobom postronnym.
Nalezy sporzadzi¢ protokét, zawierajgcy nastepujgce sformutowania:

a. date sporzadzenia protokotu,

b. nazwe przedsiebiorstwa wykonawczego,

C. nazwe instytucji przeprowadzajgcej probe oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za
przebieg proby,

d. nazwe Inwestora rurociggu,

e. nazwe eksploatatora,

f. rodzaj czynnika préby,

g. czas trwania proby,

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelnosci oraz sposoby ich usuniecia,

i. wynik préby oraz klauzule dopuszczenia do odbioru kohcowego.

Komisja dopuszcza rurocigg do préb po otrzymaniu pisemnego oswiadczenia
przedsiebiorstwa montazowego i Inspektora Nadzoru stwierdzajgcego zgodnosé
wykonawstwa z dokumentacjg projektowg oraz przygotowanie rurociggu do préb
zgodnie z norma.
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5.4. Studnie

Studnie kanalizacji deszczowej wykonywac jako studnie zelbetowe.
Studnie kanalizacyjne projektuje sie w miejscach potgczehn kanatdéw na zmianach
trasy kolektora gtbwnego i na odcinkach prostych w celu umozliwienia
przeprowadzenia okreslonych rewizji sieci.

W niniejszym opracowaniu mozna rozrézni¢ 3 rodzaje studni kanalizacyjnych:

- studnia projektowana rewizyjna

- studnia projektowana $lepa

- studnia istniejgca — przeznaczona do demontazu i wymiany na nowg zelbetowg
oznaczone na planie Di1 oraz Di2.

Studnie projektowane (nowe)
Studnie nowe wykonywane bedg na nowoprojektowanych odcinkach sieci
deszczowej oraz przy potgczeniach przykanalikéw deszczowych z siecia.

Zwienczenie studni w zaleznosci od usytuowania w terenie:
- z wtazem typu ciezkiego @600 klasy D-400 studnie usytuowane w terenie
utwardzonym i w terenie narazonym na wjazd ciezkiego sprzetu,
- z wlazem typu @600 klasy B-125 studnie usytuowane w terenie zielonym lub
chodniku.

Wiazy studni montowane w terenie zielonym wynies¢ 10 cm ponad teren,
natomiast wlazy montowane w terenie utwardzonym nalezy montowaé¢ na rzednej
zgodnej z przylegtym terenem.

Zaprojektowano wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym i zamknigeciem
przeciwobrotowym. Usytuowanie studni oraz $rednice wedtug rysunku PS. Na etapie
realizacji inwestycji rzedne posadowienia wiazow studni nalezy dodatkowo
skoordynowac z branzg drogowa.

5.5 Wpusty uliczne

Do odwodnienia powierzchni ulic zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne
najazdowe klasy D-400. Wpusty zawiasowe (zamykanie wpustu zgodne z kierunkiem
jazdy) usytuowane na studzienkach zbiorczych betonowych @500 z czescig
osadnikowg o gtebokosci 100 cm. Wpusty - studzienki zbiorcze potgczone sg
kanatem DN200 ze studzienkami kontrolnymi na sieci ulicznej. Rzedne
przykanalikéw pokazano na profilach kanalizacyjnych.

Usytuowanie wpustow ipoziom posadowienia wedtug projektu branzy
drogowej.

Przykanaliki utozy¢ na podsypce z piasku gr. minimum 10cm i zasypac
piaskiem gr. 30cm a nastepnie odpowiednio zagescic.
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Usytuowanie wpustédw i rozwigzanie techniczne wbudowanie w ukfad catej
sieci wedlug zatgczonych rysunkdéw PS, profili kanalizacyjnych i rysunkéw
szczegobtowych.

Wykonanie zwienczenia wpustéw ulicznych nalezy skoordynowac¢ z branza
drogowa.

5.6 Skrzyzowania projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Wystepujg liczne skrzyzowania z sieciami istniejgcymi. Rozwigzania
skrzyzowan pokazano na profilach podtuznych sieci.

5.7. Zabezpieczenie sieci

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone sieci. Wykonawca jest zobowigzany
do oznaczenia i odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzenh itp. zlokalizowanych
w miejscu prowadzenia robét budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie
trwania robé6t budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz wiascicieli instalacji
i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajac
wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot

Ogdblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

6.1.1. Badanie materiatow uzytych do budowy kanatéw deszczowych oraz studni.

Badanie to nastepuje poprzez pordédwnanie materiatbw z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm
materiatowych.

6.1.2. Kontrola jakosci w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST
i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna
obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podtoza,
— badanie odchylenia osi kolektora,
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sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,

badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych,

sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Kontrola jakosci wykonanych robét odbywac sie bedzie zgodnie z PN-92/B-
10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodnosci wykonania z
projektem.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5 cm,
odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ £ 5 mm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z SST,

rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane
z doktadnos$cig do £ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogéine”.

7.2,

Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzgledniona elementy sktadowe

robo6t obmierzone wg ponizszych jednostek:

m — kanatu/kolektora;
szt. — studnie oraz studzienki;
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST.00.00 ,Wymagania ogolne”.
Odbiér robét nalezy dokonac¢ zgodnie z PN — 92/B-10735.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
— roboty montazowe wykonania kanatéw i przykanalikow
— wykonanie podsypki,
— wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek wpustéw deszczowych,,
— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Odbidr robdt
wykonany zostanie na podstawie:

— inspekcji TV,
— inspekcji TV na zakohczenie okresu gwarancji jakosci,
— préby szczelnosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST.00.00
~Wymagania ogolne”.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuije:
e oznakowanie Robot,
e dostawe materiatéw,
e wykonanie Robo6t przygotowawczych,
e wykonanie wykopu w gruncie kat. |-IV wraz z umocnieniem scian wykopu
i jego odwodnienie,
e przygotowanie podtoza,
e wykonanie wigczen do czynnej sieci kanalizacyjnej,
e utozenie przewoddw kanalizacyjnych, odgatezien, studni,
e wykonanie izolacji studzienek,
e zasypanie i zageszczenie wykopu,
e przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
e niezbedne naprawy nawierzchni
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

PN-87/H-74051/02 Wtazy kanatowe klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
bezcidnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarne;.
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