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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Specyfikacja Techniczna ST.00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania 

i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa ul. 
Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej”.  
 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 

w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres Robót objętych ST. 

1.3.1. Zakres Robót do wykonania: 

Zakres robót wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Szczegółowymi  

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót wg poniższego spisu:   

Lp.  

Nr SST  

CPV  

Nazwa specyfikacji 

 

1.3.2. Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi grupami Specyfikacji Technicznych: 

 

ST-01.xx Roboty budowlane 

ST-02.xx Roboty branży sanitarnej 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów konstrukcyjnych 

i wykończeniowych obiektu budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 

nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz 

jednostki upoważnione do tej czynności określane są w drodze Rozporządzeń 

właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości 

i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe 

i specjalistyczne placówki naukowobadawcze 

Badania betonu ogół badań wytrzymałościowych i chemicznych elementów 

betonowych, określających skład mieszanki betonowej, jakość betonu, odporność na 
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działanie czynników zewnętrznych, itp. w celu stwierdzenia zgodności wykonania 

betonu (elementów betonowych) z normami i założeniami projektowymi 

Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych 
zgodne z przepisami BHP warunki wykonania robót budowlanych, ale także 

prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także remont, 

odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 

budowlanego 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 

upoważnioną jednostkę  naukowo-badawczą  lub  urząd  państwowy  wskazujący,  

że  zapewniona  jest   zgodność  wyrobu  z  kryteriami  technicznymi  określonymi   

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

i dokumentów technicznych 

Dokładność wymiarów zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi 

założeniami lub z dokumentacją techniczną 
Dokumentacja budowy ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
• pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 

• dziennik budowy 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

• projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 

• projekty powykonawcze 

• operaty geodezyjne 

• książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany 

jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 

wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 

i rozliczaniu inwestycji. 

Geodezyjna obsługa budowy tyczenie i wykonywanie pomiarów kontrolnych tych 

elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 

zapewni prawidłowego wykonania obiektów 
Impregnacja powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenia materiału budowlanego 

(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem 

środowiska  zewnętrznego (np. agresją chemiczną), szkodników biologicznych 

i ognia 

Inspektor Nadzoru samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, którą może 
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sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym 

robót budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca 

członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 

zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na 

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 

robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawieniem materiałów podstawowych 

Kosztorys powykonawczy 
sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania 

z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych 

w trakcie realizacji robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących 

prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontów wszelkiego rodzaju 

obiektów budowlanych oraz ich części składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 

inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań 

zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 

i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

obiekt małej architektury 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót 

Podstemplowanie konstrukcja służąca do okresowego podtrzymania realizowanych 

elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez nie wymaganej 

wytrzymałości, a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy 

w budownictwie stosowane są m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik 

i technologii budowania obiektów budowlanych 
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Powykonawcze pomiary geodezyjne 
zespół czynności geodezyjnych, mające na celu zebranie odpowiednich danych 

geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształty zrealizowanych lub 

będących w toku realizacji obiektów budowlanych 

Pozwolenie na budowę 
decyzja administracyjna określająca szczególne warunki zabezpieczenia terenu 

budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 

rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące 

nadzoru na budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana 

z opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby Architektów lub Inżynierów 

Budowlanych 

Projekt organizacji budowy 
zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i rysunków niezbędnych dla 

zagospodarowania placu budowy, ustalenia niezbędnych środków realizacyjnych 

oraz terminów cząstkowych i zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 

sporządza wykonawca robót. Projekt organizacji budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru robót 
dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę 

żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz z 

natury, w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-wykonawcze 
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie 

oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych 

Roboty budowlano-montażowe 
budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego 

Roboty zabezpieczające roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu 

budowy np. wykonanie prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń 

lub   wygrodzeń,  odwodnienia   itp. Albo  też   są  to  nieprzewidziane, niezbędne   

do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty 

zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 

decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga 

wykonania tych robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla 

zapobieżenia wypadkom osób postronnych 
Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 

wykonywania kolejnych etapów budowy 

Sieci uzbrojenia terenu wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne 

przewody i urządzenia 
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Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 

technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu 

zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

Zadanie budowlane część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełniania 

przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. Zadanie budowlane może 

polegać na wykonaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem 

obiektu budowlanego 

Złącze kablowe miejsce połączenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie linii 

kablowej służącej do zasilania odbiorców 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 

i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie miejsca wykonywania prac 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach ogólnych oraz warunkach 

specjalnych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa 

egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

(1). Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada dokumentację projektową w rozumieniu ustawy „Prawo 

Budowlane". Pełna Dokumentacja Projektowa wraz z pozwoleniem na budowę 

znajduje się do wglądu, w okresie przygotowania ofert, w siedzibie Inwestora 

 (2). Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do wykonania: 

- projektu organizacji budowy (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić 
z Inspektorem Nadzoru), 

- projektu oznakowania i zabezpieczenia Robót (projekt ten Wykonawca winien 

uzgodnić w odpowiednich urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- projektu organizacji ruchu (projekt ten Wykonawca winien uzgodnić w odpowiednich 

urzędach i z Inspektorem Nadzoru), 

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (plan BIOZ) 

Dokumentacje sporządzone przez Wykonawcę winny uwzględniać warunki: 

- wynikające z praw autorskich 

- wynikające z warunków technicznych przyjętych w projektach budowlano - 

montażowych 

- wynikające z wytycznych podanych przez Inspektora Nadzoru. 
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(3). Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę 

w ramach Ceny Kontraktowej. 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację 

powykonawczą Robót . 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty 

przekazane Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 

w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 

w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne 

z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej 

i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne 

z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane 

na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa 

Terenu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji 

Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

(1). Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy 

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

(2). Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.9.2. 

niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

(3). Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia obiektów, 

chodników i dróg w strefie placu budowy oraz jego pobliżu przed uszkodzeniem, 

spowodowanym jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców. 

(4). Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i Robót poza placem budowy nie 

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

W cenę Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych 

obiektów zaplecza, drogi montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia 
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wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich jak: energia 

elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę Kontraktową winny być włączone również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem 

z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych 

przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 

z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy 

i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych 

przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie 

niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

(5). Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu 

każdego elementu Robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu 

Robót i likwidacji placu budowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej 

i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

• Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

• Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi,  

� możliwością powstania pożaru. 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 
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szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla 

otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość  zanika  

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  

ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska,  

to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Etapowość prowadzonych prac wykonawca uzgodni z Inwestorem. 

Wykonawca odpowiada za ochronę ruchomego i nieruchomego mienia Inwestora, 

którego pozostawienie w strefie wykonywania Robót było konieczne. Wykonawca 

zobowiązany jest do starannego zabezpieczenia mienia przed skutkami prac 

budowlanych i instalacyjnych (zwłaszcza w odniesieniu do mienia o znaczeniu 

historycznym). 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 

i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inspektor 

Nadzoru. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na nieprzystosowane do tego obszary w obrębie Terenu Budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich spowodowanych uszkodzeń, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z opracowanym 

i zatwierdzonym planem BIOZ. Roboty prowadzić zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r „W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych”. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek: 

- zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych, 

- zapewnić zaplecze, urządzenia socjalne oraz odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
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- do wykonywania Robót dopuszczać tylko pracowników posiadających wymagane 

kwalifikacje, aktualne badania lekarskie, przeszkolenie w zakresie przepisów BHP 

oraz na stanowisku pracy. 

- utrzymywać wszelkie urządzenia oraz sprzęt w należytym stanie 

- wyznaczyć i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną w pobliżu miejsca 

zasilania budowy linią energetyczną, 

- stosować środki transportu pionowego, podnośniki, wciągniki itp. Posiadające 

odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa, dla wymaganych dopuszczenie przez UDT, 

zgodnie z przeznaczeniem i DTR, 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do Robót od daty rozpoczęcia do czasu końcowego odbioru. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i  miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych. praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

1.5.13. Działania związane z organizacją prac przy obiekcie 

Wykonawca odpowiada przed właścicielem za własność, która została 

przekazana wraz z placem budowy. Po zakończeniu inwestycji Wykonawca jest 

zobowiązany doprowadzić teren i obiekt do stanu pierwotnego. Wykonawca 

powiadomi pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac 

oraz o przewidywanym terminie zakończenia. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania - warunków wydanych 

przez jednostki uzgadniające opiniujące oraz właścicieli obszarów, na których 
prowadzone będą prace remontowe. 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 

Kontraktowej. 

1.5.14. Odbiory 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia 

o odbiorach technicznych Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami 



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

14 

 

i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie 

formalności z tym związane Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym 

staraniem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych w tym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne muszą spełniać wymagania stawiane 

przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła szukania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi 

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, atesty oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiałów 

z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, 

w celu udokumentowania, że materiały  uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych 

władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 

Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji i źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 

z dostarczeniem materiałów do Robót. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora 

Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 

materiałów pod względem jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie 

przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inspektora Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych Robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez 

Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w którym 

znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem 

Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany 

do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji 

Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń 

w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

Kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
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zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru 

zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 

i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie 

z Kontraktem,  oraz  za   jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, 

za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz 

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 

z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów 

i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później 
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niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora  Nadzoru   programu   zapewnienia    jakości,   w   którym   przedstawi   

on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program 

zapewnienia jakości będzie zawierać: 
 

część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych Robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

- Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę Robót i jakości materiałów. 

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz Robót. 

- Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

- Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania 

co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. 

- Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

- Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać 
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

- Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane 

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 

powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie   ich wyniki   

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów  

z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym  

w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest 

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji 

systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, 

że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy 

lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor 

Nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku 

materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda  partia   dostarczona 

do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać  atesty  wydane przez   producenta poparte   
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w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Materiały 

posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 

czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie 

materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 

Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy 

w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

(2) Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Wycenionym Zestawieniu Rzeczowym 

i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te  stanowią  załącznik  

do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) - (3) 

następujące dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

- projekt organizacji budowy, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie (BIOZ), 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru Robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 
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(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie 

Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek  

z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 

Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym 

Zestawieniu Rzeczowym. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robót i terminie 

obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 

podanych w Zestawieniu Rzeczowym lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone wzdłuż linii prostej (lub jako suma odcinków prostych). 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni 

przekrój. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być 
uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

- Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

- Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 

posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

- Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 
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7.4. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające 

odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać  
to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 

zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany 

Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku 

miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi 

Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 
W zależności od ustaleń ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi wstępnemu, 

• końcowemu odbiorowi Robót. 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie 

z Warunkami Ogólnymi od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających 

zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 

przeprowadzonych pomiarów w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST 

i uprzednimi ustaleniami. 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

Robót . Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.3. Wstępny odbiór Robót 

Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie Robót oraz 

gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 

Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. Odbioru wstępnego Robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót 

z Dokumentacją Projektową i ST. Odbiór wstępny Robót nastąpi w terminie 

ustalonym w Warunkach Ogólnych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia niżej wymienionych dokumentów do odbioru 

wstępnego. 

Dokumenty do odbioru wstępnego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego Robót jest protokół 

odbioru wstępnego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora 

Nadzoru. Do odbioru wstępnego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty:  

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

• Specyfikację Techniczną (podstawową z Umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne). 

• Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów.  

• Wyniki pomiarów. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i ew. PZJ. 

• Opinię o gotowości odbioru. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, które tego wymagają . 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja 

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót. W toku odbioru wstępnego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku 

stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w Umowie. Na zakończenie prac komisja wystawia Protokół wstępnego odbioru 

Robót. 
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8.4. Końcowy odbiór Robót 

Po skutecznym dokonaniu wstępnego odbioru Robót (gdy wszystkie usterki 

i wady zostały poprawione) i uzyskaniu pozytywnego protokołu wstępnego odbioru 

Robót, Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru przygotuje 

i przeprowadzi końcowy odbiór Robót zgodnie z Warunkami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 

8.5. Proces zakończenia Kontraktu 

Wystawienie Oświadczenia końcowego odbioru Robót 
Po skutecznym dokonaniu końcowego odbioru Robót oraz wykonaniu przez 

Wykonawcę ewentualnych zaleceń zawartych w protokole odbioru końcowego, 

Inspektor Nadzoru w terminie 7 dni wystawi Wykonawcy oświadczenie końcowego 

odbioru robót z kopią dla Strony Zamawiającej, zawierające datę wywiązania się 

Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy, w sposób zadawalający 

Inspektora Nadzoru. 

Rozliczenie Końcowe 
Nie później niż 30 dni po wystawieniu oświadczenia końcowego odbioru Robót 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt końcowego rozliczenia wraz 

z dokumentami wspomagającymi, ukazującymi w szczegółach wartość Robót 

wykonanych zgodnie z Umową, oraz wszelkie inne kwoty, które Wykonawca uważa 

za należne mu z tytułu Umowy. W ciągu 30 dni od otrzymania projektu rozliczenia 

końcowego i wszystkich informacji zasadnie wymaganych dla jego weryfikacji, 

Inspektor Nadzoru przygotuje końcowe rozliczenie. 

Zwolnienie gwarancji należytego wykonania umowy 
Gwarancja należytego wykonania umowy  będzie  zwolniona  lub  zwrócona  

w ciągu 14 dni od wydania podpisanego rozliczenia końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji w Zestawieniu Rzeczowym. Cena jednostkowa 

pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej. 

Cena obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia, transportu 

  i magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z   kosztami  jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu     

na  Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 

zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty 

dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

25 

 

budowy, opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 

i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii 

Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 

drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia itp., 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

  wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9.2. Tablice informacyjne. 

Wymagania dotyczące tablic i tabliczek Wykonawca w ramach Kontraktu jest 

zobowiązany ustawić i utrzymać tablice informacyjne na czas wykonywania Robót 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 
6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji. Następnie, tablice informacyjne 

powinny być zastąpione. 

9.3. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych 

i Warunkach Specjalnych Umowy ponosi Wykonawca. 

9.4. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych 

Gwarancji ponosi Wykonawca. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

(PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one 

występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 

w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wykonywaniu Robót 

określonych   w   Kontrakcie  oraz    do   stosowania   ich   postanowień    na  równi  

ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie tyczenia 

geodezyjnego  robót,  które  zostaną   wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa 
ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej”.  

1.2. Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie 

brana pod uwagę i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu 

robót opisanych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

pomiarowych związanych z budową sieci kanalizacji deszczowej.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 2.0. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2.0. 

2.2. Materiały do wykonania 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 

wysokościowych według zasad niniejszej ST są: 

− słupki betonowe, 

− pale i paliki drewniane, 

− rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy i punktów głównych osi obiektów 

należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki betonowe 

albo  rury   metalowe   o   długości   około   0,50 m.   Pale  drewniane  umieszczone 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć 
średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 do 0,08 m. 
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Świadki   wbijane  obok   palików  osiowych  powinny  mieć  długość  około  0,50 m     

i przekrój prostokątny. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne  wymagania   dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów 

wysokościowych 

Do wyznaczania trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

− teodolity, 

− niwelatory, 

− tyczki, 

− łaty, 

− taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące  transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4 

4.2. Transport materiałów 

Materiały mogą  być   przewożone  dowolnymi  środkami  transportu.  Należy 

je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie 

i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 5. Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK). 

5.1.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli) 

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, Inspektor Nadzoru przekaże Wykonawcy 

odpowiednią    liczbę     stałych     punktów     geodezyjnych     osnowy    poziomej     

i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem. 
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5.1.2. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli) 

W  oparciu    o   sieć   stałych   punktów   geodezyjnych   osnowy   poziomej    

i wysokościowej przekazanej przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany 

jest do założenia, utrzymania i uzupełniania osnowy roboczej o współrzędnych 

poziomych i  wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

projekt osnowy roboczej poziomej i wysokościowej oraz system przeprowadzania 

kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania 

robót oraz odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem, 

b) każdy punkt powinien być oznaczony w sposób zatwierdzony przez Inspektora 

Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania, 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej 

dokładności winny być zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach 

Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGiK) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne 

GUGiK). 

5.1.3. Tymczasowe punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty 

pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami 

wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami 

wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

5.1.4. Wyznaczenie punktów na osiach 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy regulacyjnej w zgodności 

z Dokumentacją Projektową w oparciu o osnowy wymienione w pkt. 5.1.1. i 5.1.2. 

Wyznaczone punkty na osiach trasy regulacyjnej i ubezpieczeń nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 10 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 

osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

W przypadku, kiedy dopuszczalne odchyłki są przekroczone Wykonawca jest 

zobowiązany do korekty osi trasy odnosząc się do istniejących budowli inżynierskich, 

po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach 

pośrednich, w odległościach zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania 

trasy. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Punkty na osiach stałych obiektów piętrzących i murów oporowych nie powinny być 
przesunięte więcej niż o 1 cm w stosunku do projektowanych, a rzędne punktów na 

osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

5.1.5. Wyznaczanie nasypów i wykopów (przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie 

krawędzi podstawy nasypu oraz krawędzi przecięcia powierzchni zewnętrznych 

skarp wykopu z terenem. 

Do wyznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
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Odległości między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz 

geometrii trasy regulacyjnej. Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych 

przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji Projektowej. 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów 

i wykopów w przekrojach poprzecznych (t.zw. profilowanie przekrojów poprzecznych) 

powinno być wykonane w zgodności z Dokumentacją Projektową oraz w innych 

dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora Nadzoru, lecz nie rzadziej 

niż co 25 m. 

5.1.6. Wyznaczanie położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie - zgodnie 

z dokumentacją projektową, poprzez: 

− wytyczenie osi obiektu, 

− wytyczenie punktów określających kontur obiektu. 

5.1.7. Zakończenie robót 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi 

Nadzoru dokumentacji dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów 

w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6 

6.2. Kontrola osnowy roboczej 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad 

określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów 

kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty 

geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy 

wykonywać przed rozpoczęciem większych robót, a także co miesiąc w trakcie 

prowadzenia robót. 

6.3. Kontrola wytyczenia 

Kontrole wytyczenia osi trasy regulacyjnej, wyznaczenia nasypów, wykopów 

i obiektów należy przeprowadzić w odniesieniu do wymagań punktów 5.1.4; 5.1.5 

i 5.1.6. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

31 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m (metr) trasy regulacyjnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi 

Nadzoru powinien zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych 

i wysokości wykazujące zgodność pomiarów kontrolnych z danymi podanymi 

w dokumentacji projektowej. 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w  ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9. 

9.2. Płatność.  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość metrów wytyczonej trasy. 

Cena  wytyczenia 1 m (metra) trasy regulacyjnej obejmuje: 

− wyznaczenie punktów głównych osi trasy, granic robót i punktów 

wysokościowych, 

− uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

− wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robót, 

− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt. 5.1.5, 

− wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową, 

− zastabilizowanie  punktów  w  sposób  trwały, ochronę ich przed zniszczeniem 

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie 

− utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów 

sytuacyjno-wysokościowych. 

− wyznaczenie   innych  punktów   pomiarowych,  które  Wykonawca    uzna    

za potrzebne. 

− transport i koszty materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur 

metalowych, prętów stalowych, farby itp.) 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

10.2. Inne dokumenty 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa, 1979 

4. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK, 1983 

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Wytyczne techniczne G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983 

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-01.02 ROBOTY BUDOWLANE – 
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 

 

Kod CPV 45100000-8 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych terenu pod budowę, które 

zostaną   wykonane  w ramach zadania:   „Rozbudowa    ul. Kraszewskiego  na    
odcinku   od    ul. Traugutta do ul. Okrężnej”.  

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych, w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przygotowanie terenu pod budowę i zorganizowanie 

placu budowy. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- oznakowanie stosownymi tablicami informacyjnymi, 

- wytyczenie, utwardzenie i oznakowanie dróg dojazdowych do budowy. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót, ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogrodzenie placu budowy 

- pełne przęsła ogrodzeniowe ( blacha trapezowa, deski drewniane, płyta OSB itp.) 

- słupki ogrodzeniowe drewniane lub stalowe 

3. SPRZĘT 
Do wykonania robót wyszczególnionych w niniejszej SST może być użyty 

dowolny sprzęt spełniający wymagania określone w ST- 00.00 Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 
Transport materiałów dowolnym środkiem transportu zgodnie z wymogami 

zawartymi w ST-00.00 Wymagania ogólne. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

- geodezyjnie wyznaczyć obiekty tymczasowe w terenie. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1 niniejszej 

SST. Kontrola, jakości przeprowadzonych robót będzie polegać na sprawdzeniu czy 

Roboty spełniają standardy określone w niniejszej SST, ST-00.00 Wymagania 

ogólne, oraz w projekcie budowlanym. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 

- roboty przygotowawcze - [mb, m2], 

- prace geodezyjne - [r-g]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty przygotowawcze podlegają zasadom odbioru robót 

określonym w ST- 00.00 Wymagania ogólne.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 9. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V 

kategorii na budowie pt. „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. 
Traugutta do ul. Okrężnej”.  

1.2., Zakres stosowania ST 

Specyfikacja  Techniczna   jest   stosowana   jako   dokument     przetargowy   

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Wykop - budowla ziemna wykonana w obrębie robót w postaci odpowiednio 

ukształtowanej przestrzeni powstałej w wyniku usunięcia z niej gruntu. 

1.4.2. Odkład - miejsce odwiezienia gruntów pozyskanych z wykopów, a nie 

wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych. 

1.4.3. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
− Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny  warunków  gruntowych  

w trakcie wykonywania wykopów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów   

Do wykonania wykopów i przemieszczania gruntu może być stosowany sprzęt: 
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- koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 

- koparko-spycharki, 

- koparko-ładowarki, 

- spycharki gąsienicowe, 

- ładowarki, 

- równiarki samojezdne 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące 

środki transportu:  

- samochody skrzyniowe, 

- samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Przy ruchu po drogach publicznych 

środki transportu powinny spełniać wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”  

pkt. 5. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych, 

należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty 

wysokościowe wraz ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inspektora 

Nadzoru. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dokona obmiaru terenu. 

5.3. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów 

odwadniających ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien 

wykonywać roboty, w sposób zapewniający odprowadzenie wód opadowych poza 

obszar   robót   ziemnych   tak,   aby  zabezpieczyć  grunty   przed  przewilgoceniem  

i nawodnieniem.  

Podczas wykonywania wykopów, poleca się Wykonawcy takie kształtowanie 

dna wykopu oraz pryzmy odspojonego gruntu, aby nie uległ on nadmiernemu 

zawilgoceniu. 

Jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru, grunt przeznaczony do odspojenia uległ 

zbytniemu zawilgoceniu, co uniemożliwia jego użycie w odpowiednim terminie, grunt 

taki powinien zostać odspojony i przewieziony na odkład. 
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5.4 Wykonywanie wykopów 

Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne 

w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy 

zabezpieczyć i podwiesić na szerokości wykopu. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót ziemnych zostaną stwierdzone urządzenia 

podziemne nie wykazane w dokumentacji projektowej (kable, przewody itp.), 

wówczas roboty należy przerwać i powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję odnośnie kontynuowania robót. Metody wykonania wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość wykopu 

uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 

obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na zabezpieczenie ścian i uszczelnienie 

styków. Zabezpieczenie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty 

grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład lub złożony 

wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szalowanie wykopów powinno być wykonane zgodnie z wymaganiami 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I 

rozdz.  IV–1989 r.   Roboty   ziemne.  Szalowanie   powinno   zapewniać  sztywność  
i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Szalowanie powinno być 
skonstruowane w sposób umożliwiający jego montaż i demontaż, odpowiednie 

rozparcie oraz montaż i posadowienie sieci kanalizacji deszczowej wg dokumentacji 

projektowej.  

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym 

w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na 

poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m. Zdjęcie pozostałej warstwy 

0,20 m gruntu   powinno  być  wykonane  bezpośrednio  przed  wykonaniem  

podsypki  i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona 

ręcznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyć go przed zalaniem wodą 

i rozluźnieniem struktury gruntu. 

Wykopy powinny być wykonywane w okresie stanów wód umożliwiających 

kontynuację prac, nie należy rozpoczynać robót przed prognozowanymi opadami 

atmosferycznymi lub odwilżą. Roboty winny być dzielone na zadania dzienne 

przewidziane do wykonania w czasie jednej dniówki roboczej.  

Teren zielony należy przywrócić do stanu pierwotnego. Przy rozpoczęciu robót 

warstwy ziemi uprawnej należy składować oddzielnie, z założeniem odbudowy tej 

warstwy do grubości min. 10cm. Po wykonaniu teren obsiać trawą.  

5.5 Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu 

krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem, powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 

eksploatację. Dotyczy to wszystkich kolizji z przewodami telekomunikacyjnymi, 

przewodami eNN oraz wodociągami. Należy przewidzieć dodatkowe kolizje, które nie 
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zostały wykazane na mapach zasadniczych, które mogą wystąpić w trakcie 

prowadzenia robót lub które zostaną stwierdzone próbnymi wykopami. 

5.6. Zabezpieczenie istniejących sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę innych sieci. Wykonawca jest 

zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. 

zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. 

w czasie trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 6. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 

z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji 

Projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich 

zakończeniu pkt 5.3., 

d) dokładność wykonania wykopów pkt 5.4., 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

1 m3 (metr sześcienny) wykonania robót w wykopach  

1 m3 (metr sześcienny) transport nadmiaru gruntu  

1 m2 (metr kwadratowy) zabezpieczenie wykopu  

1 mg (maszyno-godzina) praca pompy odwadniającej 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 9  



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

41 

 

9.2. Płatność.  

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

Cena 1 m3 wykonania wykopów – wykopy pod rurociągi obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów, 

- przemieszczenie urobku z odkładu z rozplantowaniem na powierzchni terenu. 

-profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z dokumentacją projektową i niniejszą 

specyfikacją,  

- zagęszczenie podłoża gruntu w wykopie wg metod i do wielkości podanej 

w ST, 

- wykonanie niezbędnego odwodnienia w trakcie robót, 

Cena 1 m3 wykonania wykopów transport nadmiarów gruntu obejmuje:  

- oznakowanie robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i robót przygotowawczych, 

- wykonanie stanowisk załadowczych, 

- załadunek, odwóz i wyładunek nadmiarów gruntu. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

2. PN-86/B-02480 Grunty budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów, 

3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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1.   WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zasypów, które zostaną 

wykonane w ramach zadania: „Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. 
Traugutta do ul. Okrężnej”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z zasypaniem gruntem sypkim przestrzeni wykopów. 

1.4. Określenia podstawowe 

Przestrzeń zasypu - przestrzeń do wypełnienia piaskiem w granicach szerokości 

ścian wykopu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w ST.00.00. „Wymagania 

ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.   MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano  w  ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

2.2. Grunty do zasypania przestrzeni zasypu 

Grunty przewidziane do zasypania przestrzeni wykopów powinny być 
następującymi gruntami nieskalistymi mineralnymi: żwirami, pospółkami oraz 

piaskami grubymi i średnimi, zgodnie z określeniami PN-86/B-02480 Grunty 

budowlane, określenia, symbole. Podział i opis gruntów. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do zasypania przestrzeni zasypu 

Do wykonania robót przy zasypywaniu przestrzeni wykopów może być 
stosowany następujący sprzęt: 

− koparki, koparko-spycharki, koparko-ładowarki, 

− ubijaki spalinowe, wibratory powierzchniowe, ubijaki ręczne lub inny sprzęt 

akceptowany przez Inżyniera. 

4.   TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu przewidzianego przy zasypywaniu przestrzeni zasypu 

mogą być stosowane następujące środki transportu: 

− samochody samowyładowcze, 

− samochody skrzyniowe, 

− ciągniki kołowe i gąsienicowe lub inne środki transportu zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportu powinny spełniać 
wymagania podane w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonania zasypki za przyczółkami należy: 

− oczyścić przestrzeń zasypu z odpadków i innych niepotrzebnych materiałów, 

− odwodnić przestrzeń zasypu, 

− wykonać bruzdy lub wyciąć stopnie w istniejących skarpach wykopu, w celu 

związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym. 

5.3. Zasypanie przestrzeni zasypu 

Zasypanie przestrzeni zasypu powinno obejmować: 

− dostarczenie gruntu, odpowiadającego wymaganiom pkt 2.2, z ew. 

dodatkowym transportem do przestrzeni zasypu,  

− rozplantowanie gruntu warstwami grubości dostosowanej do sprzętu 

zagęszczającego, wg „Roboty Ziemne Warunki Wykonania i Odbioru”, 

− zagęszczenie zaleca się wykonać ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi 

wzgl. wibratorami powierzchniowymi, 



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

45 

 

− stopień zagęszczenia ID przestrzeni zasypu nie mniej niż 0.9, 

Kontrolę zagęszczenia przeprowadza Wykonawca na podstawie badań 

nieniszczących „in situ” jedną z podanych metod dostosowaną do warunków 

pomiaru: 

- radioizotopową, 

- próbnych obciążeń statycznych i dynamicznych 

- geodezyjną. 

 

Wyniki badań Wykonawca przedstawia do akceptacji Inżyniera przy odbiorze. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

Sprawdzenie jakości wykonania robót polega na skontrolowaniu ich zgodności 

z wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej, punktach 2 i 5 niniejszej 

ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

− wykonanie bruzd lub wycięcie stopni w skarpach wykopów, 

− zbadanie przydatności gruntu do zasypki , 

− zbadanie zagęszczenia gruntu w przestrzeni zasypu, co najmniej raz na 

250 m3. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) 1 m3 (metr sześcienny) zagęszczonego gruntu zasypu. 

b) 1 m2 (metr kwadratowy) plantowania powierzchni zasypu 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
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9.2. Płatność 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną ilość robót. 

a) Cena 1 m3 zasypania przestrzeni zasypu obejmuje:  

− odwodnienie przestrzeni zasypu wg ustaleń Dokumentacji Projektowej, 

− wykonanie bruzd lub stopni w istniejących skarpach wykopu, w celu 

związania  zasypki przestrzeni z gruntem rodzimym, 

− zasypanie przestrzeni zasypu gruntem wymaganym przez ST, z ew. 

dodatkowym transportem, 

− zagęszczenie gruntu wg wymagań ST, 

− przeprowadzenie badań kontrolnych stopnia zagęszczenia i pomiarów, 

− uporządkowanie terenu robót. 

 
b) Cena 1 m2 plantowania powierzchni zasypu obejmuje:  

− wyrównanie powierzchni przestrzeni zasypu, 

− uporządkowanie terenu robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe, 

10.2. Inne dokumenty 

1. Roboty ziemne – Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOŚZNiL 1996. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

ST-02.01 ROBOTY INSTALACYJNE – 
KANALIZACJA DESZCZOWA 

 

Kod CPV 45232130-2  
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej, 

studzienek i wpustów deszczowych, które zostaną wykonane w ramach zadania: 

„Rozbudowa ul. Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej”.  

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy 

wykonaniu kanałów wraz z urządzeniami i obejmują : 

− kanalizacje grawitacyjną deszczową 

− studnie kanalizacyjne 

− wpusty deszczowe 

− przykanaliki kanalizacji deszczowej 

− przebudowę odcinka istn. kanalizacji sanitarnej Dz250 PP, SN10 

− rozbiórkę istn. infrastruktury podziemnej: kanałów ciepłowniczych, 

istn. przykanalików do wpustów ulicznych, istn. studni rewizyjnych oraz 

odcinka kanału DN800, 

 

Określenia podstawowe: 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne  

z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070,   

PN-92/B-10729 i „Wymagania ogólne”. 

DZ– średnica zewnętrzna rury lub studni; 

DN– średnica nominalna rury lub studni. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz 

za zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kolektorów kanalizacji według 

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są: 

2.1.1. Rury kanalizacyjne zewnętrzne 

� budowa sieci kanalizacji deszczowej; 
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• DN 800 strukturalna PP, SN10    – 5,0 m; 

• DN 600 strukturalna PP, SN10    – 122,0 m; 

• DN 500 strukturalna PP, SN10    – 274,0 m; 

• DN 400 strukturalna PP, SN10    – 20,0 m; 

• DN 300 strukturalna PP, SN10    – 76,0 m; 

• DZ315 PP Lita, SN10     – 10,0 m; 

• DZ250 PP Lita, SN10     – 8,0 m; 

 

� budowa przykanalików do wpustów deszczowych: 

• DN200  rura strukturalna PP, SN10  – 140,0m; 

 
Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych 

niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać: 
- nazwę lub znak producenta; 

- wymiar nominalny; 

- symbol surowca; 

- klasa sztywności; 

- kod przeznaczenia; 

- datę  produkcji; 

- znak budowlany ; 

- numer aprobaty technicznej. 

Kształtki kanalizacji zewnętrznej (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur. 

 

2.1.2. Studnie 

Studnie wykonane z kręgów żelbetowych, łączonych na uszczelkę (gumową, 

elastomerową lub o podobnych parametrach) z płytą nastudzienną, pierścieniem 

odciążającym i włazem żeliwnym klasy D-400 lub B-125 z wypełnieniem betonowym. 

Komory robocze studni rewizyjnych z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego W-12, 

mało nasiąkliwego nw  ≤ 5%,  mrozoodpornego F-150. Dno studni jako element 

monolityczny z kinetą prefabrykowaną, przejściem prefabrykowanym typu 

szczelnego, spocznik w dnie wykonany „antypoślizgowo”. 

 

� budowa studni: 

• Studnia Ø1000mm żelbetowa    -  20 szt. 

• Studnia Ø1500mm ślepa               -  1 szt. 

 

� wymiana studni: 

• Studnia Ø1500mm żelbetowa    -  2 szt 
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2.1.3. Kruszywa 
Materiał na podsypki i obsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

a) nie powinny występować frakcję powyżej 2,5 mm, 

b) materiał nie może być zmrożony, 

c) nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

 

2.1.4. Wpusty deszczowe 

Wpusty deszczowe uliczne, żeliwne, najazdowe klasy D-400, zawiasowe 

zamykane zgodne z kierunkiem jazdy, ryglowane osadzone na studzienkach 

zbiorczych betonowych Ø500 z częścią osadnikową o głębokości 100cm 

(z wyjątkiem wpustu wd1). Wymagania dla studzienek betonowych: 

-  klasy wytrzymałości betonu           C35/45,  

-  stopień mrozoodporności               F150,  

-  stopień wodoszczelności betonu   W12,  

-  nasiąkliwość                                   nw  ≤ 5%. 

 

� budowa wpustów deszczowych: 

• Wpust Ø500mm betonowy z osadnikiem 1m   -  22 szt 

2.2. Składowanie materiałów 

2.2.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej 

jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na 

podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać 
wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. 

wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych 

grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 

dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.2.2. Kręgi 

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że 

nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie 

powinna przekraczać 1,8m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do 

poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów. 

2.2.3. Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

51 

 

2.2.4. Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu 

w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

rodzajami i frakcjami kruszyw. 

2.2.5. Pozostałe elementy 

Pozostałe elementy: kształtki kanalizacyjne, materiały izolacyjne – 

przechowywać w zabezpieczonych pomieszczeniach najlepiej w opakowaniu 

fabrycznym. 

3.   SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt stosowany do wykonania wykopów  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• żurawi budowlanych samochodowych, 

• koparek podsiębiernych, 

• spycharek kołowych lub gąsienicowych, 

• wibromłota do zabijania grodzic 

• sprzętu do zagęszczania gruntu, 

• wciągarek mechanicznych, 

• pomp spalinowych do odwadniania wykopów, 

• beczkowozów, 

• koparko-ładowarki. 

4.  TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

4.1.1. Rury 
Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane 

starannie. Rur nie wolno zrzucać na miejsce składowania w sposób niekontrolowany. 

Rury powinny być przenoszone na skład. Zrzucanie rur może powodować ich 

mechaniczne uszkodzenia. Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury 

PP/PVC-U należy przewozić w pozycji poziomej (wzdłuż środka transportu) 

i zabezpieczyć przed przesuwaniem przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 

występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. 

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami 
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lub dźwigu z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno 

stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Zaleca się przy rozładunku rur 

w wiązkach stosowania pasów parcianych, które uniemożliwią zniszczenie materiału. 

 

4.1.2. Studnie (kręgi, płyty pokrywowe, pierścienie odciążające) 
Transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie studni należy 

wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na 

obwodzie prefabrykatu lub zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane 

w ruchu drogowym. 

Transport powinien zapewniać: 
- stabilność pozycji załadowanych materiałów; 

- zabezpieczenia studni przed ich uszkodzeniem; 

- kontrolę załadunku i wyładunku. 

 
4.1.3. Transport kruszyw 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Posadowienie rur na podsypce z piasku grubego lub średniego dobrze 

uziarnionego o wymaganym wskaźniku zagęszczenia min 0,98 lub 1,0. Podłoże 

powinno być ułożone ze spadkiem dostosowanym do spadku kolektora określonego 

w projekcie. Podłoże należy uformować na kąt 90°, tak aby do podłoża przylegała 

¼ obwodu rury. Przed przygotowaniem podłoża należy dokonać odbioru 

technicznego wykopu. 

5.3. Kanały i przykanaliki deszczowe  

Rury kanalizacyjne należy montować zgodnie z normą PN-ENV 1046 i PN-EN 

1610, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Gazowej, 

Grzewczej i Klimatyzacji, Warszawa 1994 r. oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. W trakcie realizacji prac związanych 

z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń producenta 

materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru.  

Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne rozmieszczenie rur 

w wykopie. Montaż należy wykonywać zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy 

węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej. Jako powszechną zasadę układania 
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rur kanalizacyjnych przyjmuje się, że kielichy rur do przesyłu ścieków powinny być 
układane przeciwnie do przepływu ścieków. Przed przystąpieniem do wykonywania 

kolejnego złącza, każda ostatnia rur, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec 

rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki. Montaż rur 

zgodnie z instrukcją producenta. Zagęszczenie wykonać warstwami z zachowaniem 

ostrożności, aby zminimalizować ugięcie wstępne i nie uszkodzić rur. 

 
5.3.1. Kanały deszczowe 

W projekcie wydano zasadniczo kanały z rur strukturalnych z mat. PP, SN10 

w zakresie średnic DN200-800. Większość projektowanych kanałów stanowią 

przykanaliki sieci deszczowej o średnicy DN200 mm (odcinki łączące wpust 

deszczowy z właściwą siecią) z przykryciem 1,0 m nad wierzch rury. Z uwagi na 

uksztaltowanie terenu konieczne będzie niekiedy układanie przykanalików 

z przykryciem mniejszym niż 0,8 m. W takim wypadku, przed zasypaniem rury 

w wykopie, należy zabezpieczyć ją od góry 25 cm warstwą keramzytu.  

Projektowane kanały w większości usytuowane będą wzdłuż projektowanej 

drogi i ułożone w terenie zielonym oraz bezpośrednio pod drogą. 

Kanały ułożyć w gotowych wykopach na podsypce z piasku gr. minimum10 cm 

a następnie wykonać zasypkę z piasku gr.30 cm odpowiednio zagęszczonego.  

Zagęszczenie gruntu w terenie zielonym na poziomie Is=0,98, natomiast 

zagęszczenie pod drogami na poziomie Is=1,0. W przypadku natrafienia na grunt nie 

dający się zagęścić  w wymaganym stopniu należy wykonać wymianę gruntu. 

Wszystkie rurociągi w przejściach przez ściany studzienek kontrolnych i ściany 

studzienek od wpustów ulicznych w wykonaniu szczelnym przez zastosowanie 

przejść prefabrykowanych.  

Rury przeznaczone do wbudowania muszą posiadać Atest. 

Powinna być zapewniona minimalna ochronna przestrzeń robocza 

o szerokości 0,40 m. Wykop otwarty dla przewodów sieci kanalizacyjnej należy 

wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wg PNB - 1073 oraz PN-EN 1610, PN-

ENV 1046. Stateczność wykopu powinna być zapewniona poprzez zabezpieczenie 

wykopu, oszalowanie ścian wykopu, utrzymywanie odpowiedniego kąta nachylenia 

ścian wykopów ze skarpami. Zaleca sie, aby wykopany materiał był odkładany 

w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od brzegu wykopu. Zaleca sie, aby materiał 

gruntowy dna wykopu nie był naruszony. Jeśli materiał ten został naruszony, jego 

naturalna nośność powinna być przywrócona. Zaleca sie, aby podczas prac 

montażowych wykop był odwodniony; sposoby odwadniania nie powinny 

oddziaływać negatywnie na podsypkę i przewody. W trakcie realizacji prac 

związanych z montażem rurociągów należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń 

producenta materiału oraz wymagań Inspektora Nadzoru. 

 

5.3.2.  Próba szczelności 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami 

normy PN-EN 1610 oraz PN-EN 1671. Przewody kanalizacyjne należy poddać 
badaniom w zakresie szczelności na: 
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− eksfiltrację – przenikanie wód lub ścieków do gruntu, 

Próba na eksfiltrację: 

− próbę należy przeprowadzić na długości odcinków pomiędzy studzienkami, 

− cały odcinek przewodu powinien być ustabilizowany poprzez wykonanie 

obsypek, 

− wszystkie otwory badanego odcinka winny być zaślepione, 

− poziom zwierciadła wody w studni położonej wyżej powinien mieć rzędną 

niższą o co najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej 

studzience, 

− po napełnieniu przewodu wodą i osiągnięciu w studzience górnej poziomu 

zwierciadła na wysokości 0,5 m ponad górną krawędź otworu wylotowego, 

należy przerwać dopływ wody i tak napełniony odcinek należy pozostawić na 

czas 1 godziny, celem odpowietrzenia i ustabilizowania się poziomów wody 

w studniach, 

− po tym czasie nie powinno być ubytku wody w studzience górnej. 

Czas trwania próby wynosi: 

− dla odcinków do 50 m - 30 minut 

− dla odcinków powyżej 50 m - 60 minut. 

Ujawnione nieszczelności powinny być usunięte, a złącza ponownie przebadane. 

Próbę szczelności należy wykonywać na rurociągu ułożonym i przysypanym 

piaskiem, za wyjątkiem miejsc złączy, zamknięć odcinków próbnych. Miejsca 

odsłonięte należy zabezpieczyć przed działaniem wpływów atmosferycznych. 

Rurociągi, na których jest prowadzona próba szczelności lub wytrzymałości powinny 

być oznakowane w terenie w wyraźny sposób za pomocą znaków i tablic 

ostrzegawczych, zabraniających zbliżaniu się do rurociągów osobom postronnym. 

Należy sporządzić protokół, zawierający następujące sformułowania: 

a. datę sporządzenia protokołu, 

b. nazwę przedsiębiorstwa wykonawczego, 

c. nazwę instytucji przeprowadzającej próbę oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby, 

d. nazwę Inwestora rurociągu, 

e. nazwę eksploatatora, 

f. rodzaj czynnika próby, 

g. czas trwania próby, 

h. ujawnione uszkodzenia i nieszczelności oraz sposoby ich usunięcia, 

i. wynik próby oraz klauzulę dopuszczenia do odbioru końcowego. 

 

Komisja dopuszcza rurociąg do prób po otrzymaniu pisemnego oświadczenia 

przedsiębiorstwa montażowego i Inspektora Nadzoru stwierdzającego zgodność 
wykonawstwa z dokumentacją projektową oraz przygotowanie rurociągu do prób 

zgodnie z normą. 
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5.4. Studnie  

          Studnie kanalizacji deszczowej wykonywać jako studnie żelbetowe. 

Studnie kanalizacyjne projektuje się w miejscach połączeń kanałów na zmianach 

trasy kolektora głównego i na odcinkach prostych w celu umożliwienia 

przeprowadzenia określonych rewizji sieci.  

 

W niniejszym opracowaniu można rozróżnić 3 rodzaje studni kanalizacyjnych: 

- studnia projektowana rewizyjna  

- studnia projektowana ślepa 

    - studnia istniejąca – przeznaczona do demontażu i wymiany na nową żelbetową 

oznaczone na planie Di1 oraz Di2. 

 

Studnie projektowane (nowe) 

Studnie nowe wykonywane będą na nowoprojektowanych odcinkach sieci 

deszczowej oraz przy połączeniach przykanalików deszczowych z siecią.  

 

Zwieńczenie studni w zależności od usytuowania w terenie:  

- z włazem typu ciężkiego Ø600 klasy D-400 studnie usytuowane w terenie 

utwardzonym i w terenie narażonym na wjazd ciężkiego sprzętu, 

- z włazem typu Ø600 klasy B-125 studnie usytuowane w terenie zielonym lub 

chodniku. 

            Włazy studni montowane w terenie zielonym wynieść 10 cm ponad teren, 

natomiast włazy montowane w terenie utwardzonym należy montować na rzędnej 

zgodnej z przyległym terenem. 

Zaprojektowano włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym i zamknięciem 

przeciwobrotowym. Usytuowanie studni oraz średnice według rysunku PS. Na etapie 

realizacji inwestycji rzędne posadowienia włazów studni należy dodatkowo 

skoordynować z branżą drogową. 

 

5.5  Wpusty uliczne 

Do odwodnienia powierzchni ulic zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne 

najazdowe klasy D-400. Wpusty zawiasowe (zamykanie wpustu zgodne z kierunkiem 

jazdy) usytuowane na studzienkach zbiorczych betonowych Ø500 z częścią 

osadnikową o głębokości 100 cm. Wpusty - studzienki zbiorcze połączone są 

kanałem DN200 ze studzienkami kontrolnymi na sieci ulicznej. Rzędne 

przykanalików pokazano na profilach kanalizacyjnych. 

Usytuowanie wpustów i poziom posadowienia według projektu branży 

drogowej. 

Przykanaliki ułożyć na podsypce z piasku gr. minimum 10cm i zasypać  
piaskiem gr. 30cm  a następnie  odpowiednio zagęścić.  



Rozbudowa ul Kraszewskiego na odcinku od ul. Traugutta do ul. Okrężnej  

 

56 

 

Usytuowanie wpustów i rozwiązanie techniczne wbudowanie w układ całej 

sieci według załączonych rysunków PS, profili kanalizacyjnych i rysunków 

szczegółowych. 

Wykonanie zwieńczenia wpustów ulicznych należy skoordynować z branżą 

drogową. 

 

5.6  Skrzyżowania projektowanych przewodów z istniejącym uzbrojeniem 

Występują liczne skrzyżowania z sieciami istniejącymi. Rozwiązania 

skrzyżowań pokazano na profilach podłużnych sieci. 

5.7.  Zabezpieczenie sieci 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę sieci. Wykonawca jest zobowiązany 

do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń itp. zlokalizowanych 

w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w czasie 

trwania robót budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji 

i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.1.1. Badanie materiałów użytych do budowy kanałów deszczowych oraz studni. 
 Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i odpowiednich norm 

materiałowych. 

 

6.1.2. Kontrola jakości w czasie robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 

prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST 

i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. W szczególności kontrola powinna 

obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do 

podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy 

podłoża, 

− badanie odchylenia osi kolektora, 
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− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów 

i studzienek, 

− badanie odchylenia spadku kolektora, 

− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

− sprawdzenie rzędnych posadowienia pokryw włazowych, 

− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

6.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie z PN-92/B-    

10735, PN-80/C-89205, PN-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania z   

projektem. 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi 

wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm, 

− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 

− odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego 

kolektora od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna 

przekraczać ± 5 mm, 

− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie 

powinno przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym 

spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na 

długości 100 m powinien być zgodny z SST, 

− rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane 

z dokładnością do ± 5 mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe 

robót obmierzone wg poniższych jednostek: 

- m – kanału/kolektora; 

- szt. – studnie oraz studzienki; 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty przygotowawcze, 

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

− roboty montażowe wykonania kanałów i przykanalików  , 

− wykonanie podsypki, 

− wykonanie studni rewizyjnych oraz studzienek wpustów deszczowych,, 

− zasypanie i zagęszczenie wykopu. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót 

wykonany zostanie na podstawie: 

− inspekcji TV, 

− inspekcji TV na zakończenie okresu gwarancji jakości, 

− próby szczelności. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące podstawy płatności 

Ogólne  ustalenia  dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje: 

• oznakowanie Robót, 

• dostawę materiałów, 

• wykonanie Robót przygotowawczych, 

• wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem ścian wykopu 

i jego odwodnienie, 

• przygotowanie podłoża, 

• wykonanie włączeń do czynnej sieci kanalizacyjnej, 

• ułożenie przewodów kanalizacyjnych, odgałęzień, studni, 

• wykonanie izolacji studzienek, 

• zasypanie i zagęszczenie wykopu, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 

• niezbędne naprawy nawierzchni 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

DIN 4052  Studnie prefabrykowane betonowe. 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

PN-87/H-74051/02 Włazy kanałowe klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

PN-EN 13476-3:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  

 


