
Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

Str. 1 z 9 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie opisu przedmiotu zamówienia w postaci pełnej 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych (zwanego dalej „dokumentacją”) dla: 
a) rozbudowy drogi powiatowej – ulicy Wienieckiej na odcinku w obrębie linii kolejowej nr 18 Kutno-

Piła (o długości ok. 0,4 km) wraz z budową tunelu drogowego w ciągu tej ulicy  
pod ww. linią i pod połączeniem ulic Ceglanej i Energetyków (lub dwóch oddzielnych tunelów: 
pod linią kolejową i pod połączeniem ww. ulic), 

b) rozbudowy dróg gminnych – ulicy Ceglanej (o długości ok. 0,3 km) i ulicy Zdrojowej (o długości 
ok. 0,2 km) oraz budowy drogi gminnej – ulicy Energetyków na odcinku od ulicy Wienieckiej  
do ulicy Zdrojowej (o długości ok. 0,05 km), 

w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa tunelu w ciągu ul. Wienieckiej, planowanego  
do realizacji przez Miasto Włocławek, wraz z przekazaniem przez Wykonawcę Zamawiającemu 
przygotowanego do złożenia skutecznego wniosku o wydanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu  
na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., 1474 ze zm.). 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie w sposób kompleksowy nowego układu 
komunikacyjnego umożliwiającego bezkolizyjne i bezpieczne pokonanie linii kolejowej nr 18  
Kutno-Piła przez pojazdy i pieszych poruszających się w ciągu ul. Wienieckiej pod ww. linią, wraz z: 

 rozwiązaniem zapewnienia dostępności przyległym nieruchomościom do dróg publicznych, 

 dostosowaniem ulic sąsiednich do zmienionej organizacji i natężenia ruchu oraz zwiększonego 
obciążenia jezdni, 

 regulacją własnościową nieruchomości dotychczas faktycznie zajętych przez infrastrukturę 
drogową. 

UWAGA: 

1) w dokumentacji należy uwzględnić wstępne warunki określone przez PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Zakład Linii Kolejowych w Bydgoszczy w piśmie z dnia 2 marca 2020 r., znak IZIW4-505-
18/2020, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia; 

2) przez tunel Zamawiający rozumie obiekt inżynierski, o którym mowa w § 3 pkt. 2 w zw. z pkt. 10 
lit. b rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie  
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.); 

3) zakres zamówienia obejmuje kompleksowe rozwiązanie odwodnienia przedmiotowych dróg  
i obiektów inżynierskich poprzez kanalizację deszczową wraz z ewentualnym zaprojektowaniem 
nowego kolektora, odprowadzającego ścieki opadowe i roztopowe, i nowego wylotu do rzeki 
Wisły. 

2. OGÓLNE PARAMETRY PROJEKTOWE ULICY WIENIECKIEJ 

a) szerokość drogi w projektowanych liniach rozgraniczających: w zależności od potrzeb oraz 
istniejącego zagospodarowania terenów przyległych – z zachowaniem trwałości istniejących 
budynków ewidencyjnych, 

b) parametry projektowanej ulicy: 

 klasa: G (droga główna), 

 przekrój podstawowy: 1 x 2 (jedna jezdnia z dwoma pasami ruchu, po jednym w każdym 
kierunku), 
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 kategoria ruchu: KR4, 
c) nośność tunelu pod połączeniem ulic Ceglanej i Energetyków: umożliwiająca przejazd nad nim 

pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej wynoszącej 40 ton, 
d) infrastruktura towarzysząca: 

 chodniki, 

 ścieżka rowerowa dwukierunkowa, 

 pasy zieleni w miejscach możliwych, 

 zjazdy na nieruchomości przyległe i na drogi wewnętrzne, 
e) infrastruktura związana z funkcjonowaniem drogi: 

 odwodnienie poprzez kanalizację deszczową, 

 oświetlenie uliczne z oprawami typu LED, 

 kanał technologiczny, o którym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca  
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 ze zm.), 

f) ewentualne wyposażenie dodatkowe (w zależności od potrzeb lub wymogów przepisów prawa): 
urządzenia ochrony przed hałasem, urządzenia ochrony środowiska, urządzenia wodne, 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, drogi technologiczne, dodatkowe jezdnie, o których mowa  
w § 8a ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 ze zm.). 

3. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1. ZAKRES DOKUMENTACJI 

Sporządzona dokumentacja posłuży do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej (ZRID) w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., 1474 ze zm.).  
W związku z powyższym będzie musiała zawierać wszystkie elementy, w tym wszelkie wymagane 
uzgodnienia urzędowe i branżowe, niezbędne do przygotowania przez Wykonawcę w imieniu 
Zamawiającego wniosku o uzyskanie tej decyzji oraz do uzyskania ostateczności tej decyzji. 
Kompletność dokumentacji będzie musiała umożliwiać Zamawiającemu prawidłowe przygotowanie, 
wykonanie i rozliczenie przedmiotowej inwestycji. 

Sporządzona dokumentacja będzie musiała nawiązywać wysokościowo i sytuacyjnie  
do istniejącego aktualnie stanu zagospodarowania terenów przyległych oraz do obowiązujących 
dokumentów planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego terenu planowanej 
inwestycji. 

Sporządzona dokumentacja będzie musiała być dostosowana w maksymalnie  
możliwym (aczkolwiek racjonalnym) stopniu do wymogów konkursu przeprowadzanego przez 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy na podstawie ustawy  
z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2161 ze 
zm.), z uwzględnieniem kryteriów oceny wniosków o dofinansowanie zamieszczonych  
w Biuletynie Informacji Publicznej ww. Urzędu – bezpośredni link: 
https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-dróg-samorządowych-0. 

Sporządzona dokumentacja będzie musiała być dostosowana do wymogów Standardów 
mobilności indywidualnej i infrastruktury rowerowej przyjętych i wprowadzonych  
do stosowania Zarządzeniem nr 101/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 11 marca  
2020 r. – treść tego dokumentu jest dostępna na stronie internetowej: 
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1012020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-
marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-standardow-mobilnosci-indywidualnej-i-infrastruktury-ro-
werowej/. 

https://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/fundusz-dróg-samorządowych-0
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1012020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-standardow-mobilnosci-indywidualnej-i-infrastruktury-ro-werowej/
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1012020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-standardow-mobilnosci-indywidualnej-i-infrastruktury-ro-werowej/
http://www.bip.um.wlocl.pl/zarzadzenie-nr-1012020-prezydenta-miasta-wloclawek-z-dnia-11-marca-2020-r-w-sprawie-przyjecia-standardow-mobilnosci-indywidualnej-i-infrastruktury-ro-werowej/
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Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu 
zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r.  
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 
nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784). 

Uzyskanie i sporządzenie kompletnej dokumentacji geodezyjnej (w tym projektów podziałów 
działek i dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia zmian w księgach wieczystych) w zakresie 
wykonywanej dokumentacji będzie należało do jej Wykonawcy. Ilość działek przewidzianych  
do podziału będzie zależała od przyjętej koncepcji trasy drogi oraz jej zaprojektowanego przebiegu. 

Wykonanie dokumentacji wymagać będzie również uzyskania przez jej Wykonawcę warunków 
od dostawców mediów w zależności od zaproponowanych rozwiązań technicznych. 

Przedmiot zamówienia obejmuje również: 
a) udzielanie odpowiedzi na wszelkie zapytania wniesione w trakcie trwania postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, a dotyczące wykonanych 
opracowań, niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich otrzymania  
od Zamawiającego pocztą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem, iż odpowiedzi udzielane 
będą w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną, następnie w formie pisemnej lub faksem. 

b) jedną aktualizację kompletu kosztorysów, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
nie późniejszym niż 24 miesiące, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
dokumentacji. 

Całość dokumentacji będzie musiała spełniać wymogi wszystkich obowiązujących przepisów  
w zakresie wystarczającym do zrealizowania przedmiotowej inwestycji, a w szczególności: 

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., 1474 ze zm.),  

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., 1186 ze zm.),     
c) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1935),  
d) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),  

e) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.),  
f) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 
2016 r., poz. 124 ze zm.),  

g) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 ze zm.),  

h) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1065),  

i) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 
2012 r., poz. 463),  

j) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),  

k) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 110  ze zm.),  
l) rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  31 lipca 

2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2310 ze zm.),  
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m) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 ze zm.),  

n) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 784),  

o) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396  ze 
zm.),  

p) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.),  
q) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.),  

r) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.),  
s) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276  ze 

zm.),  
t) rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.  w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133),  

u) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  ze 
zm.),  

v) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.). 

3.2. FORMA DOKUMENTACJI 

3.2.1. Koncepcja programowo-przestrzenna 

Koncepcja w formie papierowej musi zostać przekazana w 2 egzemplarzach i zawierać  
w szczególności: 
a) opis techniczny zawierający w szczególności: 

 określenie stanu istniejącego i projektowanego przedmiotu inwestycji, w tym charakterystyki 
terenu – położenia, wielkości, ukształtowania, warunków gruntowo-wodnych, 

 analizę własności gruntów, 

 określenie zakresu rzeczowego koncepcji wraz z wyszczególnieniem obiektów 
zagospodarowania, urządzenia i uzbrojenia terenu, niezbędnych jako funkcja towarzysząca 
projektowanym obiektom lub samodzielnie działające obiekty, 

 określenie powiązań komunikacyjnych inwestycji, 

 rozeznania branżowe infrastruktury technicznej ze wstępnymi bilansami potrzeb – ustalenie  
w porozumieniu z gestorami sieci możliwości i warunków uzyskania lub odprowadzenia mediów  
(z uwzględnieniem źródeł lub odbiorników obcych, względnie budowy własnych), 

 określenie ogólnych uwarunkowań realizacji inwestycji, 
b) część graficzną zawierającą w szczególności: 

 inwentaryzację zagospodarowania i ukształtowania terenu, 

 inwentaryzację szaty roślinnej, 

 inwentaryzację istniejących obiektów budowlanych niezbędnych dla potrzeb projektowania, jeżeli 
obiekty te będą podlegać adaptacji, remontowi lub rozbiórce, oraz wskazania dotyczące 
zachowania istniejących urządzeń naziemnych i podziemnych lub ich rozbiórki, z ewentualnymi 
uwarunkowaniami tej rozbiórki, 

 plan orientacyjny, 

 plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania przestrzennego terenu – ogólną koncepcję 
realizacji wraz z naniesionymi liniami rozgraniczającymi (wskazującymi potrzeby lokalizacyjne  
i terenowe pod zabudowę oraz trasy komunikacyjne z uwzględnieniem koncepcji skrzyżowań  
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i obiektów inżynierskich), ideogramami infrastruktury technicznej (sieci odwodnienia, oświetlenia 
ulicznego), strefami uciążliwości i ewentualnymi strefami ochronnymi. 

 poglądowe przekroje normalne ze szczególnym uwzględnieniem niwelety wysokościowej stanu 
istniejącego i projektowanego, 

c) oszacowanie kosztów realizacji poszczególnych etapów inwestycji. 

3.2.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

Dokumentacja w formie papierowej musi być podzielona na branże i zawierać w szczególności: 
a) po 5 egzemplarzy (w tym egzemplarzy wymaganych do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID): 

 koncepcji zawierającej opis techniczny, część rysunkową obejmującą plany orientacyjne, plany 
sytuacyjno-wysokościowe i poglądowe przekroje normalne, oraz opracowanie kosztowe, 

 projektu zagospodarowania terenu, 

 projektu budowlanego, 

 projektu wykonawczego, 

 mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającej proponowany przebieg drogi oraz istniejące 
uzbrojenie terenu, 

 stałej organizacji ruchu drogowego, 

 dokumentacji geotechnicznej, 

 informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
b) 6 egzemplarzy map zawierających projekty podziału nieruchomości, wraz z określeniem 

nieruchomości lub ich części planowanych do przejęcia, lub z których korzystanie będzie 
ograniczone, 

c) po 3 egzemplarze: 

 analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi, 

 określenia zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, 

 przedmiaru robót, 

 kosztorysu ofertowego, 

 kosztorysu inwestorskiego, 

 szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Powyższe ilości egzemplarzy obejmują egzemplarze wymagane jako załączniki do wniosku  
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej / ewentualnej zgody właściwego 
organu administracji budowlanej na budowę obiektów uzupełniających oraz te egzemplarze 
uzgodnione z wydziałami i komórkami Zamawiającego, które zostaną następnie przekazane 
Wydziałowi Inwestycji. 

Dokumentacja będzie musiała zawierać w szczególności branże: 
a) drogową, 
b) konstrukcyjno-mostową, 
c) sanitarną (kanalizacja deszczowa), 
d) elektryczną (oświetlenie uliczne), 
e) zieleni (wraz z inwentaryzacją, projektem zabezpieczenia drzewostanu na czas trwania budowy, 

planem wyrębu i wycinki, projektem nasadzeń zastępczych, pielęgnacją zieleni  
w okresie gwarancyjnym w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym), 

f) dokumentację geotechniczną zawierającą w szczególności: 

 wyniki badań warunków gruntowo-wodnych ze wskazaniem miejsc badań oraz uzyskaniem 
aktualnych ekspertyz dotyczących tych warunków, 

 geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, 
g) projekt robót rozbiórkowych i gospodarki materiałami rozbiórkowymi, 
h) projekt kanału technologicznego, o którym mowa w art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca  

1985 r. o drogach publicznych, 
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i) oraz inne branże i dokumenty w razie potrzeby wynikającej z przepisów obowiązującego prawa, 
np.: 

 projekty usunięcia ewentualnych kolizji, w tym w branżach ciepłowniczej, gazowej, sanitarnej (np. 
kanalizacja sanitarna), wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, kolejowej  
(np. kolejowe urządzenia i sieci energetyczne, teletechniczne, urządzenia sterowania ruchem 
kolejowym, elementy odwodnienia, itp.), 

 projekt tymczasowych dróg i ciągów komunikacyjnych, 

 kartę informacyjną przedsięwzięcia i raport o oddziaływaniu na środowisko, ze szczególnym 
uwzględnieniem analizowanych wariantów i analizą możliwych konfliktów społecznych 
związanych z planowanym przedsięwzięciem, 

 projekt urządzeń ochrony środowiska, 

 operat wodnoprawny. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania dokumentacji w zamykanych teczkach,  
z opisem zawartości każdej teczki. Dokumentacja musi mieć formę zwartych, jednorodnych, jedno- 
lub wielotomowych opracowań. 

Kompletną dokumentację będzie należało dostarczyć również w formie elektronicznej na płycie 
CD lub DVD w dwóch egzemplarzach. Wersja elektroniczna każdego z opracowań będzie musiała 
zostać dostarczona w wersji nieedytowalnej (w plikach *.pdf) oraz edytowalnej (rysunki w plikach 
*.dwg lub *.dxf, części opisowe w postaci umożliwiającej edycję tekstu – w plikach *.doc  
lub kompatybilnych, kosztorysy i przedmiary wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego –  
w plikach *.xls lub kompatybilnych). Do wersji elektronicznej Wykonawca będzie zobowiązany 
dołączyć oświadczenie o zgodności wersji papierowej z elektroniczną. 

3.3. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE PROJEKTOWANIA 

a) dokumentację projektową należy opracować zgodnie i w oparciu o obowiązujące akty prawne, 
normy, normatywy i wytyczne projektowe, 

b) przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca dokona wizji w terenie, 
c) Wykonawca pozyska we własnym zakresie wszelkie niezbędne materiały potrzebne  

do opracowania dokumentacji, 
d) dokumentacja będzie musiała zawierać wymagane uzgodnienia urzędowe i branżowe, 
e) Wykonawca dokona na własny koszt uzgodnień branżowych z gestorami sieci zlokalizowanych 

na terenie objętym dokumentacją w granicach projektowanego pasa drogowego, w tym 
uzgodnień na Naradzie Koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

f) rozwiązania przyjęte w dokumentacji dla ruchu pieszego oraz zaproponowane do zastosowania 
urządzenia będą musiały odpowiadać wymogom ruchu osób niepełnosprawnych, 

g) Wykonawca zapewni na swój koszt sprawdzenie projektu pod względem zgodności  
z przepisami, o którym mowa w art. 20 ust. 2-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

h) Wykonawca oświadczy, że zaprojektowane przez niego drogowe obiekty inżynierskie  
są tunelami w rozumieniu § 3 pkt. 2 w zw. z pkt. 10 lit. b rozporządzenia Ministra Transportu  
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735  
ze  zm.). 

3.4. WERYFIKACJA DOKUMENTACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Szczegółowe wytyczne do projektowania (w tym rozwiązania technologiczne i założenia 
materiałowe) będą podlegały zatwierdzeniu po przedłożeniu ich przez Wykonawcę, a sporządzona 
dokumentacja lub jej część – ocenie przez międzywydziałową Komisję Oceny Projektów Inwestycji w 
Urzędzie Miasta Włocławek (KOPI). 
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Zamawiający będzie zwoływał posiedzenia Komisji w razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy lub 
ewentualnie z urzędu, w terminach uzgadnianych z Wykonawcą na bieżąco, nie późniejszych niż 10 
dni roboczych od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia 
wytycznych do projektowania bądź pozytywnej oceny dokumentacji zostaną one dokonane w dniu 
posiedzenia Komisji. W przypadku negatywnego zatwierdzenia bądź negatywnej oceny Zamawiający 
w dniu posiedzenia Komisji wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia braków bądź wad, nie dłuższy 
niż 21 dni od dnia posiedzenia. 

Komisja będzie dokonywać: 
a) w zakresie zatwierdzania wytycznych do projektowania dla opracowania dokumentacji: 

 ustalania zakresu planowanej inwestycji, 

 określania dopuszczalnych rozwiązań technicznych, 

 określania danych w zakresie racjonalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, 
b) w zakresie oceny opracowanej dokumentacji: 

 ustalania zgodności z umową i wytycznymi, o których mowa w lit. a, 

 ustalania kompletności i czytelności, 

 ustalania zgodności z wymogami przewidzianymi ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, 

 ustalania zgodności pod względem zakresu i przyjętych rozwiązań z warunkami technicznymi 
gestorów sieci i ustaleniami Narady Koordynacyjnej, o której mowa w art. 28b ustawy z dnia  
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, 

 analizy funkcjonalności i racjonalności dla potrzeb przyszłego użytkownika. 

Wykonawca będzie zobowiązany do: 
a) pisemnego uzgadniania z Zamawiającym (tj. Wydziałem Inwestycji, Wydziałem Dróg, Transportu 

Zbiorowego i Energii Urzędu Miasta Włocławek oraz Miejskim Zarządem Infrastruktury Drogowej 
i Transportu we Włocławku) przyjętych rozwiązań technologicznych  
i założeń materiałowych, 

b) składania Zamawiającemu bieżącej (minimum raz w miesiącu) informacji o postępie prac 
projektowych w formie pisemnego sprawozdania, prezentacji zastosowanych rozwiązań  
i technologii, informacji o uzyskanych warunkach i dokonanych uzgodnieniach, 

c) uzgadniania (tj. z komórkami i jednostkami, o których mowa w lit. a) „na roboczo” kolejnych 
fragmentów przygotowywanej dokumentacji, 

d) uzyskiwania akceptacji przez Zamawiającego (tj. komórek i jednostek o których mowa w lit. a) 
geometrii projektowanych obiektów, zakresu zajętości terenu oraz zastosowanych rozwiązań  
i technologii przed każdym kolejnym etapem projektowania, 

e) uzyskania pisemnego uzgodnienia/zaopiniowania (w zależności od wymogów formalnych) przez 
Zamawiającego (Wydział Inwestycji – pod względem geodezyjnym, Wydział Dróg, Transportu 
Zbiorowego i Energii – pod względem geometrii drogi, organizacji ruchu, branży sanitarnej i 
oświetlenia ulicznego, Miejski Zarząd Infrastruktury Drogowej i Transportu  
we Włocławku – pod względem kanału technologicznego) poszczególnych branż opracowanej 
dokumentacji przed jej przekazaniem Zamawiającemu, 

f) udzielania wszelkich wyjaśnień merytorycznych w związku ze sporządzoną przez siebie 
dokumentacją, oraz ewentualnego uzupełniania dokumentacji, w tym na wezwanie 
Zamawiającego lub organu prowadzącego postępowanie administracyjne, w szczególności 
postępowanie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

Przekazanie dokumentacji odbędzie się na podstawie protokołu przekazania oraz oświadczenia 
Wykonawcy o kompletności dokumentacji oraz o tym, że projekt został wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. Do dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że wszelkie 
zmiany i uwagi wniesione na etapie uzgodnień zostały do nich wprowadzone. 
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3.5. OBOWIĄZKI WYKONAWCY NA ETAPIE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przedmiot zamówienia obejmuje również pełnienie nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie 
branże podczas realizacji robót budowlanych dla przedmiotowego zadania,  
w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną wymianę korespondencji pocztowej i elektronicznej 
bez ograniczeń oraz uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż uczestniczenie spotkaniach wynikających z obowiązków 
nałożonych na Wykonawcę z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych  
w szczególności w art. 638 w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny  
nie będzie liczone jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego. 

Do obowiązków nadzoru autorskiego będzie należał pełny zakres czynności określonych  
w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności: 
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji z dokumentacją 

projektową, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
c) opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań, związanych z realizowaną inwestycją, 

które zostały przedłożone przez wykonawcę robot budowlanych, 
d) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru oraz Wykonawcą robót budowlanych 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  
w dokumentacji projektowej, 

e) czuwanie, aby zakres wprowadzonych rozwiązań zamiennych nie spowodował istotnej zmiany 
zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowej/zamiennej decyzji  
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej/pozwoleniu na budowę, 

f) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przyjętych 
rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień, 

g) uczestniczenie – na wezwanie – w komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach 
organizowanych przez Zamawiającego, 

h) udział w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz mających  
na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych przez poszczególne 
obiekty budowlane, 

i) udzielanie wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów nadzoru 
budowlanego. 

Wszystkie czynności i dokumenty będą musiały zostać wykonane przez Wykonawcę 
niezwłocznie po zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania 
czynności opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym: 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w lit. a, b i f nie będzie mógł być dłuższy 
niż 3 dni robocze, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w lit. c nie będzie mógł być dłuższy niż 
5 dni roboczych, 

 czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w lit. d będzie odpowiedni do ich 
wykonania i określony przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania, 

 czas przeznaczony na pojawienie się Wykonawcy na terenie budowy lub w siedzibie 
Zamawiającego nie będzie mógł być dłuższy niż 72 godziny od daty otrzymania pisemnego 
zawiadomienia o konieczności przybycia. Za pisemne zawiadomienie będzie uważać się również 
potwierdzone dostarczenie faksu lub wiadomości e-mail. 

W uzasadnionych przypadkach powyższe terminy będą mogły zostać wydłużone za zgodą 
Zamawiającego. 

Udokumentowanie zmian rozwiązań projektowych stanowić będą musiały podpisane  
przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski: 

 zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
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 rysunki zamienne lub szkice, albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją  
jaki element zastępują, 

 wpisy do dziennika budowy, 

 protokoły lub notatki służbowe podpisane również przez inspektora nadzoru. 

W przypadku katastrofy budowlanej lub występującego zagrożenia bezpieczeństwa konstrukcji 
lub innych elementów obiektu budowlanego na skutek wprowadzonych rozwiązań projektowych, 
Wykonawca będzie zobowiązany do stawienia się na wezwanie telefoniczne w ciągu jednego dnia. 

Uczestniczenie w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego (pobyty) 
uwzględniają w szczególności: 

 przygotowanie materiałów do pełnienia nadzoru, 

 czas i koszt dojazdu z siedziby Wykonawcy, 

 pobyt na placu budowy lub w siedzibie Zamawiającego w danym dniu, 

 załatwienie spraw związanych z nadzorem, po powrocie z placu budowy lub siedziby 
Zamawiającego. 

Za pobyt na budowie lub w siedzibie Zamawiającego może być uważane również wykonywanie 
czynności nadzoru autorskiego za zgodą Zamawiającego poza terenem budowy lub siedziby 
Zamawiającego, jeżeli wynika to z potrzeb realizacji inwestycji, z wyłączeniem czynności, o których 
mowa w lit. b, c i f. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


