

Włocławek, dnia 07. 07. 2020

BZP.271.20.2020

### Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn. **Rozbudowa ulicy Kraszewskiego na odcinku od ulicy Traugutta do ulicy Okrężnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą PZP), Zamawiający zawiadamia o:

#### I. Wyborze najkorzystniejszej oferty

##### Oferta nr 3:

**Konsorcjum firm: PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o.**, ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, **Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.**, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn – partner konsorcjum

**całkowita cena oferty brutto: 2 163 248,45 złotych**

##### **Uzasadnienie:**

Oferta Wykonawcy - **Konsorcjum firm: PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o.**, ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, **Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.**, ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn – partner konsorcjum, uzyskała najkorzystniejszy bilans 100,00 pkt w oparciu o kryteria (Całkowita cena oferty brutto – 60%, Najkrótszy termin realizacji zamówienia – 20%, Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleni)– 20%), wynikające z rozdz. XIII SIWZ, a Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

#### II. Porównaniu złożonych ofert

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium: całkowita cena oferty brutto	Najkrótszy termin realizacji zamówienia	Liczba punktów w kryterium: Najkrótszy termin realizacji zamówienia	Najdłuższy Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane (z wyłączeniem branży zieleni)	Liczba punktów w kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi	Łączna liczba punktów
1.	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o.</b> ul. Krzywa Góra 8/10 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, <b>Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Progres Andrzej Filipczak</b> ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum, <b>Bręczkowski Sp. z o.o.</b> ul. Wapienna 4/6, 87-800 Włocławek – partner konsorcjum	2 172 885,18 złotych	59,73	5 miesięcy	20,00	96 miesięcy	20,00	99,73
2.	<b>MCC S.A.</b> ul. Kaliska 11 87-860 Chodecz	2 985 803,56 złotych	43,47	5 miesięcy	20,00	96 miesięcy	20,00	83,47

3.	<b>Konsorcjum firm:</b> <b>PPUH „LUX-DOM” Sp. z o.o.</b> ul. Papieżka 11, 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, <b>Włocławskie</b> <b>Przedsiębiorstwo Robót</b> <b>Drogowych Sp. z o.o.,</b> ul. Jana Pawła II 7, 87-853 Kruszyn – partner konsorcjum	2 163 248,45 złotych	60,00	5 miesięcy	20,00	96 miesięcy	20,00	100,00
----	---	-------------------------	-------	------------	-------	-------------	-------	--------

- III. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
- IV. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.
- V. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.

PREZYDENT MIASTA  
  
 dr Marek Wojtkowski