

Włocławek, dnia 10 lipca 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji budowy multimodalnego węzła przesiadkowego w miejscowości Włocławek w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie *Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego poprzez poprawę efektywności energetycznej, wdrożenie technologii niskoemisyjnej we Włocławku w ramach projektu BIT – CITY II*” – II postępowanie.

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), uprzejmie informuję, iż w terminie składania ofert, tj. do dnia 10 lipca 2020 roku, do godz. 09:45, do Zamawiającego wpłynęło **5 ofert**:

Numer oferty	Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Doświadczenie zawodowe Kierownika zespołu	Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno - budowlanej	Doświadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) drogowej
1.	NBQ Sp. z o.o. ul. Tadeusza Wendy 10C 70-655 Szczecin	231 240,00 złotych	Kierowanie pracą zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) drogowej przy realizacji 4 robót budowlanych
2.	Konsorcjum firm: MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, AMP Sp. z o.o. ul. Barska 44 87-800 Włocławek – członek konsorcjum	180 000,00 złotych	Kierowanie pracą zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 3 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) drogowej przy realizacji 3 robót budowlanych
3.	KABIS CONSULTING Konrad Piesyk ul. Wały Dwernickiego 117/121 lok. p 211 42-202 Częstochowa	250 000,00 złotych	Kierowanie pracą zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 2 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) drogowej przy realizacji 4 robót budowlanych

4.	EWPROM Inżynieria Inwestycje Środowisko Ewa Bajuk-Białachowska ul. Leśna 49 87-800 Włocławek	116 850,00 złotych	Kierowanie pracą zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) drogowej przy realizacji 2 robót budowlanych
5.	Pilamis Sp. z o.o. sp. k. Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 133d/127 92-318 Łódź	220 785,00 złotych	Kierowanie pracą zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 4 robót budowlanych	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży (specjalności) konstrukcyjno – budowlanej przy realizacji 4 robót budowlanych

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 300.000,00 złotych brutto.

Termin realizacji zamówienia:

- Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu odbywać się będzie z podziałem na trzy etapy, realizowane w następujących okresach:
 - ETAP I** – od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania przez Inżyniera Kontraktu Sprawozdania otwarcia, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 - ETAP II** – podczas realizacji robót budowlanych przez ich Wykonawcę, tj. od dnia przekazania placu budowy do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót, jednak nie dłużej niż 9 miesięcy od dnia podpisania Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt. 2,
 - ETAP III** – w okresie 84 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych.
- Zadania składające się na ETAP I i II mogą być realizowane równocześnie, o ile to będzie możliwe pod względem formalno – prawnym i będzie umożliwiało poprawne wykonanie przedmiotu Kontraktu.

Warunki płatności we wszystkich ofertach:

- Rozliczenie wykonanych prac będzie następowało na podstawie faktur częściowych wystawianych przez Wykonawcę nie częściej niż jeden raz w miesiącu, po przyjęciu przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego odbioru części robót budowlanych, które zostały zgłoszone do odbioru przez Wykonawcę robót budowlanych i wchodzi w zakres przedmiotu Kontraktu, z zastrzeżeniem pkt. 2 - 4.
- Wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu, wynikające z faktur częściowych, o których mowa w pkt. 1, będzie proporcjonalne do wartości odbieranego przez Inżyniera Kontraktu zakresu przedmiotu Kontraktu.
- Wykonawca wystawi w 2020 roku faktury na łączną kwotę nie wyższą niż kwota, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, a w roku 2021 roku – na łączną kwotę nie wyższą niż kwota, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2 wzoru umowy. W przypadku, gdy wartość prac wykonanych przez Wykonawcę w 2020 roku przekroczy kwotę, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, to Wykonawca doliczy kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy wartością prac wykonanych w 2020 roku a kwotą, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1 wzoru umowy, do pierwszej faktury wystawionej w 2021 roku.
- Faktura końcowa w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia zostanie wystawiona po:
 - zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu dokumentacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 13 pkt 5 Kontraktu, oraz
 - zaakceptowaniu przez Inżyniera Kontraktu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, o której mowa w § 6 ust. 13 pkt 6 Kontraktu, oraz
 - przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych rozliczenia rzeczowo - finansowego zadania inwestycyjnego z podziałem na elementy składowe, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 29 Kontraktu, oraz
 - przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Zamawiającego ostatecznej decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 1 ust. 1 Kontraktu,

- 5) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych operatu kolaudacyjnego, oraz
- 6) przedłożeniu Inżynierowi Kontraktu przez Wykonawcę robót budowlanych operatu geodezyjnego.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
KOMISJI PRZETARGOWEJ



Patrycja Wojnowska