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 2020-07-23 
Inwestor: 
Gmina Miasto Włocławek 
Zielony Rynek 11/13 
87-800 Włocławek 
 
 
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski  
 
Nazwa budowy: Przebudowa ul. Promiennej w zakresie budowy chodnika na odcinku od 
ronda na skrzyżowaniu ul. Hutnicza –Promienna – Pogodna - Budowlanych do ulicy Radosnej. 
Kod budowy:  
Adres budowy: ul. Promienna, 87-800 Włocławek 
Obiekt: Działka nr 5 KM 30, 116/36 KM 32 obręb Włocławek 
Rodzaj robót:  
Nr umowy:  
CPV: 64000000-6 
Data oprac.: 2020-07-23 
Umowa z dnia: 2020-07-23 
Załączniki:  
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR 5-01, KNR TP39 
Waluta: PLN 
Poziom cen kosztorysu:  
Stawka r-g: 17,50 PLN 
 

Nazwa Wartość R M S Kwota Razem 

Koszty bezpośrednie  PLN 14 074,26 27 199,32 33 279,59 0,00 74 553,17 

Koszty zakupu od M 5,00 % 0,00 1 359,97 0,00 0,00 1 359,97 

Koszty pośr. od R 55,00 % 7 740,84 0,00 0,00 0,00 7 740,84 

Koszty pośr. od S 55,00 % 0,00 0,00 18 303,77 0,00 18 303,77 

Zysk od R 10,00 % 1 407,43 0,00 0,00 0,00 1 407,43 

Zysk od M 10,00 % 0,00 2 719,93 0,00 0,00 2 719,93 

Zysk od S 10,00 % 0,00 0,00 3 327,96 0,00 3 327,96 

Zysk od KZ 10,00 % 0,00 136,00 0,00 0,00 136,00 

Zysk od KR 10,00 % 774,08 0,00 0,00 0,00 774,08 

Zysk od KS 10,00 % 0,00 0,00 1 830,38 0,00 1 830,38 

Koszty z narz. w 
rozbiciu 

23,00 %     112 153,53 

Koszty z narzutami 
(netto) 

 PLN 23 996,62 31 415,22 56 741,69 0,00 112 153,53 

Stawka VAT 23,00 %     25 795,31 

Wartość brutto  PLN     137 948,84 

 
Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem PLN osiemdziesiąt 
cztery gr 
 
Sporządził: 
Marcin Szczepanowski 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 

Lp. 

 

Podstaw

a 

Wyceny 

 

 

Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 

Jedn. 

Miar

y 

 

Nakłady 

na jedn. 

 

Wsp. 

Zagre

g. 

 

Cena 

 

Cena  

jedn. 

 

R 

 

M 

 

S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Budowa kanału 

technologicznego w 

ciągu ul. Promiennej we 

Włocławku. 

        



System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2012.20) 

str 3 
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 1 KNR 

5-01U 

0102-02

-040 

Budowa kanalizacji 

kablowej pierwotnej z rur 

z tworzyw sztuczn.w 

wykopie w gruncie 

kat.III.1 w-wa w ciągu 

kanalizacji,2rury w 

warstwie,2 otwory w 

ciągu 

 

Charakter. Robót: Tablica 

0102 

Budowa kanalizacji 

kablowej pierwotnej z rur 

z tworzyw sztucznych w 

wykopie wykonanym 

mechanicznie w gruncie 

kategorii III 

 

Wyszczególnienie robót: 

1. Wytyczenie trasy 

kanalizacji. 

2. Wykonanie wykopu. 

3. Wykonanie podsypki z 

przesianej ziemi. 

4. Ułożenie rur wzdłuż 

wykopu. 

5. Połączenie rur 

złączkami. 

6. Przeniesienie 

połączonego odcinka rur 

na dno wykopu i ułożenie 

na przekładkach 

profilowych. 

7. Wypełnienie szczelin 

między rurami na ciągach 

wielootworowych masą 

betonową co 20 m na 

długości 0,8 m. 

8. Przesypanie ułożonych 

rur przesianą ziemią. 

9. Zasypanie rowu 

zagęszczenie gruntu. 

10. Wyrównanie terenu i 

wywiezienie nadmiaru 

ziemi. 

 

Obmiar = 500,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Monter telekomunik.linii 

kablowych  

r-g 0,4041 1,000 17,50 7,07 3 535,88   

  Materiały:         

  Rury z twardego PCW 

110/3,7.  

m 2,0400 1,000 8,95 18,26  9 129,00  

  Złączki rur kanalizacji 

kablowej  

szt 0,3200 1,000 6,50 2,08  1 040,00  

  Sprzęt:         

  Samochód skrzyniowy do 

3,5 t  

m-g 0,0140 1,000 64,00 0,90   448,00 
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  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  

m-g 0,0127 1,000 63,50 0,81   403,23 

  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  

m-g 0,0435 1,000 93,30 4,06   2 029,28 

  Ubijak spalinowy  50 kG  m-g 0,1830 1,000 11,59 2,12   1 060,49 

  Koparka 

jednonacz.koł.0,25 m3  

m-g 0,1401 1,000 95,41 13,37   6 683,47 

  Razem pozycja:      3 535,88 10 169,0

0 

10 624,46 

 2 KNR 

5-01 

0401-03

-020 

Budowa studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SK-2 

dwuelementowych. Grunt 

kategorii IV 

 

Charakter. Robót:  

Tablica 0401: Budowa 

studni kablowych 

prefabrykowanych 

rozdzielczych SK-2 

dwuelementowych. 

  

 Wyszczególnienie robót: 

 1. Wykonanie wykopu. 

 2. Zabetonowanie dna 

studni. 

 3. Ustawienie w wykopie 

elementów 

prefabrykowanych. 

 4. Umocowanie rurek 

wspornikowych. 

 5. Osadzenie ramy i 

pokrywy. 

 6. Pomalowanie 

elementów metalowych 

studni. 

 7. Wywóz nadmiaru 

ziemi. 

 8. Wyrównanie terenu. 

  

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robotnik budowlany I  r-g 1,6200 0,955 17,50 27,07 270,74   

  Monter telekomunik.linii 

kablowych  

r-g 31,6200 0,955 17,50 528,45 5 284,49   

  Monter telekomunik.linii 

kablowych  

r-g 3,9300 0,955 17,50 65,68 656,80   

  Materiały:         

  Beton zwykły z kruszywa 

naturalnego B 15  

m3 0,0300 1,000 235,24 7,06  70,57  

  Piasek  m3 0,0100 1,000 58,30 0,58  5,83  

  Pokrywy 500x500  szt 2,0000 1,000 80,00 160,00  1 600,00  

  Poprzeczki stalowe  szt 1,0000 1,000 14,00 14,00  140,00  

  Ramy podwójne Rlpd 

500x1000  

szt 1,0000 1,000 165,00 165,00  1 650,00  

  Rury stal.przewodowe 

b/szwu,cz. 33,7x2,9mm  

m 1,2600 1,000 25,00 31,50  315,00  
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  Studnia SKR- 2  szt 1,0000 1,000 955,00 955,00  9 550,00  

  Wietrznik do studni  szt 1,0000 1,000 105,00 105,00  1 050,00  

  Sprzęt:         

  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  

m-g 1,2000 1,000 71,12 85,34   853,44 

  Samochód 

samowyładowczy do 5 t  

m-g 3,0500 1,000 93,30 284,57   2 845,65 

  Żuraw samochodowy do 

4,0 t  

m-g 1,4400 1,000 82,25 118,44   1 184,40 

  Razem pozycja:      6 212,04 14 381,4

0 

4 883,49 

 3 KNR 

TP39 

0101-01

-040 

Wykonanie przepustów 

dług.do 10 m w gruncie 

kat.III-IV,pod drogami i 

torami,prostoliniowo,prze

ciskiem hydraulicznym,z 

powrotnym wciąganiem 

rur HDPE śr.110 mm 

 

Charakter. Robót:  

Tablica: 0101 

 1.Wykopanie i zasypanie 

dołów dla stanowiska 

roboczego 

 2.Montaż i demontaż 

urządzenia przeciskowego 

 3.Przeciskanie elementów 

drążących 

 4.Łączenie rur 

przepustowych 

 5.Wciąganie rur 

przepustowych 

 6.Uczszelnienie końców 

rur przepustowych 

  

Obmiar = 94,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 2,6300 1,000 17,50 46,03 4 326,35   

  Materiały:         

  Rury przepustowe HDPE 

D/rur.kabl.110/6,3mm  

m 2,0000 1,000 12,00 24,00  2 256,00  

  Pianka poliuretanowa  kg 0,3800 1,000 11,00 4,18  392,92  

  Sprzęt:         

  Samochód skrzyniowy do 

5,0 t  

m-g 0,9200 1,000 63,50 58,42   5 491,48 

  Koparka 

jednonacz.koł.0,25 m3  

m-g 0,9200 1,000 95,41 87,78   8 251,06 

  Urządzenie przeciskowe  m-g 0,9200 1,000 35,00 32,20   3 026,80 

  Ubijak spalinowy 200 kG  m-g 0,9200 1,000 11,59 10,66   1 002,30 

  Razem pozycja:      4 326,35 2 648,92 17 771,64 

   Razem element:      14 074,2

6 

27 199,3

2 

33 279,59 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 292 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 504,0210 17,50 8 820,37 

2. 0 293 Monter telekomunik.linii kablowych r-g 37,5315 17,50 656,80 

3. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 15,4710 17,50 270,74 

4. 0 999 Robocizna r-g 247,2200 17,50 4 326,35 

   Robocizna pomocnicza    0,00 

   Razem:  804,2435  14 074,26 

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 1478500 Pianka poliuretanowa kg 35,7200 11,00 392,92 

2. 0 1601804 Piasek m3 0,1000 58,30 5,83 

3. 0 2370604 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B 15 m3 0,3000 235,24 70,57 

4. 0 5022200 Rury stal.przewodowe b/szwu,cz. 

33,7x2,9mm 

m 12,6000 25,00 315,00 

5. 1 7580098 Rury z twardego PCW 110/3,7. m 1 020,0000 8,95 9 129,00 

6. 0 7760910 Rury przepustowe HDPE 

D/rur.kabl.110/6,3mm 

m 188,0000 12,00 2 256,00 

7. 0 7761200 Złączki rur kanalizacji kablowej szt 160,0000 6,50 1 040,00 

8. 0 8161100 Pokrywy 500x500 szt 20,0000 80,00 1 600,00 

9. 0 8161300 Ramy podwójne Rlpd 500x1000 szt 10,0000 165,00 1 650,00 

10. 0 8161302 Wietrznik do studni szt 10,0000 105,00 1 050,00 

11. 1 8161400 Studnia SKR- 2 szt 10,0000 955,00 9 550,00 

12. 0 8311302 Poprzeczki stalowe szt 10,0000 14,00 140,00 

   Materiały pomocnicze    0,00 

   Razem:    27 199,32 

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11131 Koparka jednonacz.koł.0,25 m3 m-g 156,5300 95,41 14 934,53 

 2. 0 12621 Ubijak spalinowy  50 kG m-g 91,5000 11,59 1 060,49 

 3. 0 12622 Ubijak spalinowy 200 kG m-g 86,4800 11,59 1 002,30 

 4. 0 15771 Urządzenie przeciskowe m-g 86,4800 35,00 3 026,80 

 5. 0 31112 Żuraw samochodowy do 4,0 t m-g 14,4000 82,25 1 184,40 

 6. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 92,8300 

12,0000 

63,50 

71,12 

5 894,71 

853,44 

 7. 0 39811 Samochód samowyładowczy do 5 t m-g 52,2500 93,30 4 874,93 

 8. 0 39921 Samochód skrzyniowy do 3,5 t m-g 7,0000 64,00 448,00 

    Sprzęt pomocniczy    0,00 

   Razem:    33 279,59 
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Budowa kanału technologicznego w 

ciągu ul. Promiennej we Włocławku. 

Ilość r-g: 804,2435 

 

 

14 074,26 27 199,32 33 279,59 0,00 74 553,17 

 
Koszty bezpośrednie   PLN 14 074,26 27 199,32 33 279,59 0,00 74 553,17 

Koszty zakupu od M  5,00 % 0,00 1 359,97 0,00 0,00 1 359,97 

Koszty pośr. od R  55,00 % 7 740,84 0,00 0,00 0,00 7 740,84 

Koszty pośr. od S  55,00 % 0,00 0,00 18 303,77 0,00 18 303,77 

Zysk od R  10,00 % 1 407,43 0,00 0,00 0,00 1 407,43 

Zysk od M  10,00 % 0,00 2 719,93 0,00 0,00 2 719,93 

Zysk od S  10,00 % 0,00 0,00 3 327,96 0,00 3 327,96 

Zysk od KZ  10,00 % 0,00 136,00 0,00 0,00 136,00 

Zysk od KR  10,00 % 774,08 0,00 0,00 0,00 774,08 

Zysk od KS  10,00 % 0,00 0,00 1 830,38 0,00 1 830,38 

Koszty z narz. w rozbiciu  23,00 %     112 153,53 

Koszty z narzutami (netto)   PLN 23 996,62 31 415,22 56 741,69 0,00 112 153,53 

Stawka VAT  23,00 %     25 795,31 

Wartość brutto   PLN     137 948,84 

 

 


