

1.	Zakład Remontowo-Budowlany Jan i Cezary Błaszczyk ul. Planty 61 87-800 Włocławek	856 217,39 złotych	60,00	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	100,00
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONIMAR” Marcin Kucharuk Aleja Jana Pawła II 55 87-800 Włocławek	1 012 974,38 złotych	50,72	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	90,72
3.	Konsorcjum firm: DOM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Baśniowa 4/6 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16 87-610 Dobrzyń nad Wisłą – partner konsorcjum	1 024 684,54 złotych	50,14	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	90,14
4.	Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek	914 113,22 złotych	56,20	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	96,20
6.	Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. ul. Zielna 41h 87-800 Włocławek	1 043 713,88 złotych	49,22	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	89,22
8.	TreBud s.c. P. Zalewski, P. Jaworski ul. Polna 3 87-800 Włocławek	1 166 146,63 złotych	44,05	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	84,05
9.	AI-Deco Budownictwo ul. Sokola 10 87-800 Włocławek	917 671,36 złotych	Nie podlega ocenie	150 dni	Nie podlega ocenie	60 miesięcy	Nie podlega ocenie	Nie podlega ocenie
10.	Konsorcjum firm: AMP Sp. z o.o. ul. Barska 44 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 87-800 Włocławek – partner konsorcjum	1 095 921,00 złotych	46,88	150 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	86,88

2) w zakresie zadania nr 2 pn. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 26 we Włocławku

Numer oferty	Firma oraz adres Wykonawcy	Całkowita cena oferty brutto	Liczba punktów w kryterium: Całkowita cena oferty brutto	Termin realizacji zamówienia	Liczba punktów w kryterium: Najkrótszy termin realizacji zamówienia	Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane	Liczba punktów w kryterium: Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi na wykonanie roboty budowlane	Łączna liczba punktów
--------------	----------------------------	------------------------------	--	------------------------------	---	--	--	-----------------------

2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MONIMAR” Marcin Kucharuk Aleja Jana Pawła II 55 87-800 Włocławek	1 517 012,27 złotych	55,89	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	95,89
3.	Konsorcjum firm: DOM Sp. z o.o. Sp.k. ul. Baśniowa 4/6 87-800 Włocławek – lider konsorcjum, FIDEM BUDOWNICTWO Joanna Tarnecka ul. Licealna 2/16 87-10 Dobrzyń nad Wisłą – partner konsorcjum	1 631 187,97 złotych	51,98	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	91,98
4.	Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe „BUDMONT” Jarosław Zieliński ul. Miodowa 8 87-800 Włocławek	1 413 169,37 złotych	60,00	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	100,00
5.	Zakład Ogólnobudowlany HATTERM Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 57 87-700 Aleksandrów Kujawski	1 493 197,76 złotych	56,78	240 dni	6,67	60 miesięcy	20,00	83,45
6.	Zakład Budowlany MS-BUD Sp. z o.o. ul. Zielna 41h 87-800 Włocławek	1 482 802,65 złotych	57,18	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	97,18
7.	Zakład Budowlany Jan Góreczny ul. Płocka 99/101 87-800 Włocławek	1 456 320,00 złotych	58,22	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	98,22
8.	TreBud P. Zalewski, P. Jaworski s.c. ul. Polna 3 87-800 Włocławek	1 623 015,02 złotych	52,24	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	92,24
10.	Konsorcjum firm: AMP Sp. z o.o. ul. Barska 44 87-800 Włocławek – lider konsorcjum MBI Sp. z o.o. ul. Wojskowa 11 87-800 Włocławek – partner konsorcjum	1 794 767,00 złotych	47,24	180 dni	20,00	60 miesięcy	20,00	87,24

II. Dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

III. Nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy.

IV. Unieważnieniu postępowania: nie dotyczy.

PREZYDENT MIASTA

dr Marek Wojtkowski